كراسة الشروط والمواصفات لطرح عملية /

فى مناقصة                جلسة يوم                 الموافق         /     /

  تمهيد:   
1- يعتبرهذا التمهيد  جزءاً لا يتجزأ من الكراسة ومكملاً ومتمما لأحكامها  0
2- الفئات التي حددها المقاول بقوائم الكميات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات بجميع أنواعها التي يتكبدها بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام وتوريد الأصناف وتنفيذ جميع الاعمال وتسليمها للجنة المشرفه  والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد، وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات.
3- الكميات المبينة بجداول الكميات أو الرسومات تقريبية، والغرض منها بيان القيمة التقديرية للعقد بصفة عامة، والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي تم تنفيذها فعلاً والتي تتبين من القياس الهندسي على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الواردة بالجداول والرسومات وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب الكميات الابتدائية، اوعن تغييرات أدخلت فى العمل بمقتضى أحكام العقد. وبوجه عام لا يشمل العقد أية ضمانات بأن ما يستحق للمقاول يصل الى القيمة الناتجة من تطبيق الأسعار التي يضعها على الكميات التقريبية المبينة بالجداول والرسومات.
4- جميع الاعمال التي يقوم بها المقاول لتسهيل تنفيذ الاعمال، أو تأمين العمل أو التحويلات المرورية المؤقتة غير الأساسية لا يتم الدفع عنها وتعتبر محملة على كافة بنود الاعمال.
5- يجب على المقاول قبل البدء فى أعمال الأسفلت تقديم تصميم للخلطة الأسفلتية المطلوب تنفيذها وفق مجال العمل ولا يبدأ المقاول فى التنفيذ قبل إعتماد التصميم والذى سوف يتم التقييم بناءاً عليه.
6- أعمال التقييم لكافة البنود تتم وفق الكود المصرى لأعمال الطرق الحضرية والخلوية إصدار عام 2020 
7- يتم تصميم الطبقات الأسفلتية الرابطة وفق التدرج (3د) والسطحية وفق التدرج (4ج) أو (3ب)حسب الكود المصرى للطرق مالم يذكر خلاف ذلك بالبند ويمكن تغيير التدرج بتعليمات المهندس المشرف أو الإستشارى لأسباب فنية على أن يعتمد التغيير من السيد المهندس مدير عام المديرية قبل البدء فى التنفيذ .
8- على المقاول أن يقدم تحليلاً تفصيليا للأسعار محددا سعر المواد وسعر العمالة وسعر التشغيل بالمعدات وتكلفة المحروقات ونسبة الربح ونسبة المصروفات الإدارية ونسب الإهلاكات وكافة التفاصيل. وفى حالة إغفال أية بيانات فسوف يتم فرضها حسب تقديرات لجنة الإشراف وجهة الإدارة ويكون المقاول ملتزماً بها دون أي اعتراض.
9- على المقاول أن يقدم بيان تفصيلى بالمعدات يشمل كافة التفاصيل والحالة الفنية لكل معدة لتسهيل عمل لجنة الفحص لتلك المعدات على الطبيعة , وفى حالة عدم تطابق البيانات المقدمة مع ما هو موجود بالطبيعة يحق للجنة رفض العطاء فنياً.
10- على المقاول تقديم الرسومات التنفيذية موضحا بها كافة المناسيب والأبعاد اللازمة لإعتمادها قبل البدء فى التنفيذ.
11- كل ما لم يرد ذكره من إشتراطات أو أصول فنية وخلافه فى هذا الدفتر يتم الرجوع فيه إلى الكود المصرى لأعمال الطرق وأى تعليمات تكون من خلال جهاز الإشراف وإعتماد السيد المهندس مدير عام المديرية.  
إنتــهى التمـهيد                                         بعـده     
     الشروط العامه
الـبــاب الأول  
مــادة (1)

تسرى على هذه المناقصة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنـة 2018  ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزارة المالية 692 لسنة 2019 م ،  فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه الكراسة  كما تسرى أحكام القانون (5) لسنة 2015 م بشأن تفضل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولاتحتة التنفيذية ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الايرادات  0
  مــادة (2)
  تم طرح هذه العملية بعد توافر الإعتماد المالى المخصص لها 0  
مــادة (3 )  
 يـقــوم المـقـاول بمعـاينـة المـوقـع عـلـى الطبيـعـة ( معاينة نافيه للجهاله) - ويـلتـزم المقـاول  بالتـحقـق بنـفسـه وتـحـت مسئـولـيـتـه عـن صـحة هـذه الـبيـانـات وتكون الأسعار المقدمة منه فى العطاء بـنـاء عـلـى ذلك. 

مــادة (4 )

  تقدم العطاءات في مظروفين أحدهما فني والآخر مالي يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت يرفق بالمظروف الفنى 
 وقدره                                  جنيه يسدد بأحد الصور المحدده بالماده ( 31 ) من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ( 182 ) لسنة 2018 بموجب أمر دفع بأسم مديرية الطرق والنقل أو خطاب ضمان بنكى من أحد المصارف المعتمدة على أن يكون سارياً لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ أنتهاء مدة صلاحيتة أو تاريخ أنتهاء مدة مد صلاحيتة أو من مستحقاته القابلة للصرف لدى المديرية بناء على طلب مقدم منه  
مــادة (5)

 ثمن كراسة الشروط والمواصفات (           ) وفقاً للشرائح المنصوص عليها بالائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون 182 لسنة 2018 +10 جنيه منشور وزارة المالية رقم (14) لسنة 2021 قانون رقم (4) مادة (7) 0
مــادة (6)

تقبل العطاءات حتى موعد فتح المظاريف الفنية المحدد له يوم          الموافق     /     /      20  
الســاعــة                 بمقــر                                                        الإسماعيلية - ولمقـدم العطـاء الحـق في الحضور هو أو مـن يـنـوب عنه في ذلك  شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك وقـت انعقاد لجنة فض المظاريف  لسماع قراءة  آثمان العطاءات 0
مــادة (7)

يعد العطاء المقدم سارياً لمدة 90 يوماً أعتباراً من تاريخ فتح المظاريف الفنية  وعلى أن تكون هذه المدة قابلة للـمـد بـعـد نهاية المـيـعـاد المـذكـور فـي حـالـة إخـطـار الإدارة لـصـاحـب الـعـطـاء وفى حالة عدم موافقتة على مد سريان عطائة كتابة يستبعد العطاء ويرد إلية التأمين المؤقت .
مــادة (8)

تتم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الذى تتوفر فيه شروط الكفاءة الفنية – والاقل سعراً – والمتمتع بحسن السمعه , ويتم إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات 0 
مــادة (9) 
يكمل صاحب العطاء الفائز خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لأخطاره بقبول عطائه التأمين المؤقت إلى ما يعادل نسبة 5% من قيمة العملية كتأمين نهائى يسدد بأحد الصور المحدده بالمادة ( 82 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون ( 182 ) لسنة 2018 وتطبق المادة ( 41 ) من القانون المشار إليه والماده ( 81 ) من اللائحة التنفيذية فى حالة عدم قيام صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائى خلال المهله المحدده 0
مــادة (10)
 يقر صاحب العطاء بأن العنوان المبين بعطائه يعد محلا مختاراً له وأن كافة المكاتبات التى ترسل إليه أو يعلن عليه تكون صحيحه ومنتجه لكافة أثارها القانونية وفى حالة قيامه بتغيير عنوانه يتعين عليه إخطار المديرية بذلك بموجب مسجل موصى عليه بعلم الوصول مستلم منه وإلا أعتبرت المكاتبات التى إرسلت على العنوان القديم صحيحة ومنتجه لكافة أثارها القانونية وكل كتاب إرسل بالبريد السريع يعتبر أنه وصل فى الميعاد مالم يثبت ما يخالف ذلك 0
مــادة (11 )
 - على المقاول ترشيح مهـندس نقـابـي ( مـدنـي) للإشــراف عـلـى تـنـفـيـذ الإعـمـال ويـلتـزم هـذا المهـنـدس بالإقـامـة الـدائـمـة فـي مـوقـع الـعـمـل أثـنـاء الـتـنفـيـذ وأن يـكـون مفوضـا من قـبـل المـقـاول بـاسـتـلام وتـنـفـيـذ كافة التعليمات والأوامر الـصـادرة إلـيـة مـن مـنـدوب المـديـريـة - ولا يحق للـمـقـاول تـعـيـيـن أي مـهـنـدس للعـمـليـة قـبـل عـرض سيرته الذاتية عـلـى المـديـريـة - لاعتماد ذلـك - وللمـديـريـة الـحـق فـي طـلب إسـتبـدال المـهـنـدس بـأخـر واعـتمـاده وفـقـا لـمـا سـبـق – ويـلتــزم المقاول  بـذلـك عـلـى الـفـور.
- وفـي حـالـة عـدم قـيـام المـقـاول بـتـعيـيـن المـهـنـدس الـخـاص بالـعـمليـة أو رفـضـه تـغـيـيـر المـهـندس وفـقـاً لـطـلـب المـديـريـة كـتـابـيـا يـلتـزم بـدفـع غـرامـة قـدرهـا (مائة وخمسون جـنـيـهـا ) عـن كـل يـوم مـن الأيام التي تـمـضـى دون  حضور المـهـنـدس أو استـبـداله حسـب الأحوال عـلـى أن يـكـون ذلـك بـدون حـاجـة إلى إنذار.

- ويـحـق للمـديـريـة فـي هذه الـحـالة تـعـييـن مـهـندس آخـر ويـلـتزم المـقـاول بـدفـع الـغـرامـة بـالإضـافـة إلـى مـبـلـغ آخـر يـكـون المـديـريـة الـحـق فـي تـقـديـره بشــرط أن لا يزيد عـن (مائة وخمسون جـنـيـهـا) فـي اليـوم - ولا ينقص تـعـيـيـن هـذا المـهـندس الـبـديـل مـن مسئـولـية المـقـاول المـطـلـقـة عـن جودة تنفيذ الأعـمـال وفـقـا للـعـقـد والمـقـاول مسؤل عـن أعـمـال المهـندس المقيم أو إهـمـالـه .

 مــادة (12)
 لا يحق للمـقـاول الـعمـل أيـام الأجازات والـعـطـلات وبـعد مـواعيـد الـعـمـل الـرسـمـيـة وبيـن غـروب الشـمـس وشـروقـهـا إلا إذا صـرحـت المـديـريـة بـذلـك وفـى وجـود مـندوبيـن مـن المـديـريـة وفـى حـالة طـلب المديـريـة استمرار الـعمـل لـيـلا ونـهـارا فـعـلى المـقـاول أن يـقـوم بـذلـك تـبـعـا للتـعليمـات وفـى حـالة اضطرار المـقـاول إلـى الـعـمـل ليـلا يـكـون مـلتـزمـا بتوفير الإنارة المـنـاسبـة والـلازمــة للـعمـل .

مــادة (13 )

 المـقـاول مسـئـول عـن المـحـافـظـة عـلـى جمـيـع المنشــأت والأساسيات والمـرافـق الظاهرة والموجودة فى باطن الارض من ( تـليـفـونـات - كـهـربـاء- مـيـاه - صـرف صـحـي - غــاز .......الـخ ) المـوجـودة بـمـوقـع الـعـمـل أو المجاورة  لـه وإذا حـدث ضـرر أو تـلـف بـسـبب  أعـمـالـه أو إهماله يـكـون مـلـزمـا بإعادتها إلـى أصـلـهـا عـلـى نفقته وتـحـت مسئـوليـتـه.

مــادة (14) 
 يـلـتـزم المـقـاول بــأن تـبـقــى جمـيـع الأعمـال حـتـى تـاريـخ الاسـتـلام الـنـهـائـي فـي عـهـدتـه وتـحـت مسـئـوليـتـه وعـليـة أن يـصـلـح جمـيـع العـيـوب الـتي تـظـهـر أو الإضرار التي تـنـشــأ لا سـباب ترجع إلى عيوب فنيه في  تنفيذ الأعمال - سـواء كـان ذلـك قـبـل أو بـعـد إعتـمـاد الـجـزء مـن الأعـمـال الذي حـدثـت به الأضــرار.

مــادة (15)

  المقـاول مسئول عن تصرفات موظفـيـه وعمـالـه فـي مـوقـع الـعـمـل وعـليـة أن يسـتـبـعـد فـوراً:
1- مـن يرفض تـنـفـيـذ التـعـليـمـات الـتي تـصـدر مـن المديرية.
2- مـن إرتكب مـخـالـفـة ضـد اللوائح الـصـحـيحـة.
3- مـن إرتـكـب عمـلا غـيـر لائق في حق  المواطنين أو لجنة الإشراف.
4- مـن خـالـف أحـكـام هـذه  الشـروط عـلـى أن يـتم الاستبعاد في خلال يوم عمل واحد من إستلام المقاول أمراً كتابيا من المديرية.  
مــادة (16)
المقاول مسئول عن كافة المهمات والأدوات المختلفة والعمـال وغيـرهـا مما تستلزم طبيعة الأعمال المتفق عليها  ويلتزم بإتباع جميع القواعد واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة الوثيقة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك دفع التراخيص والأختبارات والحصول على شهادة بجوده الاشياء الجهات المورد (اعمدة كهرباء – لمبات – اسلاك – اكشاك كهربائية ) التعليمات والاشتراطات الواردة بالرخصة أو تصاريح الحفر أو تصاريح المرور وخلافه 
مــادة (17)
  يـلتزم المقاول بأن يرفق في عطاءه برنامجاً واضحاً ومفصلاً لسير الأعمال في مراحله المختلفة مبينًا أسلوب التنفيذ على أن يلتزم بذلك في حالة رسو المناقصة عليه وأن يـلتـزم بالبـرنـامـج المـوضـوع والمتـفـق عـليـة مـع ضـرورة  إتباعه لـكـافـة تـوجـيـهـات الإدارة التي تـراهـا مـنـاسـبـة لـتـطـويـر الـعـمـل والـوصـول بـه إلـى أفـضـل نتيجة وفى حالة أى تعديل لابد من تقديم المبررات وإعتماد التعديل من المديرية.

مــادة (18)

 يـحـق للمـهـنـدس المشـرف عـلـى الـعـمـل فـي أي وقـت أن يـرفـض أي أعمـال يـرى أنـهـا مـعـيـبة أو مـخـالـفـة لشـروط التـعـاقد والمـواصـفـات. ويـلتـزم المـقـاول بإزالة الأعمـال المعـيـبـة فـي الـحـال مـن مـوقـع الـعمـل واسـتـبـدالهـا بـغـيـرهـا كـمـا يـلتـزم  بـهـدم الـجـزء الذي تـم رفـضـه وإعـادة إنشاؤه ولا يحق لـه المـطـالبـه بـامـتـداد الـعـقـد بسبب إزالة الأعمـال المعـيـبـة وكـذلـك لايـعـطـيه الـحـق فـي أي مـطـالـبـة أو تـعـويـض عـن قيـمـة الأجـزاء المعـيـبـة ويـحـق للمـديـريـة إزالـة الأعمـال المـرفـوضــة مـن مـوقـع الـعمـل عـلـى حســاب المـقـاول وتـحـت مسـئـولتيـه فـي حـالـه عـدم قـيـام المـقـاول بـذلــك.                                   
مــادة (19)

 عـلى المـقـاول أن يـتـخـذ كافة الاحتـيـاطـات  الـلازمـة لـمـنـع حـدوث تـلـف أو فـقـد للآثار أو الأشياء الأخـرى ذات القيـمـة التي قـد يـعـثـر عـليـهـا أثـنـاء الـعـمـل وأن يـقـوم بـتـسـليـمـهـا فـي الـحـال إلـى المـديـريـة أو مـن يـنـوب  عـنـهـا وإخـطـار المـديـريـة في نـفـس زمـن الاكتشاف وأن يـوقـف الـعـمل فـي المـكـان الـذي تـكـتـشـف فـيـه أي  مـن هـذه الأشياء سـابـقـة الـذكـر - حـتـى يـرد إلـيـه أمـر أخــر من الإدارة ولا يـحـق للمـقـاول اسـتـعـمـال أو التـصـرف فـي أي شئ يـجــده مـخــزونــا فـي بـاطـن الأرض حـيــث تـعـتبـر كـل هـذه الأشـيـاء مـلـك للدولة وحــدهــا.
مــادة (20)
خاص بالمشروع  -  تصنيف إتحاد مقاولى البناء والتشيد فئة (                                 ) 
أ ـ  على المقاول توفير الآتى : -  (  مكتب فنى خاص بالشركة يوجد به ) 
1. عدد ( 1 ) مهندس مساحة وحصر كميات على الأقل ــــ   عدد ( 1 ) مساح على الأقل 0
2. عدد ( 1 ) توتال ستيشن وميزان قامه (  TOTAL  STATION)   ــــ  عدد كاف من العمال 0
3. مهندس مدنى خبرة لاتقل عن 5 سنوات
ب-  كفاءة المعدا ت :- خلاطة أسفلتية اليكترونية ، 
· وإقرار من مقدم العطاء بتسهيل أخذ عينات من المواد المكونة للخلطة الاسفلتية من تشوينات محطه الخلط وعمل تصميمى للخلطة الأسفلتية فى معامل أحدى الجامعات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة وحسب توجيهات جهة الإدارة وتوفير معمل بمحطة الخلط لتقييم العينات من جهة لجنة الاشراف فى أى وقت أو أحد المعامل المعتمدة
· يلتزم المقاول بتوفير المعدات المطلوبة لإنجاز الأعمال بالعدد المناسب وطبقاً لحجم وتوزيع العمل وتشمل :-
– الجريدرات – هراسات دمك التربة ذات الحجر الواحد وبأوزان لايقل عن 16 طن – والفناشر ذات الكتينة موديل حديث ( ذات سخانات والدمك الذاتى للمندالة والحساسات وخلافة ) وآلات هرس الاسفلت وتشمل على الأقل عدد (2) هراس بوزن لايقل عن 12 طن + عدد (1) على الاقل هراس تطبيع (كاوتش ) موديل حديث – عدد (1) هراس دورانات على الأقل وجميع العدد والأدوات اللازمة لأعمال فرد وتشغيل الخلطة الأسفلتية مع تقديم صور مستندات ملكية المعدات والأصل للأطلاع عليه 
· وجوب وجود عدد (1) لودر صغير على الأقل كمعدات مساعدة أثناء جميع مراحل العمل
· وجوب وجود العدد اللازم من اللوادر وسيارات النقل اللازمة لانجاز الأعمال وحسب ما تعينه لجنة التقييم الفنى وطبقاً لطبيعة وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها 0
· توفير العدد الكافى من كمبرسرات الهواء والمكانس المحمله على جرارات زراعية او مكانس محمله على سيارات بالعدد الكافى وتعبير جزء لا يتجزأ من جمله المعدات المطلوبة لتقييم الشركة المتقدمه للاعمال فنياً
· توفير أدوات السلامة والامان ( صدادات – إنارة – علامات تحذير 00 الخ ) لحماية العاملين وتفادى تعطيل حركة المواطنين والمركبات وإتباع جميع وسائل الأمان والتنسيق مع مسئولى المرور والمرافق العامة
جمـيــع المـهـمــات والـقـطـع والآلات التـي يـحـضــرهــا المـقــاول إلــى مـوقــع الـعـمــل لتنفيذ الأعمال تظل بموقع العمل ويترتب على ذلك:
1-  لا يـحـق للمـقــاول نـقــل مـهـمــات أو قـطــع أو آلات أو مـعـدات تـستـخـدم فـي الـعـمــل قـبل انـتـهــاء الأعـمـال إلا بـنــاء عـلــى تـصــريــح مـن المـديــريــة. بحـيــث تـبـقــى هــذه المـهـمــات أو الـقـطــع والآلات بالمـوقــع إلـى أن يـتــم  تـسـليــم الأعـمــال تـســليـمـاً إبــتــدائـيــاً.

2- على المقاول توفير الحراسة اللازمة لتأمين المعدات من السرقة.
مــادة (21)

  يلتزم المقاول بتكليف مكتب إستشارى متخصص فى أبحاث وإختبارات التربة والرصف معتمد من المديرية للقيام بأعمال الأبحاث والإختبارات اللازمة بموقع العمل وتقديم الرسومات اللازمة وكذلك إستلام الأعمال إبتدائياً وعمل تقييم للأعمال. يتم إجراء الإختبارات والتجارب اللازمة على العينات من مختلف الطبقات وفق منظومة ضبط الجودة بمعمل المديرية أو أى معمل آخر بخطاب من المديرية. 
 مــادة (22)

يـلتـزم المـقاول بـتـقـديم جـمـيـع أجهـزة الـقـياس المسـاحية والـفـنـية والـعـمالة اللازمة للـعـمل عـلى تلك الأجـهــزة0

 مــادة (23)

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخطر المديرية باستعداده للتسليم المؤقت ، ويخطر عندئذ بالموعد الذى حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبى المديرية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية ، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخه للإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخه للإدارة المشرفة على التنفيذ ، وتسلم نسخه للمقاول ، وفى حالة عدم حضوره هو أو من يفوضه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى المديرية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول المديرية بأستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان ، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا فى المحضر ويؤجل الاستلام إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط ، وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان 0

وبعد إتمام الاستلام المؤقت يرد للمقاول – إذا لم توجد قبله مطالبات للمديرية أو لأية جهة إدارية أخرى – ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التى تمت فعلاً وتحتفظ المديرية بهذه النسبة لحين إنتهاء مدة الضمان وإتمام الاستلام النهائى ) 0
مادة ( 24 )

يجب على المديرية استلام محل التعاقد فى المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد ، وللمقاول حال تقاعس المديرية عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منة لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعـة 0
وتلتزم السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات الاختصاص محايدة منها الوزارات،أو الهيئات ، أو النقابات المهنية وغيرها من الجهات ، على أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المقاول الاتعاب التى تحددها الجهات الخارجية المشاركة فيها ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تشكيلها ما لم تتطلب العمليه وحجمها مدة تتجاوز ذلك ، ويكون تقريرها ملزما للطرفين 0 

وتعرض اللجنة تقريرها بنتيجة عملها على السلطة المختصة لاعتمادة واصدار القرار فى ضوء ما أنتهى إليه ، وتتولى ادارة التعاقدات فور صدور القرار اخطار المقاول بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، ويعزز فى الوقت ذاتة بالبريد الالكترونى أو الفاكس ، بحسب الاحوال ، ومتابعة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار السلطة المختصة وانهاء اجراءات الاستلام فى مدة زمنية لاتجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد ، على أن يرد للمقاول أتعاب اللجنة  حال تبين تقاعس المديرية 0 

واذا تبين للجنة عدم التزام المقاول تتخذ المديرية حياله الاجراءات ذات الصلة الواردة بالقانون ولائحتة التنفيذية 0  

 مــادة (25)
 يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجة الاكمل لمدة سنة من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون اخر ، والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء  مـدة الضـمــان طبقا لشروط التعاقد فاذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم باصلاحة على نفقتة واذا قصر فى اجراء ذلك فللمديرية أن تجرية على نفقتة وتحت مسؤليتة ، ولايشمل التزام المقاول بالضمان التلفيات التى تنشأ نتيجة الحوادث التى لايكون المقاول مسئولا عنها أو متسببا فيها 0 
ولايخل ذلك بحق المديرية فى مد مدة الضمان اذا ظهرت بعض العيوب الهامة أثناء مدة الضمان والتى من شأنها التأثير على ضمان استمرار الاستفادة من الاعمال 0 

 مادة (26)

   قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد المديرية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة 

ومتى تبين أن الاعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائيا بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبى المديرية والمتعاقد ، أو من يفوضة ، ويسلم الاصل للادارة المالية ، وتسلم نسخة للمتعاقد ، ونسخة لادارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للادارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخة للادارة المشرفة على التنفيذ واذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائى لحين قيامة باستكمال التزاماته ، هذا مع عدم الاخلال بمسؤليتة طبقا لاحكام القانون المدنى أو أى قانون اخر ، 

وعند إتمام الاستلام النهائى  يدفع للمتعاقد ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائى أو ما تبقى منه 
 مــادة (27)

 تلتزم المديرية بصرف دفعات تحت الحساب للمقاول تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه المستخلص له ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الاتى : ـ 

1 ـ بواقع (95% ) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول  المقدم من المقاول ، على أن يتم احتجاز نسبة ال( 5% ) الباقية كضمان أعمال لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات يقصر المقاول فى أصلاحها أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت ، ويجوز صرف نسبة 

ال( 5% ) المشار اليها وذلك نظير خطاب ضمان بنكى معتمد ينتهى سريانة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول التسليم المؤقت 0 

2 ـ بواقع نسبة (75% ) من القيمةالمقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمنى المتفق علية بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلى اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الى أن يتم تركيبها 0 

ـ بعد استلام الاعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالاشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال الى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقة بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أى مبالغ أخرى مستحقة عليه 0 

ـ وعند استلام الاعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابة بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه 0 

ـ وفى جميع الاحوال ، اذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمقاول فى المواعيد المحددة بالعقد تلتزم المديرية بأ ن تؤدى للمقاول ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة ، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به 0

مـادة (28)

 يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى تفصيلى يحدد فيه الكميات التى يتم تنفيذها كل شهر لكل بند من بنود العملية وتحديثه واعتماده أول بأول و خاصة فى حالة امتداد مدة التنفيذ وطبقا لقرار وزير المالية سوف يتم مراعاة البرنامج الزمني وتعديلاته وربطه بتطبيق المعادلة والكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها عن المدة المحددة  بالبرنامج الزمني وتعديلاته لسبب مرجعه إلي المقاول ولا يسرى تطبيق معادلة تعديل الأسعار على هذه الأعمال المتأخرة.
- لا يجوز للمقاول المطالبة بأى زيادة فى الأسعار التى تنتج عن تقلبات العملة فى الســــــوق أو عن زيادة الأجور التأمينات أو أثمان الخامات أو غير ذلك وعليه أن يتخذ من الإحتياطات ما يكفل إستمراره فى تنفيذ العقد بالأسعارالتى يتم التعاقد على أساسها أيا كان مبلغ ما يطرأ على الأسعار من تقلبات عدا السالف ذكـــرها بالبند السابق.
- لا يقبل أى تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية الماليـــــة أو الفنية و يعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على التنازل عن ذلك الشــرط أو التحفظ المخالف ويسرى ذلك على طلب الدفعة المقدمة كما لا يسمح ولا يعتد بوضع أي شروط فنية أو مالية بكراسة الشروط المالية و لن ينظر أو يلتفت إليها.
مــادة (29 ) 
   المقاول ملزم بسداد كافة أنواع الضرائب وفقاً للقانون بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والأسعار بالعطاءات تعتبر شاملة لكافة الضرائب المستحقة.
مــادة (30 )
  فى حاله وجود نسبة خصم من قبل المقاول فى العطاء المقدم يجب أن تكون نسبة الخصم محدده بنسبة مئوية واحده على إجمالى العطاء أو على أحد بنوده بشكل قاطع ولا يلتفت إلى مايرد غير ذلك 0
مــادة (31 )

لن يلتفت إلى الشروط الغير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات وفى حالة قيام المقاول بتدوين أى تحفظات أو شروط بالمقايسة فإنه سوف يتم رفض العطاء فنياً.
مــادة (32 )
يجب على المقاول أثناء تقديمة للعطاء أن يقوم بختم جميع الأوراق والتوقيع عليها وكذا ختم المقايسة التقديرية المقدمة منه والتوقيع عليها وكتابة التاريخ 0
ــ وفى حالة وجود كشط أو تعديل بالمقايسة يجب أن يقوم بتصحيحة كتابة ووضع الختم عليه والتوقيع بجانبه 
ــ وفى حالة وجود أى أوراق غير مختومة أو موقعه من المقاول يحق للمديرية رفض العطاء 0   
مــادة (33 )

يتم اعفاء المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين المؤقت ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند قيامها بتقديم شهادة بذلك صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
على مقدمى العطاءات التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية.
يلتزم مقدم العطاء بتقديم تعهد بالا تقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن (40%) من اجمالى قيمة العقد.
يلتزم مقدم العطاء بأن لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لما يتم توريده من مواد ومهمات بالموقع عن 40%من قيمة العملية.
على المقاول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعى المصرى لما تم توريده من مواد ومهمات بالموقع صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الالتزام بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم1769  لسنة 2020 م بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج  المستورد فى حالة وجود بديل محلى ,وعلى أن يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية ,وهيئة المواصفات والجودة  ووزارة الدولة للانتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلى من عدمه. 
مــادة (34 )     
  التعاقد على هذه العملية يكون بالجنية المصرى 0 
مــادة (35 )  
يتم رد التأمين المؤقت فور الإعلان عن عدم قبول العطاء وذلك على حساب الشركة المدون بالأوراق 0 
مــادة (36 ) 
يتم الانتهاء من البت الفنى خلال ( أسبوعين ) من تاريخ فتح المظاريف الفنية ويتم فتح المظاريف المالية خلال
 (عشر أيام ) من تاريخ إنتهاء البت الفنى 0
محتويات المظروف الفنى  

1- بطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن العام الحالى.
2- شهادة البيانات المؤقتة لعضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن العام الحالى.
3- البرنامج الزمنى للعملية.
4- أصل سابقة أعمال حديثة أو أكثر مماثله لحجم وطبيعة العملية المطروحة (من جهة حكومية)
5- صورة البطاقة الضريبية والاقرار الضريبي عن العام الحالى. 

6- أصل برنت تأمينات إجتماعية
7- صورة شهادة التسجيل فى ضريبية القيمة المضافة
8- صورة السجل التجارى للجهة مقدمة العطاء.  
9-   بيان الشكل القانونى للمكتب أو الشركة المتقدمة للعطاء
10-  بيان بالكوادر الفنية للجهة مقدمة العطاء .
11- بيان المعدات المملوكة للجهة مقدمة العطاء.
12- بيان المركز المالى للجهة مقدمة العطاء حديث.
13- كراسة شروط ومواصفات للعملية مختومة بخاتم الشركة أو المكتب. 
14- إقرار يفيد التأمين على العمالة المؤقتة وتقديم مايفيد ذلك. 
15- شهادة تسجيل بالفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية .
16- شهادة تصنيف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
الشــــروط الــخـاصـــة
الـبــاب الثانى

مــادة (1) 
يتم تنفيذ أعمال المناقصة                                              
  لرصف الشوارع الآتية :

مــادة (2) 

   مـــــدة تـنـفـيــذ الـعـمـليــة (                                          ) مـن  تــاريــخ تسليم الموقع  للـمـقـاول .

مــادة (3) 

   اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للمـديـريـة أن تعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو بالنقص وبما لايجاوز (25% ) من كمية كل بند بذات الشروط والاسعار دون أن يكون لصاحب العطاء الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0 ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ولايدخل فيها مدة الضمان ، وأن تعدل مدة هذا العقد اذا تطلب الامر ذلك بالقدرالذى يتناسب  وحجم الزيادة أو النقص 0
مــادة (4)

 عـلـى المـقـاول  أن يـرفـق بـعـطـائـه مبلغ وقدره (                                  ) كـتـأمـيـن مؤقت يــزداد إلـى 5% (خمسـة فـي المـائـة ) بـعد رسـو الـعـطـاء عـليـه وذلك قـبـل إصــدار أمـر الشـغـل لـه وتـسـليـمه مـوقـع العمـليـة. 

مــادة (5)

     لا يـقـبــل الـعـطـاء إلا إذا كـان مـرفـقاً بـه البـرنـامـج الزمـنـي المعد بمعرفة المديرية بعد إستيفاءها من المقاول  عـن تـنـفـيـذ كـافـة الأعـمـال مـوضــوع الـعـقـد لاعـتـمـاده مـن المـديـريـة ويـعـتـبـر ذلك التـزامـا مـن المـقـاول بـتـنـفـيذ الـعـمـل طـبـقـا لـهـذا الـبـرنـامـج وبـكـل دقــة و إذا مـا تـبـيـن عــدم تـقــدم سـيـر الـعـمـل طـبـقـا للـبـرنـامـج الـزمـنـي يحق للـمـديـريـة سـحــب الـعـمـل مـن المـقـاول والتـنـفـيـذ عـلـى حـسـابـه وبـأي أســعـار مـتـاحـة مـع حـفـظ حـق المـديـريـة في الـرجــوع عليه بـكـل مـا يـتـرتـب عـلـى ذلـك من آثار دون الانـتـظـار إلـى انتهاء مـدة التـنـفـيـذ الإجمالية المـقـررة للـعـمـليــة مع حق المديرية فى رفض العطاء إذا كان قد تعثر أو تأخر عن تنفيذ برامج زمنية فى عمليات أخرى
مــادة (6)

   عـلـى المـقـاول الالـتـزام بـعـدم غـلق مـنـافـذ دخــول وخـروج المـنـطـقـة كـلـهـا فـي وقـت واحــد تـيـسـيـرا عـلى مـواطـنـي المنـطـقـة فـي الدخـول مـنـهـا فـي يســر وسـهـولـه كـمـا يـلـتـزم بالإبقاء عـلـى حـركـة المـرور الـعـاديـة بـمـنـاطـق مـثـل هـذه الظـروف.

مــادة (7)
يفسخ العقد تلقائياً فى الحالات الآتية:-

1- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب أو   فى تعاملة مع الجهه الادارية أو فى حصولة على العقد .
ب ـ إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار .
ج ـ إذا أفلس المتعاقد أو أعسر 0

مادة (8)  

ـ ( اذا أخل المقاول بأى من التزاماتة التعاقدية يكون للمديرية ـ ودون اللجوء الى القضاء ـ الحق  فى اتخاذ أحد الاجرائين التاليين : ـ  
(أ) فسخ العقد 0                                               ( ب ) تنفبذ العقد على حساب المقاول 0

وفى الحالتين يصبح التأمين النهائى من حق المديرية ، ويكون لها أن تخصم ما تستحقة من غرامات وقيمة كل خسارةة تلحق بها ـ بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية ـ من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمقاول لدية ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ المديرية الى خصمها من مستحقات المقاول لدى أية جهه ادارية أخرى ـ أيا كان سبب الاستحقاق ـ وذلك دونما حاجة الى اتخاذ أيه اجراءات قضائية ، وذلك كلة مع عدم الاخلال بحق المديرية فى الرجوع على المقاول بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى ) 
مــادة (9) 

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة  أذا استغنى عنها نهائياً أواذا أقتضت المصلحة العامة ذلك أو فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (12 ) من القانون رقم5 لسنة 2015 ، ويكون الالغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على توصية لجنة البت اذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات أو ممارسات أحتيال أو فسادأو احتكار ، أو اذا تبين وجود نقص أو خطأ فى كراسة الشروط والمواصفات ، وفى جميع الحالات تقوم الجهه الادارية برد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت الى اصحاب العطاءات عدا من تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار0                     

مــادة  (10)
  يـتـحمـل المـقـاول كـافـة الإتاوات والـرســوم المفـروضــة عـلـى المـواد المـحـجـريـة لأعـمـال تـوريـدات الرمـال أو طـبـقـة الأسـاس أو الأسـاس المسـاعـد أو المـواد المـحـجـريـة الـداخلـة فـي مـكـونـات الـخـلـطـات الإسفـلـتـيــة.

مــادة (11)

  يـتـم تـقيـيـم الـعـيـنــات الـخـاصــة بـإختـبــار التـدرج الـحـبـيـبــي لـكـافـة طـبـقـات الـرصــف عـلـى النـحـو التـالـي : 

1- خصــم جميــع الـخـروجــات عـن التدرج التصميمى مع إعتبار حدود السماحية المنصوص عليها بالكود المصرى. الـحـد الأدنـى والـحـد الأقـصـى لـكـل المهزات الـواردة بالـتـدرج .

2- يـتـحـمـل المـقـاول جمـيـع تـكـالـيـف إختبارات ضبط الجودة للـعـيـنـات الـخـاصــة بالمـواد المسـتـخـدمـة ويـجـب إجــراء هـذه الاخـتـبـارات وثـبــوت صــلاحـيــة الـخـامـات المسـتـخـدمـة قـبـل  التـصـريـح بإستخدامها وأي مـواد مــوردة غـيـر مـطـابـقـة للـمـواصـفـات تـرفـع مـن المـوقــع عـلـى حـســاب المـقـاول ويتم إجراء جميع الإختبارات بمعمل المديرية0 مالم توجه المديرية بغير ذلك.   
 مــادة (12)

   يـتـم إسـتـلام سمك طبـقـات الرصـف بـاسـتـخـدام مـاكـيـنـة أخـذ الـعـيـنـات بالإسـطـوانـة الـقـاطـعـة قـطـر 4بـوصــة (الكور) ويتم تـجـهـيـز المـاكـيـنـة الـخـاصــة بـأخـذ الـعـيـنـات بـمـعـرفـة المـقـاول وعـلـى المـقـاول مــلء أماكن الـعيـنـات بالـخـرسـانـة الأسـفـلتـيـة أو الأسمنتية وتـسـويتـهـا بـعـد أخـذ الـعـيـنـات مـبـاشـرة ويـتحـمـل مسـئـوليـة أي تـلفـيـات بالطـريـق والـحـوادث التـي تـقـع نـتـيـجــة تـأخـيــر تـنـفـيـذ ذلـك.                       

مــادة (13) 
الـتـفـتـيـش  عـلـى الـورش والمـعدات والأجـهـزة  ومـحـطــات الـخـلـط :
ا- لا يـصـرح بالـعـمـل فـي أي بـنـد مـن بـنـود العمـليـة إلا بـعـد مـعـاينة الـمـواد والمـعـدات الـتي تسـتـخـدم فـي تـنـفـيـذ هـذا الـبـنـد والموافقة عليها ومن ثم التــصـريـح بـالعمل.

ب - يـكـون لـمـهـنـدس أو مـنـدوب الـمـديـريـة حـق الـدخـول فـي جميـع الأوقـات والتـفتـيـش عـلـى المـنـطـقـة التـي يـجـرى فيـهـا تـشـغـيـل هـذه الـمـواد.

 ج - إذا اضـطـرت ظـروف الـعـمـل إسـتـعـمـال مـوازيـن أو مـكـايـيـل أو أجـهـزة أخـرى للـرقـابـة عـلـى الأعـمـال فـعـلـى الـمـقـاول تـوريـد مـثـل هـذه المـهـمات وأن يـتـحـقـق المـهـنـدس مـن معاينتها.

 د -  لا يـصـرح  بـســحـب أي مـعـدة مـن المـوقـع إلا بـعـد مـوافـقـة المديرية.

مــادة (14)

   تتـم جمـيـع الأعـمـال تـحـت إشــراف مـديـريـة الطـرق والنـقـل وهـى المسـئـولـة عن الـرد عـلـى كـافـة  الاسـتـشــارات المتـعـلقـة بمسـتـوى جـودة وقـبـول المـواد المسـتخـدمـة والـعـمـل المـنـفـذ وطـريـقـة التـنـفـيـذ ومـعـدل تـقـدم العـمـل ومـدى إلـتـزام المـقـاول بشــروط التـنـفـيـذ.
 مــادة (15)
  إذا تأخر المقاول أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له لسبب خارج عن ارادته ، فانة يجوز للمديرية اعطائة مهله اضافية بما لا يجاوز (              ) من المدة الاصلية لها دون توقيع غرامة تأخير ، وفى حالة تأخرة لسبب راجع له يحصل منه مقابل للتأخيرـ دونما حاجة الى تنبية أو إنذار أو اتخاذ أى اجراء آخر ـ بنسبة 10% من قيمة الأعمال أو الختامى أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال اذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية للتنفيذ ، ويزاد مقابل التأخير بنسبة مدة التأخير ذاتها والى أن تصل إلى 10% من المدة الكلية للتنفيذ ، وبنسبة 15% من قيمة الاعمال أو الختامى أو من قيمة الجزء المتأخربحسب الاحوال اذا جاوزت مدة التأخير نسبة 10%من المدة الكلية للتنفيذ ، ويحسب  مقابل التأخيرمن قيمة الجزء المتأخر فقط اذا رأت المديرية ان الجزء المتأخر لايمنع الانتفاع بما تم تنفيذة بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجة الاكمل فى المواعيد المحددة ، أما اذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذة فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الاجمالية للعقد ، ودون أن يخل ذلك بحق الطرف الاول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابة من أضرار بسبب التأخير  0 
مـــادة (16)  

يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة بأكثر من عطاء للعملية محل الطرح ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لاتسمح له بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء ، ويستبعد العطاء حال مخالفة هذا الحظر مع أيلولة التأمين المؤقت ، ويفسخ العقد أو يتم التنفيذ على الحساب حال مخالفة هذا الحظر بعد التعاقد مع أيلولة التأمين النهائى وتحمل المتعاقد أى خسارة تلحق بالمديرية 0    
مـــادة (17)  

يجوز للمديرية إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، بعد اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتلك التعديلات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجرائها ،على الأ تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام ، ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاسفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات الحكومية )  .                                                                          

مـــادة (18)  

لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ،ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ، ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز 0 

مـــادة (19)  

يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ، ويجور له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل المديرية لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الاخلال بمسئولية المقاول عن تنفيذ العقد وبما يكون للمديرية قبلة من حقوق ، وفى حالة مخالفة ذلك يحق للمديرية فسخ العقد بإرداتها المنفردة دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو إنذار أو تنبية ، فضلاً عن حقها فى اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 0 

مـــادة (20)  

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود العقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفى حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع بين الطرفين أو من يمثل كل منهما خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشوء الخلاف وذلك لمناقشته وإتخاذ الإجراءات الآتية :-

1- فحص شروط العقد بكل دقة وإتخاذ الحل المناسب للمشكلة 0
2- قيام إدارة التعاقدات بطرفى العقد بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى0 
3- تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لايخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف 0
· وفى جميع الحالات يلتزم كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد 0
· مـــادة (21)  

1- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصا طبيعيا أو اعتباريا خاصا :- (تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد )
2- فى حالة ما إذا كان الطرف الثانى شخصا اعتباريا عاما  : ( تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد ) 
الشــــروط الــفـنـيـــة
الـبــاب الثـالـث

أعمــــال حفـــر وردم
بنـــد رقـم (1)                               
أعمال أتربة (حفر أو ردم) لإنشاء جسر الطريق على طبقات مع إعداد التربة التأسيسية ودمكها لأقصى كثافة جافة وذلك حسب المنسوب التصميمي والقطاعات العرضية وتشمل أعمال الحفر أي طبقات متحللة أو غير متجانسة إن وجدت مع نقل المواد الزائدة أو غير الصالحة بعيدًا عن موقع العمل كما تشمل أعمال الردم توريد ونقل الأتربة من المتارب بمجرد صدور الأمر للمقاول ببدأ العمل.
يقوم مهندس المقاول مع مهندس المديرية بعمل قطاعات ابتدائية عرضية لمسافات لاتزيد عن 100متر طولي أو قطاعات إضافية عند المنحنيات والتغييرات تبعا لإرشادات مهندس المديرية وتغيير مناسيبها بالرجوع الي  الروبير والعلامات الثابتة وترسم هذه القطاعات بمقياس رسم ا : 100 ثم ترسم عليها القطاعات التصميمية ويجب التوقيع عليها من مهندس  المديرية ومهندس المقاول وتحفظ صورة لدى المهندس بالمديرية بمجرد تجهيزها ويعتبر المقاول مسئولاً عن عمل تلك الرسومات بصورة جيدة و وفق المعايير الفنية وتقدم للمديرية للإعتماد.

· يجب أن توضع الرسومات التنفيذية المعتمدة تفاصيل المنشأت والميول والقطاعات العرضية النموذجية للطريق.
· على المقاول توفير و وضع حدايد الإنشاء لتحديد مسارات الطريق والميول وكافة المقاييس اللازمة لسلامة وصحة تنفيذ كافة الأعمال التي يشتملها العقد – كما يقوم المهندس المشرف بالتأكيد والموافقة على التخطيط قبل البدء في أعمال الإنشاء

· يجب أن تتفق الأسطح النهائية مع تفاصيل المناسيب والميول والقطاعات العرضية الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة وأي تغيير عن هذه الرسومات حسب حاجة العمل – يجب تحديده والموافقة عليه من المهندس المشرف.

·  يجب أن يشمل الموقع المطلوب تجهيزه المساحات المحددة بعروض الإنشاء المختلفة وعلى إمتداد محور الطريق كما هو مبين بالرسومات التصميمية والتطهير يشمل إزالة المخلفات والأشجار  والمزروعات وكافة المواد الموجودة في نطاق المسطحات  المشار إليها ولن تتم المحاسبة على تلك الأعمال كبند منفصل بل ضمن أعمال الحفر أو الردم .

أعمال الحفر :          

1- وتشمل هذه الأعمال الحفر لمختلف أنواع التربة أو خليط من هذه الأنواع والتي يمكن قطعها بالآلات الميكانيكية للحفر مثل الجريدر والبلدوزر أو الماكينات المشتقة منها أو الأيدي العاملة وكذلك إلى الخطوط والمناسيب المبينة بالرسومات وتشمل أعمال الحفر على نقل ناتج الحفر بعيدا عن حافة الطريق بمسافات كافية إذا كانت غير صالحة أو زائدة عن حاجة العمل بحيث لاتكون سببا في حجب الرؤية بالطريق أو يمكن أن تستعمل في أعمال الردم لجسر الطريق .

2- أي أعمال حفر تنخفض عن المنسوب التصميمي لا تحتسب للمقاول بل عليه ردم الجزء المنخفض إلى المناسيب التصميمية بمواد مناسبة بمعرفته وعلى نفقته الخاصة مع التحقق من الوصول إلى قيم الدمك وفق المواصفات.

3- على المقاول بعد الانتهاء من كافة أعمال الحفر تسوية وتجهيز سطح الجسر تسوية نهائية والهرس بالهراسات المناسبة وبالقدر الكافي للتشغيل والوصول بنسبة الدمك إلى قيم مقبولة بالمواصفات.

4-  في أعمال الحفر العميق  يجب أن تكون الجوانب والميول حسب القطاعات العرضية التصميمية ويجب تسويتها والعناية بها وعمل  جشني عليها باستمرار.       
القياس وصرف مستحقات المقاول:
    يتم القياس من واقع القطاعات العرضية  الابتدائية والختامية بعد الدمك وبالمتر المكعب وتشمل تكلفة الوحدة والحفر والنقل بعيدا عن الموقع وكذلك كافة تكاليف العمال والأجهزة والأدوات الإضافية اللازمة لتكملة العمل أما الكميات من أعمال الحفر المطلوب لأعمال الردم يتم محاسبتها ضمن أعمال الردم .                               
أعمال الردم:  

1- على المقاول أن يستخدم لأعمال الردم مواد مقبولة من ناتج عملية الحفر العادي للطرق والمنشأت من المتارب وذلك في إنشاء جسر الطريق ويجب أن تكون هذه المواد خالية من أي مواد عضوية أو بقايا أو مخلفات نباتية تؤثر على سلامة جسر الطريق ويفرش الأتربة على طبقات متوازية بحيث لا يزيد سمك كل منها  عن 20 سم ويجب قبل فرش طبقة الردم الجديدة  الرش ثم تسوية السطح بواسطة موتور جريدر كما يجب تشغيل آلات النقل فوق العرض الكامل لكل طبقة .

2- على المقاول وحسب بند 68 من كتاب المواصفات يتم دمك التربة بالطريقة الموضحة حتى الوصول إلي أقصي كثافة جافة( لاتقل عن 95 % من أقصى كثافة محددة بطريقة بروكتور المعدلة ) ثم يسوى السطح طبقا للقطاع العرضي النموذجي وحسب المناسيب  والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية ويجب ألا تترك طبقة التأسيس مدة تزيد عن أسبوع بدون تغطيتها بطبقة أساس وجميع مايلزم لنهو البند على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى لاعمال الطرق والمواصفات الهيئة العامة والطرق والكبارى واصول الصناعة والرسومات التنفيذية
3- تؤخذ عينات من التربة لإختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من 4% من نسبة المياه الأصولية المقابلة لأقصى كثافة جافة إلا في حالة وجود تربة مرنة حيث لا يجب أن  تزيد الرطوبة بالطبيعة عن نسبة المياه الأصولية.     

4-  كما يجب ألا يزيد الفارق بين منسوب سطح طبقة التأسيس بالطبيعة والمنسوب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية عن 3 سم كما يراعى ألا يزيد الفارق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر عن 1.5 سم عند إنهاء أعمال الدمك والتسوية وفي  المنطقة المخالفة لهذه المواصفات يجب على المقاول إعادة حرثها ودمكها.  

5- على المقاول تجهيز سطح طبقة التأسيس قبل وضع طبقة الأساس وذلك بإعادة تسويته طبقاً للميول والمناسيب التصميمية المبينة بالرسومات التنفيذية مع إزالة أي مواد لينة ومفككة وملء الانخفاضات والحفر بمواد حبيبية مختارة وإعادة هرس السطح حتى يكون ثابتاً تماماً كما يجب على المقاول صيانة السطح والمحافظة عليه لحين وضع طبقة الأساس وذلك بمنع المرور وتخزين أي مواد على سطح طبقة التأسيس بعد تمام نهوها ويجب ان تستوفي المتطلبات الاتي :- 

· الردم برمال مطابقه للمواصفات القياسية يجب أن تكون نسبة تحمل كــالـيـفــورنـيــا لا تقل عن 10% لطبقة التأسيس حسب مواصفات الجميعة الامريكة لمهندسي الطرق (ASHTO / M/ 145  ) 
· لا تزيد نسبة أملاح الكبريتات عن 0.2 % والكلوريدات عن 1.%
القياس وصرف مستحقات المقاول:
يتم القياس من واقع القطاعات العرضية الابتدائية والختامية لأعمال الردم وإنشاء الجسر وذلك على أساس المتر المكعب من  المواد المدموكة ويشمل السعر تكلفة التوريد والنقل وكذلك كافة تكاليف العمال والأجهزة  والأدوات والأعمال  الإضافية اللازمة لهذا العمل وأن يتفق تدرج المواد المستخدمة في إنشاء الطبقة مع أحد التدرجات الآتية:
	             تـقـســيــــــم عـــــام
	المـواد الحـبـيـبــة أقـل مـن 35% مار من مهـزة رقم 200

	تـقـســيــــــم المـجـمــوعــات
	أ -1
	( أ 2 - 4 )


	
	( أ1 – أ )
	(أ1 – ب )
	

	التدرج المنخلي (والنسبة المئوية للمار)
	
	
	

	مهزة رقـم (10)
	50 أقـصـى
	
	

	مهـزة رقـم (40)
	30 أقـصـى
	50 أقـصـى
	ـــــ

	مـهـزة رقـم (200
	15 أقـصـى
	25 أقـصـى
	35 أقـصـى

	خواص الأجزاء المارة من مهزة رقم 40
	
	

	حــــد السـيــــولــة
	
	40 أقصى


	حـــــد اللــــــدونــــة
	6 أقــصــــى
	10 أقصى

	دلــيـــل المـجــمـــوعـــة
	صــفـــر
	صــفـــر

	الأنــواع الخاصة المميزة لتكوين المواد
	قـطـع أحجار زلط ورمل
	زلط طمى وطينى ورمل

	درجـة صلاحيتـهـا كطبقة تأسيـس
	مـمــتـــــاز إلـــى جـيـــدة


إخــتــبــارات ضبط الجــودة لأعــمـــال الأتــربــــة 
	م
	الاخـتـــبــــار
	عـدد الاخـتــبـــــارات الــلازمـــــة

	1
	التـحـليـل المنخلي للمواد الغليظة والرفيعة بالتربة 
	كــل 2000 متــر مــربــع

	2
	حـدود السيولة واللدونة ومجال اللدونة للجزء المار من منخل رقم (40)
	كــل 2000 متــر مــربــع

	3
	اخـتـبــار بــركـتــور المــعــدل
	كــل 2000 متــر مــربــع أو عـنـد تـغـيـر نـوع التـربـة

	4
	قياس الكثافة بالموقـع بـعـد الـدمـك لاتقل عن 95% من أقصى كثافة جافه
	كــل 2000 متــر مــربــع أو عـنـد تـغـيـر نـوع التـربـة

	5
	اختـبـــار نسـبــة تــحـمــل كــالـيـفــورنـيــا لا تقل عن 10% 
	


 وجـمـيـع تـلـك الاختـبـارات عـلـى نـفـقـة المـقـاول أو خـصـمـا مـن حسـابـه وأي اخـتـبــارات أخـرى للتحـكـم فـي جـودة العمــل كـمـا يـحددهــا المهـنـدس المشـــرف.                                                                 
أعمــــال طبـقــة الأســاس
بنـــد رقـم (2)                              
1- تتـكــون طـبــقــة الأسـاس مـن المـواد المـتـدرجـة مـن أحـجـار الدولوميت أو نـاتـج تـكـسـيـر الكـســارات ولابد من مـوافـقــة المـهـنـدس المشرف عـلـى مـصــدر هـذه الـمـواد ، ثم تـؤخــذ عـيـنـات لإجراء إختـبــارات الصلاحية لتلك المـواد قـبـل الـبـدء فـي عـمـليــات الـتـشـغـيـل.
2- يتم أستخدام المعدات المطلوبة على أن يتوافر هراس دمك لايقل وزنه عن 18 طن على أن تتم مشاوير الهرس طبقاً لدرجة الهزاز بالمعدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف 0 
  ويـجـب أن تـحـقـق خـواص الـمــواد المـسـتـخـدمـة القيم الآتــية : 

أ- أن تـكــون الأحـجـار الـنـاتـجـة عـن التـكـسيـر مـن حـبـيـبـات سـليـمـة الـزوايـا وخـاليــة بـقـدر الإمكان مـن الـحـبـيـبـات  المـفـلـطـحـة الـرفـيـعـة لا تزيد عن 10 % وكذلك نسبة الطبيعى لا تزيد عن 10% .

ب- يجب ألا تزيـد المــواد الـناعمة والمــفـكـكـة أمتصاصها بـعـد الـغـمـر فـي الـمـاء لـمـدة 24 سـاعـة عن 10% بـالـوزن ــ التفتت فى الماء بالنسبة للمواد المحجوزة على المنخل 4 لاتزيد عن 5% - ونسبة تحمل كــالـيـفــورنـيــا C.B.R ) الحد الادنى 80% طبقا للاختبار القياس 
ج- يجب ألا تـزيــد نسـبـة التأكل فـي جـهـاز لـوس أنـجــلــوس عـن 40 % (بـعـد 500 لــفــة ).

د- يجب أن تتكون هذه المواد من صخور مكسرة ناتج تكسير كسارات وتكون خالية من المواد الغربية وطبقا لتـدرج الموضح بالجدول الأتية  : 

	المنحل
	النسبة المئوية للمار

	2"
	100

	1.5"
	70/100

	1"
	55/85

	4/3"
	50/80

	8/3"
	40/70

	"4#
	30/60

	"10#
	20/50

	"40#
	10/30

	"200#
	5/15


3- يـتم تـوريـد وفـرش الطبـقـة بـكـامـل الـعرض وبـحـيـث تـوفـى السـمـك  المـقـرر وبـحـيـث تـكـون المـواد المـوردة عـلـى سـطـح الطـريـق مـطـابـقة للـمـواصـفـات مـن حيـث التدرج المـطـلـوب وخـواص المـواد الناعـمـة الرابـطـة والتـمـاسـك . يـصبح تـشـغـيـل مـاكيـنـات الـفـرش والتسـويـة بـهـا بـعـد تـوريـد المـواد عـلـى سـطـح الطـريـق ويمـكـن الحـصـول عـلى المـواد المـطـابـقـة للمـواصـفـات أمـا مبـاشـرة مـن المـحـاجـر أو مـن مـحـطـات الـخـلـط فـي المـحـاجـر أو خـارج الطـريـق بـحـيـث تـكـون هـذه المـواد جاهزة ولا تحتاج إلـى أي خـلـط بـعـد ذلـك ويـفـضـل أن يـتـم  الـخـلـط فـي المـحـاجــر بـحـيث يـكـون المـخـلـوط النـاتـج متـجـانسـا تـمـاما ومـطـابـقـاً  للشـروط  قـبـل نـقـلـة للـموقع وهـذا لا يـعـفـى مـن إعـادة التـحـقـق مـن التـدرج المـطـلـوب عـلـى الرصـات قـبـل التشـغـيـل ويـتـم بـعـد ذلـك إضـافـة الـمـاء عـلـى دفـعـات وتـسـتـمـر عمليـة إضـافـة المـيـاه والـفـرفـرة والـخـلـط حـتـى الوصـول إلـى نسـبـة 
 الرطـوبـة المـلائـمـة ثـم تـفـرش المـواد بـعـد تمـام خـلـطـهـا بالمـيـاه بـعـد ذلـك فـرشـاً مـنـتـظـمـاً وبسـمـك يـكـون بـعـد تـمـام الهـرس مطابقاً  للسـمـك المـقـرر .

وفـى حـالـة الحاجة لـهـرس الطـبـقـة فـي مـوقـع يـصـعـب مـرور الهـراس عليـهـا مثـل حـافـة الرصـيـف والـحـوائـط فـأنـة يـلـزم اسـتخـدام آلات ضـاغـطـة طـارقـة أو يـدويـة للـوصـول إلـى أقـصـى كـثـافـة ولا يـزيـد سمك الطـبـقـة الـواحـدة بـعـد الـدمـك عـن خمسـة عشـر سـنـتـيـمـتـر وإلا تنفذ عـلـى أكـثـر مـن طـبـقـة.

- يتـم اختــبـار استواء السـطـح عـرضـيـاً بإستخدام قــده مـحـدبــة وبـحـيـث تـنـطـبـق الـقـده تـمـامـاً مـع سـطـح الطـريـق وحسـب القـطـاع الـعـرضى الـتـصـمـيـمـى ومـع فـرق فـي الانـطـبـاق لا يـزيـد عـن 1 سـم ويـخـتـبـر إسـتـواء السـطـح طـوليــاً . 
5- يـجـب مـراعـاة الاحـتـيـاطـات الـواردة بـبـنـد (81.05) ، ( 81.06) مـن المـواصـفـات المـصـريـة فـي مـجـال المـحـافـظـة عـلـى طبـقـة الأسـاس أثـنـاء وبـعد إنشــائـهـا.

الـقـيـاس وصــرف مستـحـقـات المـقــاول: 

يتم عمل جسـه واحـدة كـل 1000 متـر طـولـي أو ( 600-700) متــراً مسـطـحـاً ويسـمـح بـزيـادة أو نـقـص السـمـك في حـدود 10% مـن السـمـك المـطـلـوب وفـي حـالـة التـجـاوز عن هـذا الـحـد فتـعـمـل جســات أخـرى مـجـاورة لتحـديـد المسـطـح الـواجـب إزالتـة وإعـادة إنشــائـه ويـحـاسـب المـقـاول عـلـى السمك الفـعـلـي فـي  حـدود ±10% مـن السمك المقـرر طـبـقـاً لـمـا هـو مـوضــح بـقـائـمـة الأثـمـان ولا يـدفـع شــئ عـن السـمـك الـزيـادة عن المطلوب ويـعـاد الإنشاء فـي حـالـة زيادة النـقـص للسـمـك عـن 10%  ويخصم مقابل السمك فى حدود 10 %.

اختـبــارات الـجــودة لأعـمــال طـبــقــة الأســاس: 
	م
	الاخـتــبـــــــــــــــــــــار
	عـدد الاختـبــارات الـلازمــة

	1
	التحليل المنخلي للمواد الغليظة والرفيعة
	كل 5000 متــر مكعب

	2
	تـجـربة بـركتور المعـدل  
	عند كل تغيير فى المواد

	3
	قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك ( لايقل الدمك عن 96% )   
	كل 2500 متــر مـربــع

	4
	التـفتــت لاتزيد عن 5% والامتصاص لا يزيد عن 10 %
	كل 5000 متــر مكعب

	5
	حدود السيـولة واللدونة ومجال اللدونة للجزء المار مـن منـخـل رقـم (40) 
1- مجال اللدونه لايزيد عن 6%  ، 2 – حد السيوله لا يزيد عن 25%  
	كل 5000 متــر مـكعب

	6
	نسبة المار من منخـل رقـم (200)
	كل 2500 متــر مـربــع

	7
	نسـبـة تحمــل  كـاليـفـورنـيــا لا تقل عن 80 % 
	عند كل تغيير المصدر

	8
	تـجـربـة لـوس أنـجـلــوس لا تزيد عن 40 % ( بعد 500 لفه )
	كل 2500 متــر مـربــع


ويتم إجراء أي اختبـارات أخـرى للـتـحـكـم فـي الـعـمـل كـمـا يـحـددهـا المـهـنـدس المشـرف وجميـع تـلك الاختـبــارات تتم عـلـى نفـقـة المقـأول أو خـصــمــا مـن حســابــه. 
ويجب إلا يزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن 20 سم وإلا سيتم الأنشاء على طبقتين فأكثر طبقاً للسمك الكلى المطلوب 
أعمــــال الإســفــلــت
بنـــد رقـم (3)                                      
أولا : طبـقــة الـتــشـــريــب   : (M .C.O)  Prime coat     
1- عـلـى المقـاول قـبـل فـرش دهــان السـطـح تــنـظـيـف سـطـح طبقـة الأسـاس جيـدا مـن المـواد المفـكـكـة والأتربة باستعمال الفرش الميـكـانيـكـيـة  والفـرش اليـدويـة وتـرميـم أي حـفـر تـكـون كـائـنـة بالسـطـح وبـحـيـث يـكـون السـطـح مســتـويـاً خـالـيـاً مـن المـواد المـفـكـكـة والأتــربــة والمـخـلـفـات .

2- بــعــد إعـداد سـطـح الطـريـق يتم رش الإسـفـلت (M.C.O) بـعـد تسخينه وعـلـى أن يـكـون سـطـح الطـريـق جـافـاً إلـى الـدرجـة التـي تسـمـح بـتشــرب  الإسـفـلــت فـي السـطـح وباســتـعمـال رشــاشـات الإسـفـلت المـيـكـانيكـيـة وبـمـعـدل  الا يقل عن 1.00 ( واحـد ) كـجــم / م2 ما لم ينص على غير ذلك كـمـا يـجــب رش النسـبـة المقـررة عـلـى دفـعـة واحـدة أو دفـعتـيــن وبـحـيــث  يتــشــرب سـطـح الطـريـق الإسـفـلت تمـامـاً. 

3- يـجـب تـرك طـبـقـة التـشـريـب لـفتــرة لا تـقـل عـن 24 ساعة قبل أن يسـمـح بالمـرور فـوقـهـا ويـجـب بـعـد هـذه المـدة مـداومـة الصـيـانـة وذلك بـرش الـمـاء كـل يـومـيـن أو ثـلاثـة أيام لـحـيــن وضــع الطـبـقـة الـتـاليـة وتـرش المسـطـحـات التــي يـنـضـح بـهـا الإسـفـلت السـائـل بالرمـل الـذي يــورده المقـاول بمـعـرفتـه وعـلـى حسـابـه ويـجـب إعـادة تـنـظـيـف ورش أي مسـطـحـات تكـون قـد تلفت نـتـيـجـة المـرور عـليـهـا .

قيـاس واسـتـلام  أعـمــال طـبـقــة التـشـــريــب : 

  تتــم محـاسـبــة المقـاول عـلـى المتــر المسـطـح مـن الطـبـقـة ويشـمـل السـعـر إعـادة تـنـظـيـف وتـشـكـيـل طـبـقـة الأسـاس وتسـويتـهـا بـكـامـل الطـبـقـة ورش الإسـفـلت السـائـل بالـعـرض المقـرر بالشـروط بـعـد تـسـخيـنـه والمـعـدل المقـرر بالشـروط و المـواصـفـات وتـعليـمـات المهـنـدس المشــرف.
ثـانيــا: الطـبـقـة الـرابـطـة أو السـطـحـيــة مــن الـخـرسـانــة الإسـفـلتـيــة الـسـاخـنـة:
1- يتــم إنشــاء الطـبـقـة الرابـطـة أو الطـبـقـة السـطـحـيـة مـن الخـرسـانـة الأسفلتية الساخنة المدموكة فوق طبقة الأساس المنفذة أو الرصـف السـابـق إنشــاؤه ويتــم هــذا طـبـقـا للمـواصـفـات والمـنـاسـيب المـبيـنـة بالقـطـاعـات العـرضيـة النمـوذجيــة وكـافـة التـفـاصيـل المـوضـحـة باللـوحـات التـنـفـيـذيـة وحســب تعليمـات المهندس المشــرف. 
ملحوظة : - المعدات الواجب توافرها لأعمال الطبقات الأسفلتية تشمل وجوباً عدد (1) فنشر كاتينه حديث + عدد (2) هراس مكواه لايقل وزن أحدهما عن 12 طن وعدد (1) هراس كاوتش حديث للتلميع وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف0 

2- يـجـب أن تشـمـل الطـبـقـة المسـتخـدمـة مــايــلـى : 

أ- المــواد الغـليـظــة:
  وتــكون مـن نــاتـج تكسـيـر الكســارات لـصـخـور سليمـة صلبـة ومتـمـاسكـة ونظـيـفـة ومتـجـانســة الخواص ولها قابلية إلتصاق جيد مع الإسـفلت وكذلك يـجب ألا تزيد نسبة الـتــآكـل لـهـذه المـواد بالـوزن عن 8% بعد 100 لفه 

وعـن 40% بـعـد 500 لـفـة فـي جهـاز لـوس أنجـلـوس كـمـا يـجـب ألا يـزيـد نسـبـة الحبيبات المـبـططة والمسـتـطـيــلة عن 8%  والتى تـضــر بـخـصـائص المخـلـوط عـلـى السـاخـن.

ويـجــب ألا تـزيــد نسـبــة المـواد الناعمة والمتـفـكـكـة بـعـد الـغمــر فـي المـاء 24 ساعة عن 3% بالوزن للطبقة الرابطـة ، 1% بالنسـبــة للطبقــة السطـحيــة. 
ب- المــواد الرفـيـعـة: 

   يـجـب أن تـكـون المـواد الرفيعة أو الرمال المستـخـدمــة مـن ناتج تكسير الكسارات ومن مصــادر طبيـعـيـة تحقق الخصائص المطلوبة وتجتاز إختبارات التدرج والصلاحية ويـجـب أن تـكـون سـليمـة نظـيـفــة ومتـمـاسكـة خاليـة مـن أي مـواد غـريبـة كـالـطـيــن أو المـواد العـضـويـة كـمـا تكون  نسـبـة المار من منخـل رقم 4 من المواد الرفيعة أو الرمال المستخدمة حوالي 100% ولابد من إستخدام الرمال التى تحقق المواصفـات المطلوبة. 
جـ - البـودرة:            

   يـجــب أن تسـتـخـدم البودرة  من ناتج تكسير أحجار الدولوميت أو الأحجار الجيرية أوغبارأسمنتى  بحيث يوافق عليها المهندس المشرف ويجب أن تكون خالية من أي مواد طـينـيـة أو عضـويـة ويـجب أن تكـون الـبودرة تـامـة الجفـاف وخاليـة مـن أي كتـل متصـلـبة  أو عديـمـة اللدونة ( مجال اللدونة - صــفــر ) .

وأن يـكــون تــدرجـهــا كالآتي : 
	رقــم المـنـخــل
	النسبة المـئوية للمـار بالـوزن

	(30)
	100

	(100)
	لا يقـل من ( 85)

	(200)
	لا يقـل من ( 65)


ويـجـب أن يـكون تدرج المخلوط مـن المواد الصـلبة والرفـيعـة والبودرة بالنـسـب التي تـحـقـق إحدى التدرجات الاتية : 

اولا : الطبقة الرابطة :
طبقاً لتدرج 3د وعمل تصميمى بطريقة مارشال و طبقاً للكود المصرى 
ثانيا : الطبقة السطحية:
طبقاً لتدرج 4 ج و3ب وعمل تصميمى بطريقة مارشال وطبقاً للكود المصرى وحسب تعليمات اللجنة الإشرافية 
على أن يتم عمل تصميم لكل خلطة لمعرفة التدرج التصميمى ونسبة الأسفلت لعمل التقييم للأعمال وفق الكود المصرى لأعمال الطرق.
· ويراعى مدى التغير فى التدرج التصميمى واقعاً فى الحدود التالية 0 
	منخل رقم 200
	منخل رقم 100
	من رقم 8 حتى 50
	منخل رقم 4
	حتى منخل رقم 8/3
	نسبة البيتومين

	± 1,5 %
	± 1,5 %
	± 3 %
	± 4 %
	± 5 %
	± 0,25 %


· بحيث لايؤدى أستخدام هذه الحدود إلى الخروج عن الحد الأدنى والأعلى للمواصفات التصميمية 0

** على أن يتم تقييم العينات على أساس سعر الطبقة الاسفلتية 0
**  ويـحـق للـمـديـريـة عمـل تصـميـم للخـلـطـة الإسـفـلتـيــة المسـتـخـدمـة طـبـقـا للمـواد التـي يتـم تـوفيـرها بمـعـرفـة المـقـاول وعـلـى نفـقـتــه مـع الـتــزام المقـاول بالـعـمـل طبـقــا لـذلـك التـصـميـم ويـعـطـى بـهـا أمــراً كـتــابـيــاً.

د- الإسـفـلت الصـلــب:
يـجــب أن يــكــون الإسـفـلت الصـلب المسـتــعمــل ذو درجــة غــرز (60 – 70) وارد السـويس وبـحـيـث لا تـقـل الـلـزوجــة الكـيـنـيـمـاتـيـكـيــة عـن 320 سـنـتــي سـتـوك فـي درجـة حرارة 135 درجـة م .
- يـتم أخذ عيـنات مـن الـخـلـطـة الإسـفـلتـيــة للـتـحـقـق مـن تـصـميـم الخـلـطة ، وللمـهـنـدس المـشــرف الحـق فـي تـغـيـر التصـميـم فى حال وجود ما يستدعى ذلك بـمـا يـتـمـشى مـع التـغـيـر فـي المـواد أو لتـحـسـيـن القـابليـة وطـبـقـا للجـدول رقـم (95.04) مـن كـتـاب المـواصـفـات القيـاسية المصريـة ويـعـطـى بـهـا أمـرا كـتــابيــا.
ومـن ثـم فـمـن حـق المهـنـدس المشـرف أن يـطـلـب مـن المـقـاول إزالـه المـواد والخـلـطـات الغـيـر مـطـابـقـة للمـواصـفـات واسـتـبـدالـهـا بـأخـرى مقـبــولــة دون أي زيـادة  فـي السـعـر. 
ويـجـب أن تـكـون خـواص الخـلـطـات - مقاسه بـطـريـقـة مـارشـال - كـالآتــي: 
	م
	الخـاصـــة
	طبـقـة رابـطــة
	طبـقــة سـطـحيــة

	1
	الـثـبـات ( كـجم ) 
	لا يقـل عـن 750 كجم 
	لا يقـل عـن 900 كجم

	2
	نسبـة الفراغـات الهـوائية بالمخلوط 
	3 – 8
	3-5

	3
	الانسياب ( مم )  
	2 - 4 مم
	2 – 4 مم

	4
	نسبـة الفراغات بالركـام
	لا يقـل عـن 14
	لا يـقـل عـن 14


3- يـجـب أن يـتـم تـنفـيـذ الطـبـقـة الرابـطة أو السـطـحية من الـخـرسانة الأسـفـلتية السـاخنة والتـشـغـيــل كــالآتــي: 

أ- يقوم المقاول بتنظيف الطريق الذي ستوضع عليه طبقة المخلوط الأسفلتي الساخنة جيدا من الأتربة والمواد المفككة والمواد الغريبة وغيرها - وذلك باستعمال الفرش الميكانيكية أو الفرش اليدوية.

ب - يتم رش السطح بمادة التشريب أو الطبقة اللاصقة - حسب نوع سطح الطريق - وذلك بالمواصفات والكيفية الواردة للبند  وقائمة الأثمان وذلك قبل فرش المخلوط (الطبقة الأسفلتية) مباشرة وحسب تعليمات المهندس المشرف.

ج – يتم نقل المخلوط من محطة الخلط إلى الطريق بواسطة سيارات النقل ذات الصناديق المعدنية القلابة ويجب أن يكون صندوق السيارات نظيفاً خالياً من المواد الغريبة وأن تدهن أسطحه الداخلية دهانا زيتياً خفيفاً.

د- يجب أن يتم فرش الخلطة الأسفلتية عند أقل درجة حرارة يمكن أن يكون المخلوط فيها ذو درجة تشغيل جيدة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف وبصفة عامة تتراوح  هذه الدرجة بين 135 – 163 درجة م وتكون عملية الفرش بإستعمال ماكينة الفرش والتسوية الميكانيكية باستعمال الطرق اليدوية في المسطحات التي يتعذر فيها استعمال ماكينة الفرش الميكانيكية ولا تبدأ عملية الدمك فى درجة حرارة أقل 120 درجة . 

ه – يجب قبل البدء فى عملية الهرس مراجعة إستواء السطح وأن تزال المواقع التي يظهر فيها تجمع للمواد  الرفيعة أو المواد الغليظة وتوضع بدلا منها مواد مخلوطة  مطابقة للمواصفات بحيث تكون المواد في جميع مسطح الطبقة وبكامل سمكها متجانسا تماما ويجب تصحيح أي فروقات في المناسيب .  

و- يجب آن يتم هرس الطبقة جيدا وبإنتظام ويتم ذلك والمخلوط في درجة التشغيل وبطريقة لا يحدث عنها إزاحة للمخلوط أو تشققات أو تقعير ويتم الهرس الأولي خلف آلة الفرش مباشرة بواسطة هراس ذو عجلات حديد وبحيث يكون مسار الهراس موازيا لمحور الطريق مبتدئا من الحافة ومتجها نحو المحور ويجب أن يتم هرس الفواصل العرضية بحيث يتم الحصول على سطح مستوي ناعم عند هذه الفواصل التي تكون على قدر الإمكان على خط مستقيم وذات حواف رأسية حادة للحصول على سطح مستو ناعم .

ح – يجب أن يتم الهرس مرة ثانية بواسطة هراس كاوتش مباشرة كلما كان ذلك ممكنا وتستمر عملية الهرس حتى يتم هرس جميع المخلوط المفروش وفى حالة عدم وجود الهراسات الكاوتش تستعمل الهراسات ذات العجلتين.

ط – يجب أن يتم الهرس النهائي بواسطة الهراسات ذات العجلتين لمحورين أو ذات الثلاث عجلات بثلاث محاور حتى  يصبح سطح الطريق ناعما أو بحالة جيدة مع ملاحظة أن تبدأ عملية الهرس متعاقبة وبحيث لا يزيد الفرق بينهما عن  عشرة دقائق .

ظ- يجب بعد نهو وهرس ودمك الطبقة أن يكون السطح العلوي مستوياً ولن يسمح بفرو قات في المناسيب عن (3) ثلاثة مليمترات

عند اختبار السطح بقده طولها أربعة أمتار ويجب إزالة أي مسطحات تزيد فيها الفروقات ويجب ألا تقل كثافة المخلوط بطبقة الرصف بعد تمام الدمك عن 96 % من كثافة  قوالب مارشال بالمعمل .
كيفية ترميم الشروخ بطبقة الإسفلت قبل أعمال الترميم والرصف بالطبقة السطحية:  

 يجب تنظيف الشروخ عن طريق الكنس جيدا ثم يتم ملء الشروخ بخلطة من المستحلب الأسفلتي اللباني وهي مكونة من خليط من مستحلب إسفلتي بطيء الشك وركام ناعم وبودرة ويضاف الماء للحصول على القوام اللبانى.
القياس وصرف مستحقات المقاول:
      يتم القياس وصرف المستحقات للمقاول للطبقة الرابطة أو السطحية المدموكة والمقبولة من المهندس المشرف وتشمل الفئة كافة تكاليف توريد وفرش ودمك المواد بالإضافة إلي النقل والعمال والأجهزة والأدوات وأي أعمال إضافية مطلوبة لإتمام العمل على الوجة الأكمل ويتم عمل جسه واحدة  كل 150 (مائة وخمسون ) متر طوليا أو 100 متر مسطح ويسمح بزيادة ونقص في حدود 1/2 (نصف) سم من السمك المقرر ويعاد الإنشاء بالمواصفات في حالة النقص من 1/2 (نصف) سم ويخصم مقابل النقص في حدود ال1/2(نصف) سم المسموح به.
اختبارات ضبط الجودة لطبقة الأسفلت:  

1- إجراء اختبار "مارشال " لتحديد أفضل النسب لمكونات المخلوط الأسفلتي "اختبار تصميم المخلوط الأسفلتي "

2-  يجب أخذ عينات من المخلوط أثناء التشغيل وعند خروجه من الخلاطة ومن الطريق بعد الدمك وذلك لحسن مراقبة العمل ويتم إجراء الاختبارات الآتية للتحكم في المواد والأعمال المطلوبة :

	م
	الأختبار
	عدد الاختبارات اللازمة

	أ-
	اختبار التدرج للبودرة
	من التشوينات قبل تشغيلها بالخلاطة  

	ب-
	نسبة التآكل للمواد الغليظة بجهاز لوس أنجلوس 
	ويمكن تكرارها إذا رأي المهندس المشرف ضرورة لذلك

	ج -
	الامتصاص والتفتت
	للاختبارات (أ –ب – ج – د- هـ) 

	د-
	درجة الغرز للاسفلت الصلب
	

	
	
	

	هـ -
	اللزوجة الكينماتيكية للأسفلت عند درجة حرارة 135
	

	و -
	استخلاص الأسفلت بطريقة الطرد المركزي لتحديد نسبة الاسفلت والتدرج في الخلطة الاسفلتية
	


ثالثا الطبقة اللاصــقة :  (R.C.5) Tack  COAT  
1 - يتم رش الطبقة اللاصقة من الاسفلت السائل (R.C.5 ) على سطح الطبقة الرابطة من الخرسانة الأسفلتية وذلك قبل فرش الطبقة السطحية فوقها لضمان التصاق سطح الطريق .

3- ويجب استعمال الأسفلت السائل سريع التطاير  (R.C.5) Tack Coat ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات المصرية لهذا النوع ويمكن إستبداله بعد موافقة كتابية من المهندس المشرف. 
4- ويتم تنفيذ الطبقة اللاصقة كالآتي :

أ -  يتم تنظيف السطح جيدا من المواد المفككة والأتربة باستعمال الفرش الميكانيكية والفرش اليدوية.

ب- يتم رش الأسفلت السائل سريع التطاير  (R.C.5) Tack Coat بعد تسخينه إلي درجة حرارة تتراوح بين 60 :90 درجة م وتتم الموافقة على درجة حرارة التشغيل وحدود الطبقة بواسطة المهندس المشرف قبل بدء العمل.

ج – يتم الرش بواسطة رشاشات ميكانيكية وبإنتظام وبمعدل (0,50 – 1,0 كجم/م2) .

د – يجب آلا تسبق  عملية فرش الطبقة الأسفلتية بأكثر من 150 متر طولي مع عدم زيادة المساحات المرشوشة بطبقة اللصق عن معدل التشغيل اليومي .

و- يجب عدم السماح إطلاقا بالمرور على المساحات التي يتم رشها بطبقة اللصق.                                                            

القياس وصرف مستحقات المقاول:
يتم محاسبة المقاول للمتر المسطح من الطبقة اللاصقة والفئة تشمل سعر توريد وفرش المواد كما يشمل السعر كل العمالة والمعدات والأدوات وكل ما يلزم لإنهاء العمل بالشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .  
أعمال الطبانات
بند رقم ( 4 )                                             
أولا: البردورات الخرسانية:
يتم تنفيذ البردورات بمقاسات مختلفة وذلك حسب الرسومات واللوحات التنفيذية .

تتكون خرسانة البردورات من 8 , م 3 زلط أو سن و4,  م3  رمل إلي 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادى.

يجب أن يراعى أن يكون أقصى حجم للزلط  ربع بوصة ويحجز كله علي مهزة /4 وأن يمر الرمل جميعه من مهزة /4 والجزء الذي يمر من مهزة /200 لا يزيد عن 2 %  كما يجب الا تقل مقاومة الضغط عن 250 كجم / سم2 بعد 28 يوم او حسب المواصفات والرسومات او تعليمات المهندس المشرف والايزيد الهبوط ( SLUMP  ) عن 75مم، ما لم تنص المواصفات الخاصة وبنود الاعمال على خلاف ذلك 0 
يجب أن يكون الأسمنت مطابقا للمواصفات ويجب توريد الأسمنت بموقع العمل على دفعات حسب الحاجة مع الاعتناء بطريقة التخزين.

يجب على المقاول أن يبعد فورا عن مكان العمل الأسمنت المرفوض بسبب عدم مطابقته للمواصفات أو بسبب وصول رطوبة أو حصول فساد بأي شكل من الأشكال.

يلزم وجود ميزان طبلية بالقرب من مخزن الأسمنت لمراجعة أوزان الكميات الموردة.

 يجب أن يكون الماء المستعمل في خلط الخرسانة خاليا من المواد الحامضية أو القلوية أو العضوية  ولا يصرح باستعمالها قبل موافقة المهندس المشرف.

تجرى عملية الخلط على أرضية مجهزة خصيصا بحيث تكون غير منفذة للمياه وتخلط الخرسانة بالكميات المطلوبة حيث تستعمل مباشرة في مدة لاتزيد عن 20 دقيقة بعد الخلط.

 يجب أن تكون الخرسانة ذات قوام مناسب كي يمكن تشغيلها وحسب ما ورد بتلك الخصوص بالبند (215.03) 

 تجرى عملية الخلط أقرب ما يكون للمكان الذي ستجرى فيه عملية صبها ويجب تنظيف القوالب ورشها بالماء مالم تكن قد عولجت بمعجون أو دهنت بالزيت .

 يتم ترطيب الخرسانة بطريقة صحيحة وعلى المقاول أن يورد المهمات والمواد اللازمة بالكميات المناسبة لعملية الترطيب مع مراعاة حمايتها من المطر والجفاف السريع في حالة الجو الحار .
1-  تؤخذ عينات بمعرفة المهندس المشرف بالعدد الذي يراه كافيا لضمان مطابقته للمواصفات.

2-  يراعى عند تركيب البردورات أن يكون السطح المواجه لحركة المرور يميل ثلثه العلوي الى الخارج وأن يتم فوق نفس السمك أو الخرسانة العادية وحسب اللوحات التنفيذية ورأى المهندس المشرف .

القياس وصرف مستحقات المقاول:
    تتم المحاسبة على أساس عدد الأمتار الطولية من البردورات التي تم تركيبها بعد قبولها من المهندس المشرف والفئة تشمل كافة أعمال التوريد والأعمال الإضافية المطلوبة لإتمام العمل على الوجه الأكمل .
ثانيا : البلاطات الخرسانية: 

1- يتم إنشاء البلاطات الخرسانية بمقياس 2م ×2م × 10 سم أو حسب ما يأتي بالشروط الخصوصية وقائمة الأثمان وعلى فرشة من الرمال النظيفة بالسمك المطلوب مع الدمك الجيد للرمال ويجب عمل فواصل تمدد 3سم بين الترابيع الخرسانية وملئها بالبيتومين السائل والرمل وطبقا لتوجيهات المهندس المشرف ويجب ألا تقل مقاومة الضغط عن 300 كجم /سم2 بعد 28 يوماً حسب طريقة AASHTO-T-22  ، والايزيدالهبوط (SLMUMP ) عن 75مم حسب AASHTOT119.                                  
2- تتكون خرسانة البلاطات من8, م3 زلط إلي 4, م 3 رمل 300 كجم أسمنت بورتلاندي وتكون الطبقة العليا بسمك 3/8 مم من الرمل والأسمنت بنسبة 1متر مكعب إلي 400 كجم مضاف إليها أكسيد اللون بالنسبة التي يحددها المهندس المشرف .

3- يجب أن يتم تسوية الطبانات جيدا ودمكها قبل فرش الخرسانة إلي 90 % علي الأقل من الكثافة العظمي حسب إختبار بروكتورالمعدل ويتم فرش الخرسانة علي طبقة من الرمال النظيفة بسمك 5 سم.  

يجب أن تكون البلاطات الخرسانيه مستويه وخاليه من التشققات والشروخ والتنقير ومتجانسه اللون.
القياس وصرف مستحقات المقاول:

   تتم المحاسبة علي أساس المتر المربع من البلاطات الخرسانية وتشمل الفئة تكاليف دمك طبقة الأرض الطبيعية وفرش ودمك طبقة الرمال والتبليطات وعمل الفواصل وكل العمالة والمواد والمعدات والآلات وجميع ما يلزم لإتمام العمل علي الوجه الأكمل.

اختبارات الجودة للبردورات البلاطات الخرسانية: 
1 - تدرج المواد الغليظة والرفيعة.

2 – إختبارات صلاحية الأسمنت.

3 – إختبار إجهاد الكسر علي مكعبات خرسانية وتؤخذ من خرسانة حديثة ومشغولة في العمل نفسه – وبحيث لا يقل عن ثلاثة مكعبات لكل 50 م3 من الخرسانة.

* ويمكن عمل أي اختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل كما يرى المهندس المشرف وجميع الاختبارات تجرى على نفقة المقاول أو خصماً من حسابه. 

الاختبارات الواجب إجراؤها على البلاط الأسمنتي المقوي:
1- مقاومة البلاط للانحناء:
لايقل معاير الكسر بالانحناء في البلاط عما يلى :

أ – 65 كجم /سم2  بالنسبة لكل عينة اختبار واحدة .

ب- 75 كجم /سم2 بالنسبة لمتوسط نتائج 5 عينات إختبار .
2- مقاومة البلاط للبري:
يجب ألا يتعدي البري في سمك الوجه بالنسبة للبلاطة الواحدة بعد قطع مسافة 500 م علي جهاز الاختبار عما يأتي 

أ – 5, مم لكل بلاطة علي حده .

ب- 4 , مم لمتوسط أربع بلاطات .

3- أمتصاص المــاء :  لا تزيد درجة امتصاص البلاط للماء عن ما يأتي :
1- 12 % بالوزن لكل بلاطة.       
2-    ب - 10  % بالوزن بالنسبة لمتوسط نتائج خمسة عينات إختبار.
ثالثاً :-البلاط المتداخل 

1- يجب ان يكون البلاط المتداخل مطابقاً للابعاد والاشكال والالوان المبينه فى الرسومات والمواصفات الخاصة ويجب الا يقل سمك ( 6سم ) كما يجب ان يحقق المتطلبات الاساسيه الاتية:

· الا يقل متوسط مقاومة الضغط لعدد لا يقل عن ثلاث عينات عن 250كجم /سم2

· يجب الا يزيد متوسط نسبة الامتصاص عن 5% 

· يجب الا تزيد مقاومة التاكل بالبرى والاحتكاك عن 3مم
ب - يجب الا يقل سمك البلاطه عن 8 سم ويجب ان يحقق المتطلبات الاساسية الاتية :-
· الا يقل متوسط  مقاومة الضغط لعدة عينات عن  450كجم/سم2

· يجب الايزيد متوسط نسبة الامتصاص لعدة عينات عن 5%

· يجب التحقق من سمك البلاطات بقياسه عند ثلاث نقاط مختلفة ويجب الا يختلف متوسط القياس فى اى ثلاث نقاط عن السمك المحدد باكثر من 2 مم
رمل الفرشه 

يجب ان يكون الرمل المستخدم من المصادر الطبيعة أو نواتج تكسير الكسارات وان يكون نظيفاً ولا يحتوى اى مواد لدنه أو عضويه أو اى مواد غريبه .

يجب مراجعة الكود المصرى لاعمال الطرق الحضرية والخلويه ( 104) (2020) لمعرفة تدرجات رمل الفرشه واسلوب التنفيذ  
أعمــــال الصــرف الـصـحــي
بنـــد رقـم (5)                           
أولا : تـوريــد وتـركـيـب بالـوعـات أمـطـار

  1 – غطاء البالوعات من الحديد الزهر الرمادي ثلاث قطع زنة 125 كجم مقاس 60 ×60سم  للشنبر ومقاس شبكة 50 ×50سم  ويثبت الغطاء على جسم البالوعة ويصب خرسانة عادية. 
 2 – جسم بالوعة المطر من الخرسانة العادية تصب داخل فرم حديدية بمقاس 1 م  × 1 م خارجي عبارة عن سمك حوائط 25سم  ومقاس داخلي 50 سم × 50 سم وبارتفاع حائط 1.20 م وأرضية من الخرسانة العادية بسمك 25 سم وبمقاس 1.10×1.10 م.   
      وخرسانة البالوعة مكونة من ( 0.8 م3 زلط  + 0.4 م 3 رمل  + 300 كجم أسمنت بورتولاندى مقاوم للكبريتات) .
3 – يتم الصرف عن طريق تركيب مواسير (p  v c )  من النوع الجيد ذو الرأس والذيل والتي يتم وصلها بالجوان الكاوتش ومطابقة للمواصفات ويتم التحبيش على المواسير بدهان طرف الماسورة بمادة لاصقة ثم ترش بالرمل الحرش ثم التحبيش عليها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1 : 1 وذلك لمنع التسريب نهائيا والمواسير المستخدمة قطر 6 بوصة سمك 3.9 مم+ 0.3 مم   
     وتركيب المواسير على إرتفاع 60 سم من أرضية البالوعة للمساعدة على ترسيب الرمال ومنع دخولها المواسير0 
ثانيا : ضـبـط مـنـاسـيـب مطابق الصــرف الـصـحــي:
حســــب المـواصــفــات الفـنـيـــة الـخـاصــة بالـصـــرف الـصــحــي .

· المواسير الخرسانية :- التركيب للمواسير على فرشة 1,5 قطر الماسورة 
· التغليف بسمك 30 سم بالخرسانة العادية محتوى أسمنت 350 كجم مقاوم سمك 20 سم 
· الجلب مسلحه الخرسانية بسمك 20 سم – تسليح فرش وغطاء وغطاء 6 / 7   10 
· ويتم عزل الجلبه بالخيش المقطرن
أعمــــال بـنــاء الـتـكـسـيــات بالـدبش والمـونــة
بنـــد رقـم (6)                     
1- يتـألـف هـذا الـعـمـل من وضــع التـكسيـات أو وقـايـة الميـول فـي المـواقـع المـبيـنـة عـلـى الرسـومـات أو التـي يـأمـر بــهـا المهـنـدس المشـرف وطـبـقـا للـخـطـوط ، والمـنـاسـيـب والسـمـك والـقـطـاعـات الـعرضيـة النـمـوذجيـة المـبيـنـة عـلـى الرسـومـات والتــي يـقـررهــا المـهـنـدس المشـرف.
2- يــورد الـدبش مـن محاجر ذات جودة عالية وتـقـر صـلاحـيتــه قـبـل الاسـتــخـدام وتـجـرى إخـتـبــارات الصلاحية اللازمة بحيث لا يقل الوزن النوعى الكلى عن 2.5 والا يزيد التفتت عن 5% والإمتصاص عن 6% بعد الغمر فى المياه 24 ساعة  ويـجـب أن تكـون أحجار الدبش صـلبـة سـليـمـة متـجـانسـة ولا تتحلل بفعل المـيـاه وبـحـيـث لا يـزيـد مـقـدار مـا يتـشــربـه عـن 10% وأن لا تزيـد نسـبـة التآكل فـي إختـبـار لـوس أنـجـلـوس عـن 45% بعد 500 دورة وأن يـكـون 80 % مـن الدبش المـورد أكـبـر بمـعـدل لا يـقـل عـن سـمـك التـكـسـيــة أو الـقـدمــة.

3- يـجـب أن تـكـون المـونـة المستخـدمـة فـي بـنـاء التكسيات  مـن الأسمنت البورتلاندى المطابق للمواصفات والرمل النظيف المتدرج وبنسبة 350 كجم أسمنت إلى المتر المكعب من الرمال النظيفـة. 

6- يجـب أن تـتــم أعمال حفر القدمة السفلية بالعمق والعرض المقرر للمناسيب الموضحة فـي الرسومات وبحيث يتم تخفيض منسوب الأرض الطبيعية بمقدار لا يقل عن 50 سم .

7- يجب مراعاة الدقة في إعداد الميول لهذه التكسيات بحيث تكون مناسيب القدمات السفلية والعليا وزوايا الميل مطابقة الرسومات .

8-  يتم بناء القدمة السفلي بالدبش بحيث تملأ الفراغات بالأحجار الصغيرة والمونة بعد ذلك يتم ملئهـا بالتراب الناشف أو الرمال وترش القدمة بالمياه كي  يتماسك الطين بالقدمة وذلك إذا كان البناء على الناشف.

9- يجب مراعاة  تداول الدبش بحيث لا يتآكل الميل أو تـنـهـار أتـربـة ، ولا سيما إذا كان البناء بالمونة فيجب عمــل السقايل الـلازمـة لتـنـاول الدبش بحيث تظـل المـونـة نـظـيـفـة ولا يـتسـرب إليـهـا التــراب مـن الميــل .    

10-  عـنـد بـنـاء التكسيـات بالمـونـة يجـب رش الدبش بالمـاء قـبـل إستعمـاله بـيـوم عـلـى الأقـل ويـوضــع  الدبش في البنـاء بحيـث يـكـون أكبـر مقـاساتــه عمـوديـا عـلـى السـطـح الخارجي ،  ويراعى تقليل الفراغات ما بين الحجارة وذلك بوضـع أو إدخال أحـجـار صـغـيـرة فـيها وأن تـكـون كـمـيــة المـونـة بحيـث تـتـســع لـهـذه الأحـجـار الصـغـيـرة وبـحـيــث تـبــرز عـنـد وضــع حـجـر الـواجـهـة فـوقــهـا حـتــى يــمــلأ جميـع الفـراغـات بالمـونــة والـدقشــوم . 

11- إذا ارتـفـع منسـوب الردم بحـيـث كـانـت المسافة الرأسـيـة مـا بيـن منســوبـى القـدمة العليا والسفـلي أكثر مـن أربعة أمتــار ، ويـجـرى عمـل مسطـح ويـكـون أفـقـيــا .   

12-  يــراعـى أن تـكـون أسطح الـقـدمـة العليا منتـظـمـة ومـصـنـدقـة جيـدا عـلـى الـوجـه الظاهر ويجرى البناء  طبقا لبناء القدمة السفلي 

13- إذا زاد  طول التكسية عن 15 متر فيجب عمل فاصل لا يزيد إتساعه عن 5 سم ويراعى الدقة الكاملة في إنشاء هذا الفاصل 
14- عند البناء بالمونة يجب عمـل الكحلة بحيث يكون عرضها 3 سم على الأقل وسمك بارز لا يقل عن 1 سم ولا يزيد عن 2 سم ويتم بتفريغ عمق 3سم من مونة البناء وهى طرية ثم يجرى رشها بالمياه لتنظيف اللحامات كما يجرى ملئ اللحامات بمونة الكحلة (500 كجم أسمنت للمتر المكعب رمـل ) ويجـرى قص هذا الـعـرض بواسـطـة المسـطـريـن حتى يـتــخـلـف عـن عمـليـة الـقـص أشـكـالا هـنــدسيــة مقـبــولــة 

قـيـاس وصــرف مسـتـحـقــات المـقــاول :

   يتـضـمـن بـنـد التـكـسيـات أعمـال الحفر والردم سواء للقـدمـة أو الميـل أو السـقـايـل وعـمـل الكحلة وكـل ما يلزم لإتـمـام هـذا الـبـنـد والـفـئــة تـكـون للـدبش وهــى مـبـنـيــة وقد يكون للتوريد فئة وللمصنعية فئة أخرى إذا تقرر ذلك في الشروط الخصوصية.                                                                             
اخـتـبــارات الـجــودة لأعـمــال بـنــاء التـكـســيــات بالدبش والمـونـة 

1- التفتت والإمتصاص 
2-  لــوس أنـجـلـوس (التآكل) .

ويمكن إجراء أي اخـتــبــارات أخــرى يراها المـهـنـدس المشــرف لزوم جودة الأعمال وجميـع تـلك الاختـبــارات تـجــرى عـلـى نـفـقــة المقاول أو خصـمــا مـن حســابــه.
بنـــد رقـم (7)
أعمال تخص إعادة الشئ لأصله

1- يتم إستخدام قاطع الأسفلت لجميع القطوعات المطلوبة أثناء تنفيذ الأعمال 
2- يتم تشغيل طبقة الردم الموجودة ودمكها بطريقة مناسبة حسب نوع التربة وذلك بعد الوصول للمناسيب المطلوبة 
3- يتم دمك طبقة الأساس بطريق هندسية مناسبة للعروض الموجودة وبما يحقق نسبة دمك لاتقل عن 95 % 
4- بالنسبة لطبقة الأسفلت يتم الإلتزام بالخلطة التصميمية المعتمدة ويراعى ضبط اللحامات ومناسيب السطح مع مناسيب الأسفلت القائم 0
5- يتم مراعاة وسائل الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأعمال بمعرفة المقاول ويحق لجهاز الإشراف إيقاف الأعمال فى حالة عدم توفر ذلك 0
6- على المقاول التنسيق مع كافة جهات المرافق وفى حالة تلف أى مرفق يقوم بإصلاحه على حسابة 
7- على المقاول التنسيق مع إدارة المرور قبل الأعمال والحصول على التصريح بالعمل 
8- على المقاول إتباع كافة التعليمات الصادرة من جهاز الإشراف
9- على المقاول ترتيب أولوية الأعمال بالترتيب مع مديرية الطرق
ملحق لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة
بعملية 0000000000000000000000000

      أولا : تم الأعلان عن العملية فى يوم (              ) الموافق      /    /    202     
              ( إخطارات / جريدة  )     
 ثانيا : الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2008 
        وتقدم الشكاوى إلى مديرية الطرق والنقل أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية 
        وفقا للمواعيد التالية :-  
	الحالة
	المدة المسموح بها           

	ـ شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط 
	ـ قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل 

	ـ شكاوى متعلقة بالبت الفني 0
	ـ قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل0

	ـ شكاوى متعلقة بالبت المالي 0
	ـ قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل0

	ـ شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ.  
	ـ يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من   
   صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي 0
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1

بالمتر المسطح كشط وإزالة مسطحات الأسفلت المنهارة والمتهالكة والبند يشمل نقل ناتج الكشط إلى الأماكن التى 

تحددها لجنة الأشراف و الفنية مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية الكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف وعمل 

جميع الإختبارات اللازمة

2م

33000

2

وذلك بالأماكن التى تحددها لجنة الأشراف  )د3(بالمتر المكعب عمل ترميمات بالخلطة الأسفلتية الرابطة تدرج 

وطبقا للمناسيب التصميمية المعتمدة لضبظ الميول الطوليه والعرضية والفئة تشمل نظافة سطح الطريق قبل 

 والبند مماجميعة طبقاً للمواصفات الفنية 2م/كجم 0,5 بمعدل RC5الفرش بالمعدات الميكانيكية ورش طبقة 

والكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف وعمل جميع الإختبارات اللازمة

3م

280

3

 سابق التجهيز بالسمك الذى تحدده لجنة الاشراف مع عمل على 6بالمتر المكعب  توريد  وتشغيل طبقة أساس سن 

سم مع عمل جميع الاختبارات اللازمة والبند مما جميعة طبقاً للمواصفات الفنية 15الايزيد سمك الطبقة عن 

والكود المصرى وتعليمات جهاز الاشراف

3م 4550

4

 3 م0,4+ سن  3م0,8 ( مكونه من 3م/كجم أسمنت 250بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية تحتوى أسمنت

سم شامل التشطيب 10سم وصب بلاطات للأرصفه بسمك 30×  سم 20لزوم عمل رصف وجه أملس مقاس )رمل

يأستخدام الهليكوبير والفئه تشمل أعمل النجارة والصب مايلزم لنهو والبند على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات 

الفنية والكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف وعمل جميع الإختبارات اللازمة

3م

380

  لزوم توصيل بالوعات صرف الأمطار على مطابق الصرف والبند  يشمل U.P.Vبالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير  

 سم فوق المواسير  ومما جميعه والبند يشمل عمل جميع الإختبارات 20الحفر والتركيب وفرش رمال نظيفة بسمك 

اللازمة طبقــاً للمواصفــات الفنية والكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف

 بار6  )6(قطر  ط/م

170

بار8  )8(قطر  ط/م

400

6

بالعدد ضبط مناسيب مطابق الصرف الصحى  حتى منسبوب الطبقة السطحية والبند مما جميعة طبقاً للمواصفات 

والبند مما  )2م/  كجم 300 (الفنية للصرف الصحى والكود المصرى والخرسانة المستخدمة بمحتوى أسمنتى 

جميعة طبقاً  للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وعمل جميع الإختبارات اللازمة

عدد

49

7

 300بالعدد توريد وصب  غرف صرف مياه الأمطار والبند يشمل أنشاء جسم الغرفة من الخرسانة بمحتوى  أسمنت 

 أسمنت مقاوم للكبرتيات وتوريد الغطاء من الأنواع المعتمدة  وعمل جميع مايلزم  لنهو البند طبقاً 3م/ كجم 

للمواصفات الفنية للصرف الصحى والكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف وعمل جميع الإختبارات اللازمة

عدد

10

8

  والرش ميكانيكى طبقاً للمواصفات 2م/ كجم 1,2بمعدل  )M.C.O(بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب 

الفنية الجيدة

2م

27000

9

 البند نظافه سطح الطريق قبل فرش الطبقة 2م/كجم 0,5 بمعدل RC5 بالمتر المسطح  توريد وفرش مادة لاصقه 

والبند يشمل عمل جميع الإختبارات اللازمة طبقــاً للمواصفــات الفنية والكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف

عدد

6000

10

بعد الدمك والتشغيل  وطبقا  لخلطة )ج 4 (سم  تدرج 6بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة أسفلتية سطحية بسمك 

 التصميم مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والفئه تشمل عمل جميع الأختبارات اللازمة وجميع مايلزم  لنهو البند 

طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى وتعليمات جهاز الأشراف وعمل جميع الإختبارات اللازمة

عدد

33000

11

للعمارات من الخرسانة   )سم 60× سم 60 (م ابعاد 1بالعدد أنشاء غرف صرف منازل  بالأبعاد المطلوبه بعمق 

البند يشمل توريد وتركيب اغطية من ) 3م/ كجم اسمنت مقاوم للكبرتيات 300+  رمل 0.4+  سن 0.8 .(العادية 

مما جميعة طبقاً للمواصفات  )بشن  (الموزايكو  والبند يشمل من  الخارج بالبتومين  البارد وعمل ميول داخل غرفة 

الشركة القابضة للمياة الشرب والصرف الصحى والبند يشمل عمل جميع الإختبارات اللازمة

عدد

47

*

0هذه المقايسة تقديرية وقابلة للزيادة والنقصان والعبرة بالحصر الختامى للآعمال على الطبيعة

/ المهندس 

مقايــسة تـقـديـريـة        



مدير عام مديرية الطرق والنقل

       أحمد  الشيمى

الاجمــــــالى 

5

رصف مدخل مدينة فايد الرئيسى من الصحراوى حتى طريق القناة 


عقــد مقـــاولة


               الموضوع : (                                                           )
أنه فى يوم ...................... الموافق:   /   /     202تحرر هذا العقد بين كل من :-
محافظة الاسماعيلية (مديرية الطرق والنقل )  ومقرها : الإسماعيلية عمارة 91 تمليك الشيخ زايد .
ويمثلها قانونا السيد /محافظ الاسماعيلية بصفتة ،وينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /                             مدير عام مديرية الطرق والنقل وذلك بموجب التفويض                                                                                                                              
  رقم                                                                                          (طرف أول)
2) اسم المقاول/                                     بصفته صاحب /   
بطاقة رقم قومى/                                            سجل مدنى/
بطاقة ضريبية /                                             صادر بتاريخ /
مأمورية ضرائب/                                           ملف ضريبى رقم /
ومقرها 
وينوب عنه  فى التوقيع على هذا العقد السيد /................................بالتفويض رقم
                                                                                           (طرف ثان)              
                                                 بنـــــد تمهيدى


بناءا على رغبة مديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسماعيلية فى تنفيذعملية/    
وذلك طبقا لاحكام قانون لائحة قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م ووفقا لما تضمنتة كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية وما أوصت به لجنة البت بجلستها المعقودة بتاريخ  /    /         من قبول العرض المقدم من الطرف الثانى بقيمة اجمالية مقدارها               جنيها ( فقط               جنيها لاغير ) شاملة كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم والدمغات ، وموافقة السلطة المختصة على تلك التوصية بتاريخ    /   /       ، واخطار الطرف الثانى بها بتاريخ    /   /   
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما فقد اتفقا على الآتى :- 

" البند الأول"
يعتبر البند التمهيدى  السابق ، و الشروط والمواصفات الفنية التى تم التعاقد بناء عليها ، ومحاضر لجان البت ، والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الاول ، وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءا لايتجزأ من هذا العقد وكملا ومتمما لاحكامة 0 
" البند الثانى "
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال المناقصه العامه لتنفيذ عملية/ 
 طبقا للمواصفات الفنيه والكميات والاسعار المبينه بالجدول المرفق والذى يعد جزءا لايتجزأ من هذا العقد 
بقيمه اجماليه مقدارها (                                ) فقط شاملا  كافة الضرائب والاستقطاعات
" البند الثالث "
يلتزم الطرف الثانى                              بتنفيذ الاعمال المسنده اليه طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية 
و العرض المقبول فنيا المقدم منه وذلك خلال (               ) من استلام الطرف الثانى الموقع خاليا من الموانع والعوائق.
" البند الرابع  "
                   سدد الطرف الثانى مبلغا مقدارة  (              ) جم ( فقط ومقدارة                                                  لاغير )  
وذلك بموجب               ، وهو ما يعادل نسبة 5% من اجمالى قيمة العقد كتأمين نهائى ، ولا يرد كلة أو ما تبقى منه  الا بعد وفاء الطرف الثانى بالتزاماتة التعاقدية كاملة ، ويجب رد التأمين أو ما تبقى منه فور وفائه بجميع التزاماتة الناشئة عن العقد بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ، والا التزم الطرف الاول بأن يؤدى لة قيمة الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ) . 
" البند الخامس
يلتزم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثانى تبعا لتقديم العمل ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة المستخلص له ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى :- 

1- بواقع نسبة (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من الطرف الثانى ، على أن يتم احتجاز نسبة الـ (5%) الباقية كضمان أعمال لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات يقصر الطرف الثانى فى إصلاحها أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت ، ويجوز صرف نسبة الـ 5% المشار إليها وذلك نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت 0
2- بواقع نسبة (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها الطرف الثانى لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها ، وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركبيها 0
· بعد استلام الأعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالإشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أى مبالغ أخرى مستحقة عليه 0
· وعند استلام الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للطرف الثانى باقى حسابة بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه 0
· وفى جميع الأحوال ، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة الطرف الثانى فى المواعيد المحددة بالعقد يلتزم الطرف الأول بأن يؤدى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة ، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به  0
" البند السادس "
إذا تأخرالطرف الثانى عن تنفيذ الأعمال المسندة اليه توقع عليه غرامه بالنسب والحدود المبينه بالماده 48 من قانون 
تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه الصادر بالقانون رقم 182لسنة 2018 وكذا الماده 98 من لائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 692 لسنة 2019 0

" البند السابع "
إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للمديرية أن تعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز ( 25% ) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0

ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص 0

" البند الثامن "
يلتزم الطرف الثانى باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيمالم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد(ويتبع التعليمات الخاصة بهذاالشأن خلال مدة العقد) 
" البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى بعمل جسات تأكيدية للتربة فى الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للإعتماد من الإستشارى والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتى سيتم العمل بمقتضاها .
" البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد واذا تسبب فى اتلاف أى شيء يلزم بإعادة الحال الى ماكان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .
     " البند الحادى عشر "
يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا إعتماد كافة التوريد ات منها قبل تركيبها بالموقع. 
" البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فى ظرف مدة العملية و التسليم الإبتدائى  للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .                                
" البند الثالث عشر"
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذ العقد هو المحل المختار لهما ، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل عليه تكون صحيحة ومنتجه لكافة آثارها القانونية وفى حاله تغيير أحد الطرفين عنوانة يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغييره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية ) 0
" البند الرابع عشر "
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسة وفى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ولا يجوز له التنازل عن العقد كله أو جزء منه ، ويجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية مقدم الخدمة عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبلة من حقوق وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لاتخاذ أيه إجراءات أو إنذار أو تنبيه فضلاً عن حقه فى إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 0
" البند الخامس عشر"
تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه والصادر برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار وزير الماليه رقم 692 لسنة 2019 م فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد كما تسرى أحكام  القانون رقم (5) لسنة 2015 م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحتة التنفيذية  ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020م بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات 0  
" البند السادس عشر " 

يضمن الطرف الثانى الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل  لمدة سنه من تاريخ الاستلام المؤقت ، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون آخر،  والطرف الثانى مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقته وتحت مسئوليته 0
" البند السابع عشر "
أ ـ تختص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود  هذا العقد.(اذا كان الطرف الثانى شخص طبيعى أو اعتبارى خاص )  0

ب ـ تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد ( اذا كان الطرف الثانى شخصا أعتبارى عام ) 0 
" البند الثامن عشر "
يقر الطرفان بقبولهما التعديلات التى يجريها مجلس الدولة على العقد عند مراجعتة0  

 " البند التاسع عشر "
تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ ، سلمت منها نسخة للطرف الثانى ، واحتفظ  الطرف الاول بالأصل وباقى النسخ ، وذلك للعمل بموجبها عند الاقتضاء 0   
              الطرف الأول                                                                       الطرف الثانى 

   عن/                                                                         عن /            

الاسم /                                           بصفته                 الاسم/                                        بصفته
 التوقيع /                                                                 التوقيع/
التاريخ /                                                                   التاريخ /          
تعــــهــد

        أتعهد  أنا صاحب / مكتب / شركة /
   أتعهد فى حالة رسو الأعمال علينا الالتزام بتقديم وثائق التأمين ضد الحريق     

  والسطو والمسئولية المدنية وكذا  إقرار مهندس للعمليه بمجرد التعاقد وقبل البدء فى تنفيذ الأعمال  من إبـرام العـقد   وفى حـالة عـدم الالـتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية       

وهذا تعهد منا بذلك                    

                        
 إقـــــــــــــرار

         إقـــر أنا مدير شركة /                                                                      

        بأننى اتعـهد بالتأمين على العماله المؤقتة بالعمليات الآتية :-

وهذا إقرار منا بذلك                    

                                  
مديرية الطرق والنقل بالأسماعيلية  /  أدارة العقود 
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عـمـلية رقــــم (       )

الأرتبـــاط المالى للعملية / خطة أستثمارية         /
ت :                                    فاكس :

        بــريــد إلكــترونى :
        أسم المنوط به التعامل مع المواطنين : 
أسلوب تقييم العطاءات  :   ( مقــبول     /    مرفــوض )
المناقصة غــير قابلة للتجزئة

·  أســم المـقـاول : 
·  عـــنــوانــــه : 

·  ت :                                          فاكس :
·  بــريــد إلكــترونى :

·  يحظر على المقاول التقدم بأكثر من عطاء 
إقـــــــــــــرار

           إقـــر أنا صاحب / مكتب / شركة /
        أننى ألتزم بكل ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات

            فى حالة رسو الأعمال علينا
وهذا إقرار منا بذلك                    

                                                                                                                                     
 تعــــهــد

        أتعهد  أنا صاحب / مكتب / شركة /
     أتعهد بألا يقل نسبة المكون الصناعى المصرى عن نسبة ( 40 % ) فى المناقصة 

     فى حـالة رســو الأعمال علينا
وهذا تعهد منا بذلك                    

                                                                                                                                
شركة  / مكتب
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