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 جمهورية مصر العربية 
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 لجامعة الغردقة انشاء المدينة الجامعية

 

 

 

كراسة الشروط والمواصفات للتعاقد على مقاولات  
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 مشروع انشاء المدينة الجامعية لجامعة الغردقة ل 
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 كراسة الشروط والمواصفات للتعاقد على مقاولات الأعمال 

 

 انشاء المدينة الجامعية لجامعة الغردقة   مشروع ل 

 
 

 أخر موعد لتقديم العطاءات  هو الموعد المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لانعقادها  

 في تمام الساعة                /      /            الموافق                        يوم 

 

 (  2026/    2025 (للعام المالي         (           رقم )  لعامةا مناقصة الطريق التعاقد 

 

 جنيه   5710ثمن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره: 

 

 ( جنيهاً مصرياً لا غير وسبعمائة وعشرة  خمسة الاف  فقط: )

 

 جنيه 7000000 التأمين المؤقت مبلغ وقدره:

 

 ( جنيهاً مصرياً لا غير سبعة مليون   فقط: )

 

 : اسم صاحب العطاء

                                                       : رقم الفاكس 

                                                                                                                                                                                                                                                                          :  الهاتف   رقم

 :  البريد الإلكتروني 

 : عنوان المحل المُختار

 

 

يُلصق هنا طابع  

 الشهيد 
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في تطبيق أحكام هذه الكراسة يقُصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهااا  -

 على النحو التالى:

 . وتعديلاته2018لسنة  182قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم   :القانون -1

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار  :اللائحة التنفيذية -2

 وتعديلاتها. 2019لسنة  692وزير المالية رقم 

 التشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المرتبطة ذات الصلة كافة..  :القوانين واللوائح -3

 حكومة جمهورية مصر العربية.  :الحكومة -4

  وزارة التعليم العالي  :السلطة المختصة -5
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 جامعة الغردقة :السلطة المفوضة  -6

الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( للنشر عن البيانات :   بوابة التعاقدات  -7

المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارياة الخاعاعة كحكاام قاانون تنظايم التعاقادات   والمعلومات

 ، ولائحته التنفيذية.2018لسنة  182الجهات العامة الصادر بالقانون رقم  التي تبرمها

بالدور  ت المتعلقة بالعملية والمتواجدة هي اللوحة المخصصة لإعلان النتائج والقرارا: لوحة الإعلانات -8

 اكرعى 

 المدينة الجامعية لجامعة الغردقة انشاء :العملية  -9

 المدينة الجامعية لجامعة الغردقة   :مقاولات الأعمال -10

 جامعة الغردقة : الجهة الإدارية الطارحة -11

 جامعة الغردقة :الجهة الإدارية المستفيدة -12

 المركزية تعاقدات الادارة  :إدارة التعاقدات -13

 جامعة الغردقة  :المستفيدة/  الإدارة الطالبة -14

و أ خالا  وكيلاة  ويقادمها ساواء بذاتاه أو )مانويقصد به المستندات التي يعدها صااحب العطااء    :    العطاء -15

 الإدارية. المفوض عنه(، شاملة كافة مرفقاته طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة 

كل شخص طبيعي أو معنوي قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات وقدم عرعاً بغرض :صاحب العطاء -16

 مع الجهة الإدارية وفقاً كحكام القانون ولائحته التنفيذية. التعاقد 

 صاحب العطاء أو من يفوعه في تقديم عطائه للجهة الإدارية. :مُقدم العطاء -17

 المُشتمل على كافة المتطلبات، والمتبع بشأنه كافة الإجراءات المذكورة العطاء :المستوفيالعطاء  -18

 تفصيلياً في هذه الكراسة. 

العطاء اكفضل شروطًا واكقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقًا لنظام النقاط والذي تم   :الفائزالعطاء  -19

 . إخطاره بترسية العملية عليه

صاحب العطاء الفائز الذي تم ترسية العملية عليه وقام بسداد التأمين النهائي وفقاً لشروط الطرح،   :المتعاقد -20

 ويشمل ذلك الممثلين المعتمدين أو من يخلفه في العمل أو الوكلاء الموافق عليهم.

الشخص أو اكشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين الذى / الذين يعينه أو يتعاقاد :المتعاقد من الباطن -21

تنفيذ جزء من اكعما  موعوع التعاقد، وذلك في حالاة موافقاة   -تحت مسئوليته    –معهم أو يسند إليهم المُتعاقد  

 الجهة الإدارية.

وتصدر   من تراه السلطة المُختصة مُناسباً من ذوي الخبرة بالجهة الإدارية، : مـسـئــول إدارة الــعــقــد-22

 بشأنه 

قراراً بتكليفه نحو إدارة العقد، والذي يحق له الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرات والتخصصات المُختلفة لمعاونته 

 . في مهامه، وتتولى الجهة الإدارية إخطار المتعاقد كتابة بهذا القرار

الشخص أو اكشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين اللاذين تعيناه أو :المهندس مُمَثل الجهة الإدارية -23

تتعاقد معهم أو تسند إليهم الجهة الإدارية الإشراف علاى تنفياذ التعاقاد والاوارد اسامايهم فاي الشاروط الخاصاة 

 الملحقة بالتعاقد.

الشخص أو اكشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتبااريين الاذى :مفوض المهندس مُمَثل الجهة الإدارية -24

الذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند إليهم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية تحات مسائوليته القياام بالمهاام المساندة   /

 إليه.
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المُدة اكصلية المُحددة في التعاقد لإتمام إنجاز تنفيذ اكعما  محسوبة من التااري  المحادد لبادء : مدة التنفيذ -25

تنفيذ اكعما  وفقاً لبنود هذه الكراسة لتكون مُلبية لاحتياجاات الجهاة الإدارياة بنااءً علاى مُحاددات واعاحة، أو 

المُحددة لإتمام إنجاز تنفيذ أي قسم أو جزء منها. مُضافاً إليها المُدة أو المُدد المُحددة لاجتياز اختباارات الاساتلام 

الخاصة بها وبما يتُيح للمتعاقد التنفيذ الجيد لبنود التعاقد أخذاً في الاعتبار الظروف السائدة في موقع التنفياذ، ولا 

 تشمل مُدة الضمان المُحددة بالتعاقد.

اللجنة المسئولة عن فاتح العطااءات وماا بهاا مان مظااري  فنياة ومالياة وينحصار   :لجنة فتح المظاريف -26

 دورها في توثيق محتويات المظاري  وأية مخالفات في الإجراءات السابقة على عملها.

اللجنة المسئولة عان فحاص وتفريام ومراجعاة ودراساة العاروض الفنياة والمالياة المقدماة فاي   :لجنة البت -27

العملية المطروحاة والتحقاق مان مطابقتهاا لكراساة الشاروط والمواصافات والتوصاية بالبات فيهاا بالإرسااء أو 

 الاستبعاد أو الإلغاء.

 هي الشروط العامة والخاصة لعملية مقاولات اكعما  محل الطرح.  :الشروط -28

المواصفات الفنية للأعما  التي يشملها التعاقد، وتشمل مجموعاة القواعاد واكساا والشاروط   :المواصفات -29

التي يجب تنفيذ اكعما  بموجبها والمتضمن الوص  الفني الدقيق لبنود اكعماا  التاي سايتم تنفياذها ماع   الفنية  

توعيح كافة تفاصيل العمل وتحديد المواد والمهمات المستخدمة وما يتطلبه التنفياذ مان خطاوات طبقااً كصاو  

الصناعة وكذا أية تعديلات لها أو إعافات عليها أجريت أثناء التنفيذ أو تلاك التاي تقادم بهاا المقااو  واعتمادتها 

 الجهة الإدارية.

الرسومات الفنية، ورسومات التراخيص المعتمدة، ورساومات الورشاة، ورساومات التعاديلات   :الرسومات -30

 أثناء التنفيذ، والرسومات المُطابقة للمنفذ فعلاً.

القااوائم التااي توصاا  فيهااا بنااود اكعمااا   :المقايسة / جدول الكميات والفئات / قوائم الأسعار -31

والكميات وكذلك فئات اكسعار المتعلقة بكافة بنود اكعما  موعوع التعاقد بعد تجنب وعاع بناود بالمقطوعياة 

 قدر الإمكان.

المكان أو اكماكن أو اكراعي المحددة في التعاقد والتي تخصصها الجهاة الإدارياة لتنفياذ اكعماا    :الموقع -32

موعوع التعاقد، ويشمل أية أماكن أخارى اعتبرهاا التعاقاد جازء مان الموقاع أو تام الموافقاة عليهاا مان الجهاة 

 الادارية والمقاو  على اعتبارها كذلك .

أي مُستخلص مُستوفي ومُعزز بالمُستندات المقبولة وصالح للمُراجعة من قبال الجهاة  :المُستخلَص الجاري -33

 الإدارية على النحو الوارد بشروط التعاقد، والذي يعُده ويقدمه المُتعاقد بخلاف المستخلص الختامي.

المُستخلص المُستوفي والمُعزز بالمُستندات المقبولاة والصاالح للمُراجعاة مان قبال   :المُستخلَص الختامي -34

الجهة الإدارية على النحو الوارد بشروط التعاقد، والذي يعُده ويقدمه المُتعاقاد مان واقاع الكشاوف الختامياة بعاد 

 استلام اكعما  مؤقتاً بموجب محضر الاستلام المؤقت الصادر في هذا الشأن.

 اكعما  الدائمة والمؤقتة أو أحداهما والتي يجب تنفيذها طبقاً للتعاقد.   :الأعمال -35

 كافة اكعما  التي يجب تنفيذها وتسليمها ابتدائياً طبقاً للتعاقد.   :الأعمال الدائمة -36

كافة اكعما  اللازمة لتنفيذ التعاقد والتي لا تدخل عمن اكعما  الدائمة موعوع التعاقد    :الأعمال المؤقتة -37

 ولا يتم المحاسبة عليها. 

مجموع المَبالم المحجوزة بمَعرفة الجهة الإدارية وفي ذمتها لصالح ولحساب المُتعاقد،   :المبالغ المحجوزة -38

والتي ترد إلى المُتعاقد في حالة إتمامه لتنفيذ اكعما  محل التعاقد أو إصلاحها أو إعادتها إلى أصلها بما يتناسب  

مع مُتطلبات الجهة الإدارية، وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بما تقدم يتم التنفيذ على حسابه خصماً من تلك 

المبالم دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات من أي نوع كانت أو إقامة الدليل على 

حصو  عرر، أو استئدائه من أي مبالم مستحقة أو تستحق لدى الجهة الإدارية أو لدى أي جهة إدارية أخرى، 
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في   الإدارية  الجهة  بحق  الاخلا   عدم  )مع  كله  وذلك  الاستحقاق،  سبب  كان  أياً  كفايتها  عدم  حالة  في  وذلك 

 الرجوع قضائياً عليه بما لم تتمكن من استيفائه( من حقوق بالطريق الإداري.

ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء / العرض، لتحقيق غرض غيار مشاروع أو   :التواطؤ -39

للإخلا  بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات 

طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مُقدمي العطاءات / العروض أو تثبيت أسعار العطاءات / العاروض بشاكل 

 غير تنافسي.

أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى تضليل الطرف الآخر بهادف الحصاو  علاى منفعاة مالياة أو   :الاحتيال -40

 عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ التعاقد.

أي عرض أو إعطاء أو اساتلام أو طلاب كي شايء ذي قيماة، أو الحا  علاى ارتكااب أفعاا  غيار   :الفساد -41

مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشاكل غيار مشاروع علاى أداء طارف آخار فاي العملياة 

 المطروحة أو في تنفيذ التعاقد.

المتعاملون مع الجهات الإدارية من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين   :مجتمع الأعمال -42

 وغيرهم.

 

 أهداف العملية 

 انشاء المدينة الجامعية لجامعة الغردقة. اعما  ا ىف العملية محل الطرح والتعاقد إلتهد  -

 كما تهدف إلى تلبية احتياجات الجهة الإدارية بفاعلية وكفاءة وتحقيق أفضل قيمة للما  المدفوع. 

 مقدمة

والمرافق التي ترفع  اكبنيةتتتجه الجامعه نحو التطور وانشاء كافة  اكحمرجامعة الغردقة بمحافظة البحر 

 من شان الجامعة  و وععها علي بدء العمل الدراسي والاكاديمي بشكل متطور وفي وقت وجيز

 نطاق الأعمال 

 لجامعة الغردقة  انشاء المدينة الجامعية  : أسم المشروع  -

 جامعة الغردقة: الجهة المشرفة  -

 جامعة الغردقة   -  اكوسططريق الدائري  –شما  الاحياء  –البحر اكحمر الغردقة : موقع التنفيذ  -     

 الجدول الزمنى المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد 
 

 التاريخ  الإجراء  م 

/    / تاري  النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة 1  

  / عطاءاتلحصو  على  ل توجيه الدعواتتاري   2

/    / أخر موعد لتلقي الإيضاحات 3  

/    / أخر موعد لتلقي الاستفسارات  4  

/    / تاري  انعقاد جلسة الاستفسارات  5  

/    / تاري  الرد على الاستفسارات 6  

/    / /         /             حتي   تاري  المعاينة النافية للجهالة  7  

/    / تاري  جلسة فتح المظاري  الفنية  8  

/    / تاري  إعلان نتيجة البت الفني 9  

/   /        تاري  جلسة فتح المظاري  المالية 10     
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/   /        تاري  إعلان نتيجة البت المالي  11     

/   /        إخطار صاحب العطاء / العرض الفائز 12     

/   /        سداد التأمين النهائي  13     

/   /        اخر تاري  لسداد التأمين النهائي  14     

/   /        تاري  توقيع التعاقد  15     

/   /        إصدار أمر الإسناد 16     

 تــــنــــفــــيـــــذ الــــعـــــــقـــــــــد 
/   /        تاري  بدء التنفيذ  17     

/   /        نهاية تنفيذ التعاقد 18     

 

 الباب الأول: عموميات
 :التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة لمقاولات الأعمال والتعاقد -1

تخضع مقاولات اكعما  محل الطرح كحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤو  نصوص بنود كراسة     -

الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً كحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامااة الصااادر بالقااانون 

 2019لساانة  692ولائحتااه التنفيذيااة الصااادرة بموجااب قاارار وزياار الماليااة رقاام  2018لساانة  182رقاام 

وتعديلاتهما، ويمكن تحميل صورة الكترونية ماان القااانون ولائحتااه التنفيذيااة والقاارارات والمنشااورات والكتااب 

 الدورية ذات الصلة بتطبيقهما من خلا  الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة.

وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم   -كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد كافة القوانين       -

بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما   ٢٠١٥لسنة    ٥

واللوائح واكعراف ذات الصلة بموعوع   -بشأن إصدار التقنين المدني    1948لسنة    131وأحكام القانون رقم  

الطرح والتعاقد، ومع مُراعاة ما تتضمنه اككواد الهندسية المصرية أو العالمية من مواصفات قياسية وغيرها 

التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة وكذلك أصو  الصناعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص 

 .في هذه الكراسة والعقد وملاحق أياً منهما

 :المساواة والشفافية  -2

تخضع مقاولات اكعما  محل الطرح لمبادئ ومعايير العلانية والشفافية وحساان النيااة وتكااافؤ الفاارص وحريااة    -

 المنافسه.

على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في العملية بما يمكاانهم ماان تقياايم  سيتم اطلاع كافة أصحاب العطاءات      -

مقاولات اكعمااا  المطلااوب  اكعما  قبل التقدم للعملية محل الطرح، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن 

 تنفيذها قبل ميعاد تقديم العطاءات بوقتٍ كافٍ.

كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للعملية بأي تغيرات تطرأ على العملية عن طريق كتاب يرسل بخدمة البريد   -

السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد والنشر على بوابة التعاقدات العامة على النحو المبين بأحكام القانون 

 واللائحة التنفيذية.

 : حماية المنافسة  -3

سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعما  شاائونه  بالإعااافة إلااى اسااتبعاد العطاااء     -

ومصادرة التأمين المؤقت  في حا  ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولااة للتااأثير بشااكل مباشاار أو غياار 

مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواءً من حي  تقييم العطاء  ومن حي  مقارنتها، وكااذلك 

أثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تباد  معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشاارة 

أو تنسيق من خاالا  الغياار سااواء كااان ذلااك بااين أي ماان المختصااين طرفهااا أو غياارهم ماان المااوظفين بالجهااة 
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الإدارية، وبين صاحب العطاء ، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلااك الجهااة 

 بحسب اكحوا ، والذي من شأنه أن يؤدي  على سبيل المثا ، وليا الحصر إلى أياً من الآتي:

 رفع، أو خفض، أو تثبيت اكسعار محل التعامل.  -1

اقتسام اكسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافيااة أو مراكااز التوزيااع أو نوعيااة العماالاء أو  -2

 نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.

التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخو  في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشااد فااي قيااام  -3

 التنسيق بعدة أمور، منها على اكخص:

تقديم عطاءات / متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعااد مشااتركة لحساااب اكسااعار أو تحديااد شااروط  -أ   

 .العطاءات 

الاتفاق حو  الشخص الذي سيتقدم بالعطاء  ويشمل ذلااك الاتفاااق مساابقاً علااى الشااخص الراسااي عليااه  -ب   

 سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.

 الاتفاق حو  تقديم عطاءات صورية. -ج  

 الاتفاق على منع شخص من التنافا في تقديم العطاءات. -د   

 المحظورون والممنوعون من الاشتراك في العملية:  -4

 يحظرالاشتراك في العملية بالنسبة كي ممن تنطبق عليه الحالات الآتية:  -

الممنوعين من التعامل، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً بمنع التعامل معه أو حكم قضائي أو من صدر   -1

بحقهم حكم نهائي في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

 ما لم يكن قد رد له اعتباره أو قرار من الجهات المختصة، وذلك حتى انتهاء مدة المنع. 

 المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر في شأنهم أمراً بوعع أموالهم تحت الحراسة. -  2

 اكشخاص الاعتبارية الخاصة التي تم حلها أو تصفيتها.  -3

 فاقدو وناقصو اكهلية )دون تمثيل من ولي او قيم او وصي(.  -4

 الموظفين والعاملين بالجهات الإدارية الخاععة لاحكام قانون تنظيم التعاقدات سال  الذكر  -5

 وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح المقررة.       -

الإداريااة  وفي كافة الحالات المشار إليها بعالية يتم استبعاد العطاء ويصبح التأمين المؤقت المااؤدى حقاااً للجهااة      -

دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاااء أو اتخاااذ أي إجااراءات أو إقامااة الاادليل علااى حصااو  عاارر، أو 

 استئدائه من أي مبالم مستحقة أو تستحق لدى الجهة لإدارية أو لدى أي جهة إدارية أخرى له.

 ملكية البيانات وسريتها: -5

جميع البيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، تعد ملكاً خالصاً عائداً للجهة الإدارية بما فااي    - 

ذلك حقوق الطبع والنشر كي مستندات ومواد مقدمة من الجهة الإدارية عمن هذه العملية، وعلى ذلك لا يجااوز 

ا، ولا يجااوز كي طاارف ثالاا  أن يسااتخدمها دون الحصااو  علااى  ا أو جزئيااً نس  هذه المسااتندات والمااواد، كليااً

موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية، ويجااب إعااادة كافااة اكوراق والمسااتندات وغيرهااا التااي قاادمتها الجهااة 

الإدارية فيما يتعلق بطلب تقديم العطاءات عند الطلااب، دون الاحتفاااظ بااأي نساا  ماان قباال مقاادم العطاااء  أو أي 

 شخص آخر.

ويحظر على أصحاب العطاءات أو غيرهم من المصرح لهم استخدامها إلا فيما له علاقة بإعااداد عطاااءاتهم أو    -   

 بتنفيذ الالتزامات محل التعاقد.

كما يحظر على أصحاب العطاءات أو غيرهم الاستغلا  أو الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو رسومات      - 

أو مستندات أي كانت وبأي كيفية كانت سواء كانت تحريرية أو شفهية تكون بحوزتهم وتتعلق بالعملية محاال 

الطرح والتعاقد، ويسري ذلك على كل مااا بحااوزتهم أو مااا يكااون قااد اطلعااوا عليااه فااي العطاااء  ماان أساارار 
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وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الإدارية، ولا يسري هذا إن كااان مثاال هااذا الاسااتغلا  أو الإفصاااح لازماااً 

 لتنفيذ المتعاقد لالتزاماته بموجب التعاقد المبرم.

ويحظر على أصحاب العطاءات نشر أو اسااتخدام البيانااات والمعلومااات الخاصااة بالعمليااة محاال الطاارح        -   

والتعاقد وكل ما يتعلق بها كغراض الدعاية عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد الحصو  على موافقة كتابيااة ماان 

 إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية مسبقاً.

 الممارسات الفاسدة: -6

على أصحاب العطاءات الالتزام بأعلى المعايير اكخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محاال الطاارح والتعاقااد،  -

وإتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد العطاء الذي يتبين أن صاااحبه تااورط بصااورة مباشاارة أو عاان طريااق 

وكيل أو وسيط في ممارسات فساااد أو احتيااا  أو تواطااؤ بهاادف الحصااو  علااى التعاقااد أو إذا قااام بنفسااه أو 

بالوساطة بإعطاء أي شيء ذي قيمة، هدية، ساالفه أو مكافااأة أو وعااد كي ماان العاااملين بااإدارة التعاقاادات أو 

أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطاارح والتعاقااد، وساايتم اتخاااذ 

 الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية.

 يتعين على أصحاب العطاءات إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية:  -

وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظ  أو جهة أو مقدم عطاااء ماان الجهااات ذات  -1

الصلة بإجراءات وبتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، من شأنه التااأثير بطريااق مباشاار أو غياار مباشاار فااي 

 إجراءاتها نظير الحصو  على ميزة مالية أو عينية.

وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من اكطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هاادف غياار  -2

 مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة.

وجود تصرف لإععاف أو إعرار أو تهديد أي من اكطراف بصورة مباشاارة أو غياار مباشاارة، للتااأثير  -3

على سير الإجراءات التحقيقات التي يتم مباشرتها بشأن أياً من البلاغات المشار إليها بعاليااة، أو تعطيلهااا أو 

تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي تحقيااق 

بشأن أية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيااا  أو إكااراه أو تواطااؤ، أو تهديااد أي طاارف أو 

 إيذائه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.
 

 توافر الاعتماد المالي: -7

تم توفير المبلم المطلوب لتنفيذ مقاولات اكعما  محل الطرح والتعاقد، وذلك عمن الاعتماد المالي الماادرج  -

 بالبند                   بالمجموعة               باب   2026/  2025بموازنة العام المالي 

 أو التمويل من الصناديق الخاصة أو المنح أو القروض أو خلافه.                          بالنوع 

 التعديل في الشروط والمواصفات: -8

يجوز للجهة الإدارية إدخا  تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضاات المصاالحة العامااة ذلااك أو بناااءً  -

على ما تسفر عنه جلسة الاستفسارات أو الإيضاحات، وساايتم إخطااار مُقاادمي الاستفسااارات أو الإيضاااحات 

ومن قاموا بشراء الكراسة من خلا  إدارة التعاقدات بتلااك التعااديلات فااور اعتمادهااا ماان الساالطة المختصااة 

وذلك خلا  ثلاثة أيام على اككثر من إدخا  هذه التعديلات، وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن 

تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصاافات، وتسااري فااي مواجهااة كافااة أصااحاب 

 العطاءات.

وفى جميع اكحوا ، لا يجوز أن تقل المدة بين الإخطااار بهااذه التعااديلات والموعااد المحاادد لفااتح المظاااري  

 الفنية عن سبعة أيام.
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 إلغاء العملية محل الطرح: -9

يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من الساالطة المختصااة إذا اسااتغنى  -

عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بااين مُقاادمي العطاااءات أو 

( ماان 12ممارسات احتيا  أو فساد أو احتكار، او في الحالة المنصااوص عليهااا بااالفقرة الاولااي ماان المااادة )

 المشار اليه.   2015( لسنة 5القانون رقم )

 كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:  

وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء  واحد ما لم تكن حاجااة العماال لا   إذا لم يقدم سوى عطاء   -1

ا للشااروط  تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائاادة ترجااى ماان إعااادة الطاارح وبشاارط أن يكااون العطاااء مطابقااً

 ومناسبًا للقيمة التقديرية.

 إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.  -2

إذا كانت قيمة العطاء اكقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لاام تبااين دراسااة لجنااة الباات أو لجنااة الممارسااة عاادم  -  3     

 جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.

( بقرار من الجهة الإدارية بناءً على توصااية 3، 2، 1ويكون الإلغاء في هذه الحالات المشار إليها في البنود )  -

 لجنة البت.

وتلتزم إدارة التعاقدات بإخطار أصحاب العطاءات بالإلغاء بكتاااب يرساال بخدمااة البريااد السااريع عاان طريااق   -

 الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكا، بحسب اكحوا .

 وسيلة وأسلوب ولغة التواصل والإخطارات والمكاتبات: -10
يجب على أصحاب العطاءات بيان او تحديد العنوان ورقم الفاكا وعنوان البريد الإلكتروني الخاااص بهاام  -       

)المحل المختار( الذي سوف ترسل الجهة الإدارية عليهااا كاال المراساالات والإشااعارات المرتبطااة بمسااتندات 

العطاااء واساام الشااخص المحاادد للاسااتلام، ويعتباار هااذا العنااوان محاالاً مختاااراً لهاام، وأن كافااة المكاتبااات 

 والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج أثارها القانونية والعقدية.

في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإداريااة بااأي تعااديل يطاارأ علااى بياناااتهم المسااجلة   -

لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد، والا اعتبر ما أرساال علااى هااذا العنااوان صااحيحاً ومنتجاااً لكافااة أثاااره 

 القانونية والعقدية.

كما يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية حااا  تغيياار محلااه المختااار بااذات الإجااراءات المشااار إليهااا بااالفقرة   -

 السابقة.

وتكون الوسيلة المعتمدة لكافة أنااواع التواصاال والإخطااارات والمكاتبااات وغيرهااا هااي البريااد السااريع عاان    -

طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكا أو البريااد الإلكترونااي بحسااب اكحااوا ، أو التسااليم 

 باليد بالمحل المختار للجهة الإدارية وفي حا  تعذر ذلك فيتم التواصل مع المُهندس مُمَثل الجهة الإدارية.

كما تكون كافة أنواع التواصل والإخطارات والمكاتبات الرسمية المتبادلة من وإلى الجهة الإدارية وصاااحب   -

العطاء بما في ذلك المخاطبات والقرارات والمراسلات المتبادلة ومحاعاار الجلسااات كتابااة باللغااة العربيااة، 

وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقاً، على أن تكون صااادرة ماان اكشااخاص أو الجهااات المختصااة، وذلااك علااى 

الطريااق الاادائري   –شااما  الاحياااء  بمحافظااة البحاار اكحماار مدينااة الغردقااة  الكااائن  عنوان إدارة التعاقاادات  

  - 0653500056، وفي ذات الوقت ترسل صورة واعحة علااى الفاااكا رقاام -جامعة الغردقة   -اكوسط   

تأكيااد الوصااو  ماان خاالا  الاتصااا     مع  ،    (prisdent@hurghada.edu.eg)  والبريد الإلكتروني

  رئيا جامعة الغردقةالسيد ، وتوجه كافة المكاتبات باسم 0653500055بتليفون الإدارة رقم

 تقديم الشكاوى وتوقيتات وإجراءات الفصل فيها: -11

يحق لكل ذي شأن من غير مقدمي العطاءات تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص أي إجااراء ماان    -

 إجراءات الطرح أو التعاقد دون التقيد بثمة مواعيد في هذا الشأن.
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ويحق لكل ذي شأن من مقدمي العطاءات تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص أي إجراء من   -

 .  إجراءات الطرح

كما يحق لكل ذي شأن من مقدمي العطاءات تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقاادات بخصااوص نتيجااة ترسااية   -

مقاولات اكعما  محل هذه الكراسة، وذلك خلا  سبعة أيام تبدأ من اليوم التااالي لإخطااارهم بنتااائج قاارارات 

اللجان بالقبو  أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واعحة من شكواهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوى  

الطريــق  –بمحافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة شمال الاحياء التعاقدات العمومية وذلك على عنوانه الكائن 

 -جامعة الغردقة  -الدائري الأوسط  

وتلتزم إدارة التعاقدات بدراسة الشكاوى المقدمة لهااا، وترفااع تقريااراً مفصاالاً للساالطة المختصااة بنتيجااة مااا   -

انتهت إليه دراستها من قرارات لاعتمادهااا وذلااك كلااه خاالا  ماادة لا تجاااوز خمسااة أيااام ماان تاااري  اسااتلام 

 الشكوى المستوفاة.

في حا  صحة الشكوى سوف يتضمن القرار المعتمد من السلطة المختصااة التاادابير الواجااب تنفيااذها لإزالااة   -

 أسبابها واتخاذ أي إجراءات يوصى بها.

وفور اعتماد السلطة المختصة لقرارات نتيجة دراسة الشكوى ستقوم إدارة التعاقدات بإخطار مقاادم الشااكوى   -

بها، كما يخطر مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بتلك القرارات، بالإعافة إلى نشرها على بوابة التعاقاادات 

 العامة.

 تقديم الإيضاحات: -12
يحق لذوي الشأن ممن اطلع على كراسة الشروط والمواصفات أو من قام بشرائها أن يتقاادم لإدارة التعاقاادات         ا

 /       /       وحتى  /        /               كتابة بطلب إيضاح بشأن ما ورد بها بداية من 

، وتلتزم إدارة التعاقدات بالرد كتابة                                        ، على أن توجه الإيضاحات باسم السيد / 

 على مُقدمي الإيضاحات قبل موعد فتح المظاري  الفنية بمدة لا تقل عن سبعة أيام.

 تقديم الاستفسارات: -13

يحق لذوي الشأن ممن قاااموا بشااراء كراسااة الشااروط والمواصاافات أن يتقاادموا كتابااة للجنااة الاستفسااارات   -

باستفساراتهم وذلك قبل الميعاد المُحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات، وتلتاازم إدارة التعاقاادات بإخطااار مُقاادمي 

 الاستفسارات وممن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات كتابااة بنتيجااة دراسااة أساائلتهم واستفساااراتهم
وأي تعااديلات بكراسااة الشااروط والمواصاافات أو الجاادو  الزمنااى إذا تطلااب اكماار فااور اعتماااد الساالطة 

  المختصة.

 تاريخ ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات: -14

 في تمام الساعة   /            /            الموافق                    تحدد لعقد جلسة الاستفسارات يوم  -

 -جامعة الغردقة  -الطريق الدائري الأوسط   –بمحافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة شمال الاحياء  -

                                   رئيا جامعة الغردقةعلى أن توجه الاستفسارات باسم السيد /   -

 وذلك علي العنوان السابق بالجامعه

 إجراءات جلسة الاستفسارات: -15

                                تهاادف جلسااة الاستفسااارات بشااكل عااام إلااى توعاايح أيااة أمااور )فنيااة / ماليااة / قانونيااة / تعاقديااة( بشااأن   -

 العملية محل الطرح.

تقدم الاستفسارات وبنود النقاش المقترحة قبل الموعد المحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات وفقا للبرنامج الزمنى   -

 المحدد.

 يتم تسجيل كافة الاستفسارات التي تم مناقشتها خلا  الجلسة.   -

يتم إخطار مُقدمي الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصاافات كتابااة بمااا انتهاات إليااه جلسااة       -

 الاستفسارات متضمناً أي تعديلات بالكراسة أو الجدو  الزمنى وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
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    تعتبر التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وتسري في مواجهة جميع أصاحب   -

 العطاءات. 

 وفاة صاحب العطاء   -16
في حالة وفاة صاحب العطاء إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شااركة الشااخص الواحااد، أو الشااريك مااع الغياار  ا 

بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعااد عاارض 

إدارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت، أو السماح للورثة بالاستمرار فااي الإجااراءات 

بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدقاً على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل الوكيل 

 دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية.

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 : الضوابط العامة ىالباب الثان
 :المعاينة النافية للجهالة  -17

يجب على من قام بشراء كراسة الشروط معاينة موقع العملية محل الطرح المعاينة التامة النافية للجهالااة وأن   -   

 يتحقق بنفسااه وتحاات مساائوليته ماان كافااة البيانااات والمواصاافات والرسااومات والكروكيااات الااواردة بكراسااة

الشروط والمواصفات، ويعتبر تقدمه لها إقراراً منه بالاطلاع على محل الطرح ومعاينته المعاينة التامة النافية 

 للجهالة.

خاالا  مواعيااد العماال  /       /              وحتى  /        /                   ويكون إجراء تلك المعاينة بداية من    -   

 الرسمية، وينبغي أن يقوم أصحاب العطاءات الراغبين في عمل الزيارة التواصل مع 

لاتخاااذ الإجااراءات والترتيبااات اللازمااة للزيااارة قباال انعقاااد جلسااة فااتح                                            السيد /  

المظاري  الفنية بوقت كاف، بما يمكنه من إعداد عطائه بشكل جيد، ويعُتبر التقدم بالعطاء إقراراً من صاااحبه 

 باتباعه كافة الالتزامات الواردة في هذا البند.

 الاختبارات والجسات: -18

يلتزم المتعاقد بأن يتحرى بنفسه طبيعااة اكعمااا  محاال الطاارح، وإجااراء كاال مااا يلاازم لااذلك ماان اختبااارات     -

والجسات وغيرهااا للتأكااد ماان صاالاحية المواصاافات الفنيااة والرسااومات الهندسااية والتصااميمات المعتماادة 

وإخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظاتااه عليهااا ويكااون مساائولاً تبعاااً لااذلك عاان صااحة هااذه 

 المستندات.

 التعاقد من الباطن:  -19

يجوز لصاحب العطاء أن يعهد إلى غيره من الباطن لتنفيذ جزء أو أجزاء من مقاولات اكعمااا  محاال هااذا لا -

 .الطرح

 الدفعة المقدمة:   -20

 لا يوجد 

 

 الباب الثالث : التأمينات

 التأمين المؤقت: -12

جنيهاااً ساابعة مليااون  فقااط وقاادره جنيااه ) 7.000.000    يجب أن يؤدي مع كل عطاء تااأمين مؤقاات بمبلاام  -       

على مفردات العاارض الفنااي مااا يفيااد سااداد التااأمين   ويجب أن يتضمن المظروف المحتوي  ،(  مصرياً لا غير

المؤقت باسم الجهة الإدارية ولصالحها ولحسابها وإلا استبعد العطاء، ويمكن لمقدم العطاء سداده بأحد الصااور 

 أو الوسائل الآتية:
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على الكود المؤسسى أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلا  منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك  -1

 (  33400101بالبنوك الحكومية المصرية كود رقم ) بجامعة الغردقة الخاص 
بموجب خطاب عمان بنكي مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وغياار  -2

قابل للإلغاء وساري لمدة ثلاثين يوما بعد تاري  انتهاء مدة صلاحية سريان العطاااء، وعلااى ألا يتعاادى الحااد 

اكقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان الماارخص لااه ماان البنااك المركاازي فااي إصاادارها، وأن يقاار فيااه 

المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يااوازى التااأمين المطلااوب، وتقباال خطابااات الضاامان ماان 

 البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبو  من المصارف المحلية المعتمدة".

يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى فااي  -3

الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التااي تساارى عليهااا أحكااام القااانون، متااى كاناات صااالحة 

للصرف في تاري  جلسااة فااتح المظاااري  الفنيااة، علااى أن يرفااق صاااحب العطاااء  بالطلااب مسااتنداً معتمااداً 

ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالم له، يكون موجهاً للجهااة الإداريااة المقاادم 

إليها العطاء ، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبو  تلك الجهة خصم مبلم التأمين المؤقت أو جزء منه من 

المبالم المستحقة لديها، وتعهدها بحجزه تحاات حساااب التااأمين المؤقاات المطلااوب، إلااى حااين تقااديم صاااحب 

العطاء مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصااة بالجهااة الإداريااة المقاادم إليهااا العطاااء  بالموافقااة علااى 

 الصرف، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلم لها.

 التأمين النهائي: -22
على صاحب العطاء الفائز وبإحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق  أن يااؤدى التااأمين النهااائي      -

%( من قيمة التعاقد لصالح ولحساب وباسم الجهة الإدارية خلا  عشاارة أيااام عماال تباادأ ماان اليااوم 5بنسبة )

التالي لإخطاره بقبو  عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ اكعما  موعوع هذه الكراسة على الوجه اككمل وطبقاااً 

لبنود هذا العقد ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناااً فااي هااذا الشااأن، ويااتم الاحتفاااظ 

بالتامين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضاامان ويكااون التااأمين النهااائى عااامنًا 

 لتنفيذ العقد، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد

وفي حالة زيادة اكعما  عن القيمة التعاقدية بموافقة الجهة الإدارية يتم زيادة قيمة التأمين النهائي طبقاً للقيمة      -

 النهائية للعملية. 

 أثر عدم سداد التأمين النهائي:  -32
إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التااأمين النهااائي خاالا  المهلااة المحااددة جاااز للجهااة الإداريااة بموجااب   -    

إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريااق الهيئااة القوميااة للبريااد مااع تعزياازه فااي ذات الوقاات 

بالبريااد الإلكترونااي أو الفاااكا بحسااب اكحااوا  ودون حاجااة لاتخاااذ أي إجااراء أخرإلغاااء العقااد أو التنفيااذ 

 بواسطة أحد العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.

يصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسااارة  -   

تلحق بها من أية مبالم مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالااة عاادم كفايتهااا تلجااأ إلااى 

خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلا  بحقهااا 

 في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

 استبدال صور ووسائل أداء التأمينات: -42

العطاء استبدا  صااور ووسااائل أداء التأمينااات بأحاادي  يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناءً على طلب صاحب  -

الصور أو الوسائل اكخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينااات وعاادم الإخاالا  بمساائولية صاااحب العطاااء  

 طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين.
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 : قواعد وضوابط وشروط إعداد العطاء   الباب الرابع

 :الوكالة في تقديم العطاءات  - 52

يجب أن يكون )صاحب / مقدم العطاء( مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيهااا وإلا وجااب  -

عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في   عليه أن يبين في

عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحاً، وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب 

العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإعافة إلى كافة البيانات والمستندات 

 التي يجب عليه تقديمها وفقاً كحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك.

 حظر التقدم بأكثر من عطاء: -62

يحظر على صاحب العطاء  التقدم بالذات أو بالشراكة مااع الغياار بااأكثر ماان عطاااء واحااد فااي العمليااة محاال  -

الطرح سواءً باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكاً مااع الغياار بحصااة لا تساامح لااه بالتااأثير فااي اتخاااذ 

قاارار ذي صاالة بالعطاااء ، وساايتم اسااتبعاد العطاااءات المخالفااة لااذلك، ويصاابح التااأمين المؤقاات حقاااً للجهااة 

الإدارية،  أو فس  العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهااائي للجهااة الإداريااة ، وتحمياال المُتعاقااد 

بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد، وفي كافااة اكحااوا  ساايتم إخطااار جهاااز حمايااة 

 المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعما  شئونه

 إعداد العطاء: -27

العطاااء    على أصحاب العطاءات الالتزام بشروط ومواصفات هذه الكراسة، ويعُتباار التوقيااع علااى نمااوذج        -

 قبولاً منه بكل ما جاء فيها.

تقدم العطاءات مختومة بخاتم الجهة الإدارية وموقااع ماان أصااحابها علااى كاال ورقااة وعلااى جاادو  الكميااات      -

والفئات المرفق، ويجب تقديمها في مظااروفين منفصاالين، ويجااب أن يثباات علااى كاال ماان مظروفااي العطاااء 

الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوعع المظروفين داخل ظاارف مغلااق بطريقااة محكمااة ويوعااح   العرض

 ىالمااال عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفنااي والمظااروف
للعملية محل الطرح، مع ترقيم وختم وتوقيع كل اكوراق من محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصاال، 

 ويذكر اسم العملية ورقمها وتاري  جلسة فتح المظاري  الفنية كما يذكر أسم صاحب العطاء.

على صاحب العطاء أو من يمثله الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وعع فواصل بين كل بند من بنااود     -

 العطاء وذلك لتسهيل عملية التفريم والتقييم اختصار للوقت والمجهود.

يحظر على صاحب العطاء شطب أو تعديل اى من بنود العطاء أو المواصفات الفنيااة مهمااا كااان نوعااه بعااد       -

تسليمه وإذا رغب في إبداء اى ملاحظات فنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعااد 

 المحدد لفتح المظاري  الفنية "

 تكلفة إعداد العطاء: -82

يتحمل صاحب العطاء كافة تكالي  إعداد وتقديم عطائه ، وكل ما يتعلق به من مهااام، ولا تتحماال الجهااة        -

الإدارية بأي حا  من اكحوا  أية مسئولية عاان تلااك التكااالي  بغااض النظاار عاان نتيجااة الباات والترسااية 

 والتعاقد. 

 وإعداد العقد:لغة إعداد العطاء  -29

تحُرر كافة مستندات العطاء باللغة العربية، ويجوز إعداد ترجمااة لهااا بإحاادى اللغااات اكجنبيااة ماان أحااد        -

المكاتب المُعتمدة ، وعلى نفقة صاحب العطاء وتعتباار اللغااة العربيااة هااي اللغااة الحاكمااة فااي تنفيااذ العقااد 

وتفسيره، وتكون كافة المراسلات المتعلقة بالعطاء أو بالعقد باللغة العربية، ويجوز استعما  إحدى اللغات 

اكجنبية على أن تكون مصحوبة بترجمة عربية من أحد المكاتب المُعتمدة علااى نفقتااه، وفااي حالااة وجااود 
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اختلاف أو خلاف أو التباس أو تعارض في المضمون بين النسخة المُحررة باللغة العربية وتلك المُحااررة 

 باللغة اكجنبية تكون النسخة المُحررة باللغة العربية هي الحاكمة.

 مستندات العطاء: 30

كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحاادهما للعاارض الفنااي والآخاار  -

نسااخة، بالإعااافة إلااى نسااخة إلكترونيااة ماان العاارض المقاادم ومرفقاتااه علااى   واحاادللعرض المااالي ماان  

 ، ولا يعُتد بالنس  الإلكترونية أثناء تقييم العطاءات.(  usp flash ) أسطوانات مدمجة

 تقديم / تسليم العطاء: -13

تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات إما باليد أو تسليمها إلى الجهة الإداريااة بموجااب إيصااا  يثباات فيااه تاااري   -

الجامعااة التسليم وساعته أو عن طريق البريد السريع من خاالا  الهيئااة القوميااة للبريااد وذلااك علااى عنااوان  

 ويبقى العطاء نافذ المفعو  وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسااليمه  /        /              الموافق     المذكور

بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاااءات ، ولاان 

 يعتد بأي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.

 تأجيل تقديم العطاءات: -32
قااام   يجوز للجهة الإدارية، إذا ارتأت عرورة، أن تقوم بتأجيل موعد فتح المظاري  الفنية، كما يجوز لمن       -

بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاري  المحدد لفتح المظاااري  الفنيااة بثلاثااة أيااام علااى اكقاال أن 

يتقدم كتابة لإدارة التعاقدات بطلب مُسبب لمد مدة تقديم العطاءات ، وتلتزم إدارة التعاقاادات بااالعرض علااى 

السلطة المختصااة بنتيجااة دراسااتها والحصااو  علااى موافقتهااا حااا  اقتااراح مااد الماادة وتأجياال موعااد فااتح 

 المظاري ، أو اكسباب التي تراها مناسبة لعدم تأجيل الموعد.

وفي جميع حالات تأجيل تاري  فتح المظاري  الفنية، يتعين الحصو  على موافقة السلطة المختصة وإعادة      -

النشر على بوابة التعاقدات العامة والإعلان أو توجيه الدعوات، بحسب اكحوا ، على ألا تقل ماادة التأجياال 

عن نص  المدة المحددة مسبقاً لفتح المظاري  الفنية ماان تاااري  الإعاالان أو الاادعوة، عاادا العمليااات التااي 

 تتطلب اعتبارات الامن القومي عدم النشر عنها وفقاً لما تقدره السلطة المختصة.

 مدة سريان وصلاحية العطاء: -33

تحسب من تاري  فتح المظاري  الفنيااة، ويبقااى العطاااء  )تسعون يوماً (  مدة سريان وصلاحية العطاءات      -

 سارياً ونافذ المفعو  وغير جائز الرجوع فيه حتى نهاية مدة سريان العطاء.

وللجهة الإدارية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وبعد موافقة السلطة المختصة إخطااار أصااحاب العطاااءات       -

كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التااأمين المؤقاات وذلااك قباال تاااري  انتهاااء ماادة سااريان 

 العطاءات بخمسة عشر يومًا.

على التمديد، أن يمدد عماناته وأن يبلم الجهة الإدارية بذلك خلا   على من يوافق من أصحاب العطاءات      -

من تاري  الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلا  هذه المدة، عُد غير موافق  يوم(  15) مدة لا تجاوز 

على تمديد عطاءه ، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مااد ماادة سااريان عطائااه كتابااة، وياارد إليااه تأمينااه 

 المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

 سحب العطاء:   -34

إذا قام صاحب العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاااري  الفنيااة فيصاابح التااأمين المؤقاات       -

المودع حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاااء أو اتخاااذ أيااة إجااراءات أو إقامااة 

مبااالم مسااتحقة أو تسااتحق لااديها أو لاادى أي جهااة إداريااة   ىالدليل على حصو  عرر أو اسااتئدائه ماان أ

 .العملية في أخرىولا يسمح له بالتقديم مرة  العطاء  أخرى لصاحب
- 
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 العطاءات المتأخرة: -35

عطاء أو عرض أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المُحدد لجلسة فتح المظاري  الفنية أو بعد البت  ىلا يعُتد بأ   -

في العروض بالنسبة للاتفاق المُباشر طبقاً للمُحدد بهذه الكراسة، وأي عطاء يرد بعد ذلااك الموعااد ساايقدم 

للتأشااير   -بحسااب الاحااوا     -فور وروده إلى رئيا لجنة فتح المظاري  أو رئيا لجنة الاتفاااق المباشاار  

عليه بساعة وتاري  وروده دون فتحه ثم يدرج في كش  تقااديم العطاااءات المتااأخرة دون فتحااه، وتسااتبعد 

 لجنة البت تقديم العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلا  مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

يحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاري  الفنية، ويسااري هااذا        -

 الحظر علي صاحب العطاء الفائز.

 

 محتويات المظروف الفني: -36
 ما يفيد سداد التأمين المؤقت -1

 ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة. -2

بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقااي منااه، والمسااتندات المؤياادة لااذلك، ويعتااد فااي هااذا -3

الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيا أو النظااام اكساسااى أو هيكاال رأس المااا  وفااق آخاار تعااديل وذلااك 

بالنسبة للشركات وأيه بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكيااة وذلااك بالنساابة كصااحاب العطاااءات ماان 

غير الشركات " بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موعوع التعاقد كالقيد في السجل التجاااري أو 

 الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.
كراسااة   بيانات وخبرات صاحب العطاء ومن قد يعهد إليهم ببعض بنود العملية من الباطن وفقا لما عاامنته  -4

 الشروط والمواصفات.

 المستندات الدالة على سابقة اكعما  لذات موعوع التعاقد.   -5

 بيانات عن أسماء ووظائ  وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف على تنفيذ العملية.     -6
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 محتويات المظروف المالي: -37

يحتوي العرض المالي على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة في نطاق اكعما  الااواردة بكراسااة  -

 الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي:

يجب كتابة اكسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الااواردة بقااوائم اكسااعار وبجااداو  الكميااات والفئااات  -

 وفقاً لما يلي:

تكون كتابة اكسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، ويجوز فااي حالااة تقااديم   -أ   

العطاء منفرد أو شركة في الخارج أن تكتب اكسااعار بالعملااة اكجنبيااة، ولغاارض المقارنااة تااتم معادلتهااا 

بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصااري فااي تاااري  فااتح المظاااري  الفنيااة مااع التاازام 

 الجهة الادارية بصرف المستحقات المالية بسعر الصرف وقت تاري  فتح المظاري  الفنية.

 تكون كتابة اكسعار رقماً وتفقيطاً.   -ب  

تكون كتابة اكسعار على أصل قوائم اكسعار وجااداو  الكميااات والفئااات المختااوم ماان الجهااة الإداريااة،   -

ويكون سعر الوحدة في كل بند بحسب ما هو مدون بجدو  الكميات والفئات عاادداً أو وزناااً أو مقاساااً دون 

تغيير أو تعديل في الوحاادة، وأن تكااون قااوائم اكسااعار وجااداو  الكميااات والفئااات مؤرخااة وموقعااة ماان 

صاحب العطاء ، وتعتبر كاال فئااة ماان الفئااات المدرجااة والتااي حااددها صاااحب العطاااء بجاادو  الكميااات 

والفئات وقوائم اكسعار المدرجة ملزمة له أثناء تنفيذ التعاقد، كما يعتبر أن صاحب العطاء قد قبل بصااحة 

وكفاية العطاء والفئات واكسعار الواردة فااي المقايسااة، وأن تلااك الفئااات واكسااعار تفااي بكافااة التزاماتااه 

الناشئة عن العقد، وتشمل وتغطي كافة المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها بالنساابة إلااى 

كل بند من البنود، وهي غير قابلة لإعادة النظر كي سبب، وتتم المحاسبة النهائيااة بااالتطبيق لهااذه الفئااات 

بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسااوم اكخاارى، 

 وذلك باستثناء ما قد يتفق عليه الطرفان أو ما قد يصدر عن الحكومة من تعويضات.

 كافة اكحوا  يعُتبر تقديم العطاء إقراراً من صاحبه بقبو  التوريد والتركيب بموجب جدو  الكميات  ىوف    -

من المعلوم أن السعر المقدم من صاحب العطاء يغطى كل ما هو مطلااوب بالمواصاافات والرسااومات علااى     -

 أساس التوريد والتركيب ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك في هذه الكراسة.

( من اللائحة التنفيذية، تظل اكسعار التي يتم الترسااية بهااا علااى المتعاقااد ثابتااة 97مع مراعاة نص المادة )    -

دون أية زيادة طوا  مدة التنفيذ ولا يحق لمن ترسو عليه العملية للمتعاقد المطالبة بأي زيادة فااي اكسااعار 

 كي سبب.  

إذا سكت صاحب العطاء في عرعااه المااالي عاان تحديااد سااعر بنااد ماان البنااود المطلااوب تنفيااذها فللجهااة  -

الإدارية مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت عاان تحديااد فئتااه أعلااى فئااة لهااذا 

البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العمليااة فيعتباار أنااه 

ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له الحق في المنازعة 

 لذلك.

يكون للجهة الإدارية الحق في إجراء مراجعه تفصيلية للأسعار المقدمة حسابياً سواء من حي  مفرداتهااا أو      -

مجموعها، وإجااراء التصااحيحات الماديااة إذا اقتضااى اكماار ذلااك، وإذا وجااد اخااتلاف بااين سااعر الوحاادة 

وإجمالي سعر الوحدات يعو  على سااعر الوحاادة، ويعااو  علااى السااعر المبااين بااالتفقيط فااي حالااة وجااود 

اختلاف بينه وبين السعر المبين باكرقام، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي اكساس الااذي يعااو  عليااه فااي 

 تحديد سعر العطاء.

 محظورات إعداد المظروف المالي: -38
لايجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم اكسعار أو في جدو  الكميات والفئااات، وكاال تصااحيح فااي        -

 اكسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفقيطاً والتوقيع بجانبه.
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 لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مُقدم.       -
 

 الالتزام بالمواصفات الفنية 
 

 على المتعاقد أن يلتزم بالمواصفات الفنية المرفقة بهذه الكراسة        -
 

 الباب الخامس: إجراءات الطرح والترسية والتعاقد

 فتح العطاءات / والمظاريف الفنية: -39
 

                            من يوم                       تمام الساعة  ىيكون فتح العطاءات ف      -

فااي جلسااة علنيااة بحضااور ماان يرغااب ماان أصااحاب العطاااءات  ،  /       /                          الموافق      

ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً منهم بموجب تقديم التفويض وفقاً للنموذج الملحق رقم 

( ولا يسمح كصحاب العطاءات أو مفوعيهم التدخل في سير عماال اللجنااة، وإذا كااان لاادى أحااد ماانهم 5)

 اعتراعاً على الإجراءات، أو القرارات يتعين عليه تقديمه كتابة إلى مدير إدارة التعاقدات.

 سرية البيانات والمعلومات/ حماية المنافسة: -40

المعلومات الخاصة بفحص وتوعاايح وتقياايم ومقارنااة العطاااءات والتوصاايات بالترساايه، يجااب أن تظاال  -

سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلى أصااحاب العطاااءات أو أي أشااخاص آخاارين غياار المنااوط بهاام هااذه 

العملية رسمياً وحتى وقت الإعلان عن نتائج البت والترسية، وسيتم إخطار جهاااز حمايااة المنافسااة ومنااع 

الممارسات الاحتكارية لإعما  شئونه  بالإعافة إلى استبعاد العطاء وأيلولة التأمين المؤقت  في حااا  مااا 

إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية البت أو الترسااية 

حالة وجود أي اتفاااق أو تعاقااد أو   ىوالتعاقد سواءً من حي  تقييم العطاءات ومن حي  مقارنتها، وكذلك ف

تباد  معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق ماان خاالا  الغياار سااواء كااان ذلااك بااين أي ماان 

المختصين طرفهااا أو غياارهم ماان المااوظفين بالجهااة الإداريااة، وبااين صاااحب العطاااء العاارض، أو بااين 

أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب اكحوا ، والااذي ماان شااأنه 

 :ىأن يؤدي على سبيل المثا ، وليا الحصر  إلى أياً من الآت

 رفع، أو خفض، أو تثبيت اكسعار محل التعامل.      -1

     اقتسام اكسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية      -2
 العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.    

التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخو  في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشد في       -3

 قيام التنسيق بعدة أمور، منها على اكخص:

  تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب اكسعار أو تحديد شروط   -أ   

 العطاءات. 

الاتفاق حو  الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الراسي عليه سواء   -ب   

 بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.

 الاتفاق حو  تقديم عطاءات / صورية.  -ج  

 الاتفاق على منع شخص من التنافا في تقديم العطاءات.    -د   
 

 استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنيه / مالية: -41

للجهة الإدارية أن تطلب كتابة من أصحاب العطاءات  استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما  -

غمض من أمور فنية أو مالية بما يعُينها في إعداد التقرير الفني أو المااالي الاالازم، وعلااى صاااحب العطاااء 

الرد كتابة خلا  مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاري  إخطاره بشرط مراعاااة المساااواة وتكااافؤ الفاارص بياانهم 
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ويتعين أن يكون هذا الطلااب واسااتجابة مقاادم العطاااء كتااابي ولا يااؤدى أو يااوحي أو يساامح إلااى أي تغيياار 

جوهري في مضمون العطاء أو طبيعته، ولا يعتد بأي توعيح يقدم من صاحب العطاء إذا لم تطلبه اللجنة، 

وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء  لطلب استيفاء البيانات أو المسااتندات لاستيضاااح اكمااور الفنيااة أو 

المالية بعطائه خلا  المدة المحددة من اللجنة والموعااحة بطلبهااا إليااه، يااتم اسااتبعاد عطائااه باعتباااره غياار 

 واعح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات اكخرى.

 الفحص الشكلي والبت الفني: -42

ستقوم الجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة للعطاءات بااالفحص الشااكلي للمظاااري  الفنيااة، وساايتم     -

 استبعاد العطاءات غير الصالحة للنظر فيها ومنها: 

 المتأخرة. العطاءات       -1

 العطاءات غير المصحوبة بما يفُيد سداد كامل مبلم التأمين المؤقت.      -2

 العطاءات غير الموقعة من أصحابها أو غير المكتملة وفقاً للشروط.        -4

 العطاءات المقدمة من غير المسجلين على بوابة التعاقدات العامة.       -5

العطاءات التي لم تتضمن مظروفها الفني جدو  معاملات عناصر التكلفااة الخاعااعة لتغيياار اكسااعار إذا       -6

 كانت مدة تنفيذ العملية ستة أشهر فأكثر.

 العطاءات المقدمة من المسجلين بسجل قيد الممنوعين من التعامل.      -7

 العطاءات المقدمة من أشخاص تبين تقدمهم لذات العملية بأكثر من عطاء.     -8

 أسلوب والية التقييم للعطاءات -43

 التقييم بنظام اكفضل شروطاً واكقل سعراً.   -

 إعلان نتائج البت الفني:  -45    -

سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت الفنااي فااور اعتمادهااا ماان الساالطة المختصااة علااى أن يكااون       -

قرارها مسبباً ، وذلك بموجب خطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئااة القوميااة للبريااد مااع 

تعزيزه في الواقت ذاته بالبريد الالكتروني او الفاكا بحسب اكحوا  ، وفقااا لعناااوينهم وبياناااتهم الااواردة 

بالعطاء ، ويكون لهاام الحااق بالتقاادم بشااكواهم كتابااة خاالا  ساابعة أيااام تباادأ ماان اليااوم التااالي لإخطااارهم 

بااالقرارات والنشاار علااى بوابااة التعاقاادات العامااة وكااذا فااي لوحااة الإعلانااات المخصصااة لهااذا الغاارض 

الاادائرى  –طريق الجونة  –الغردقة  –ادارة التعاقدات المركزية بالجامعة ومقرها البحر الاحمر وموقعها  

 الاوسط

 فتح المظاريف المالية: -44

يكون فتح المظاري  المالية للعطاءات المقبولة فنياً فقط وذلك في جلسااة علنيااة بحضااور ماان يرغااب ماان  -

أصحاب العطاءات المقبولة فنياً، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً ماانهم بموجااب تقااديم 

 التفويض وفقاً للنموذج المرفق بهذه الكراسة.

 الدراسة وآلية التقييم المالي: -45

في حالة التقييم بنظام اكفضل شروطاً واكقل سعراً طبقاً لما جاء بهااذه الكراسااة ماان شااروط ومواصاافات    -

بحي  يتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلااى أساااس القيمااة الماليااة الإجماليااة للعطاااء مااع اكخااذ فااي 

 الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية. 

في حالة التقييم بنظام النقاط سيتم التقياايم المااالي مااع اكخااذ فااي الاعتبااار النقاااط الحاصاال عليهااا صاااحب        -

العطاء في التقييم الفني، ويتم الترسية على العطاء  الذي حصل علي اقل قيمة مقارنة وفقا لترتيب اولويااة 

العطاءات وذلك بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاااط الفنيااة الحاصاال عليهااا ويااتم 

 الترسية على العطاء الذى حصل أقل قيمة مقارنة .
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وفي كافة اكحوا  سيتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجماليااة للعطاااء مااع       -

اكخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم ماليااة، ويااتم إجااراء المقارنااة والمفاعاالة بااين 

العطاءات بعد توحيد أسا المقارنااة ماان جميااع النااواحي الفنيااة والماليااة مااع مراعاااة تكااالي  دورة حياااة 

اكعما  محل التعاقد، وبحسب ظروف وطبيعة موعوع التعاقد، وسيتم دراسة العطاااءات مااع اكخااذ فااي 

 الاعتبار معايير التقييم الآتية:

العناصاار   شروط السداد والاستلام، والضمان، والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها ماان       -1

 التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات.

تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة مالية مثل تكالي  التشغيل، القاادرات، الكفاااءة، اكداء وفقاااً      -3

 لما هو وارد بهذه الكراسة.

حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاعلة بإعافة فائدة تعاد  سعر الفائدة المعلاان ماان       -4

البنك المركزي في تاري  جلسة فتح المظاري  الفنية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمااة، وذلااك 

عن المبالم المطلااوب دفعهااا مقاادما وتحسااب الفائاادة عاان الماادة ماان تاااري  أداء هااذه المبااالم حتااى تاااري  

 استحقاقها الفعلي.

في حالة تساوي اكسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين مالياً فيحق للجنااة الباات تاارجيح إحااداهما وفقااا      -5

لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجزئة المقادير المعلاان عنهااا بااين 

 مقدميها إذا كان ذلك في مصلحة العمل وتضمنت مستندات الطرح ما يفيد ذلك.

 العطاء المنخفض انخفاضاً غير عادياً: -46

إذا تبين للجنة البت عند دراسة العروض المالية أن العطاااء اكقاال سااعراً منخفضاااً انخفاعاااً غياار عااادي   -

مقارنة بالعطاءات اكخرى والقيمة التقديرية مما يثُير الشااك أو الريبااة فااي قاادرة صاااحب العطاااء  الوفاااء 

بالتزاماته فعليها أن توثق ذلك في محضرها، ولغاارض عاامان تنفيااذ محاال التعاقااد يااتم مخاطبااة صاااحب 

العطاء المنخفض كتابة لموافاتها بتفاصيل ومعلومات عطائه واكسا التي استند عليها في وعع أسااعاره 

وغيرها من العناصر التي أثرت في إعداد عطائه ، وعلى صاحب العطاء خلا  مدة لا تجاوز ثلاثااة أيااام 

من تاري  إخطاره موافاة اللجنة بكافة التفاصيل والمعلومات التي استند عليها فااي التسااعير كتابااة، وعلااى 

اللجنة دراسة ما ورد منه، فإذا ما تبين لها أن اكسا التي استند عليها مقبولة يمكنهااا قبااو  العطاااء ، وإذا 

ما تبين لها أن اكسا التي استند عليها غير واقعية ويتعااذر التنفيااذ بهااا، وجااب عليهااا التوصااية باسااتبعاد 

 عطائه والترسية على العطاء  التالي في الترتيب بشرط أن يكون مناسباً للقيمة التقديرية.

 إعلان نتائج البت المالي: -47

سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة، وذلك بموجااب خطابااات    -

ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الواقت ذاته بالبريد الالكتروني 

او الفاكا بحسب اكحوا ، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء ، ويكون لهم الحااق بالتقاادم بشااكواهم 

كتابة خلا  سبعة أيام تباادأ ماان اليااوم التااالي لإخطااارهم بااالقرارات وتلتاازم الجهااة الإداريااة فااور إرسااا  

الاخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات 

 العامة.

ويجوز طلب عقد اجتماع مع أصحاب العطاااءات غياار المقبولااة بعااد انتهاااء أعمااا  لجنااة الباات لإيضاااح   -

أسباب عدم قبولهم، وذلك بغرض تلافي كل منهم اكسباب التي أدت إلى ذلك ولتحسين أدائهم في العمليات 

 اللاحقة.

 

 

 



 ــ60من    25صفحة رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2024/ 9/10( المنعقدة بتاريخ 14، ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم )2024/ 5/ 22تمت المراجعة بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 

 

 إخطار صاحب العطاء الفائز: -48

بعد الانتهاء من الدراسة المالية وترتيب العطاءات ، ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب العطاء  الفائز  -

بالترسيه عليه وكذا باقي أصحاب العطاءات المقبولة فنياً باسم صاحب العطاااء الفااائز والااذي يجااب عليااه 

 أداء التامين النهائي خلا  عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لاخطاره بقبو  العطاء.

 توقيع العقد: -49

تلتزم السلطة المختصة بالجهة الإدارية في خلا  مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاري  سااداد التااأمين       -

 النهائي بتوقيع العقد مع صاحب العطاء  الفائز.

 تعديل حجم العقد: -50

يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلا  ماادة تنفيااذه أن تعااد  فااي  -

% من كمية كاال بنااد 25الكميات الواردة بجداو  الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لا يجُاوز  

بذات الشروط والمواصفات واكسعار، دون ان يكون لصاحب العطاء الحق في المطالبة باي تعويض عن 

ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصااو  علااى موافقااة الساالطة المختصااة وان يصاادر التعااديل 

خلا  مدة تنفيذ العقد ولايدخل فيها مدة الضمان، مع تعديل المدة والبرنامج الزمنى للتنفيذ بما يتناسااب مااع 

 حجم التعديل، ويتم تحرير مُلحقاً للتعاقد بهذا الشأن.

 الباب السادس : اجراءات تنفيذ التعاقد 
 أولاً: مُمَثلوا الجهة الإدارية: 

 واجبات مسئول إدارة العقد وصلاحياته: -51

 ويتولى مسئول إدارة العقد المهام الآتية:ـ       -

مراجعة شروط العقد والبرنامج الزمني للتوريد، أو التنفيذ والتأكد من تنفيااذه وفقااا للشااروط والمواصاافات  -1

الفنية والمتطلبات اكخرى وفي المواعيد المحددة به، والعمل ا بقدر الإمكااان ا علااى إزالااة أيااة عقبااات أو 

 مشكلات قد تؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للجهة الإدارية أو المتعاقد.

التأكد من قيام المتعاقد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتوثيق أداءه وحل أي خلافات تطاارأ، وذلااك كلااه أولاً   -2

 بأو . 

 حل المشاكل الفنية والمالية والقانونية ذات الصلة بالعقد ودون تأخير.       -4

 الحفاظ على علاقات عمل جيدة بين طرفي العقد.     -5

التأكد من أن إجراءات استلام المسااتحقات الماليااة تااتم دون تااأخير وفااي حالااة التااأخير يقااوم برفااع مااذكرة      -6

 للسلطة المختصة مبينا فيها مبررات التأخير ومقترح إزالة أسبابه.

دراسة كل المراسلات أثناء تنفيذ العقد والرد عليها وفقا لصلاحيته الممنوحة له من السلطة المختصة وفي  -7

 كل اكحوا  يجب ألا تتعارض الردود مع أحكام التشريعات والقواعد الحاكمة.

 المحافظة على الوثائق الخاصة بتنفيذ العقد.      -8

 توثيق كافة المراسلات بين طرفي العقد.      -9

 المُشاركة في عضوية اللجان المُختصة بالاستلام المؤقت.   -10

المُشاركة في عضوية اللجان المُختصة بجرد وتحرير كش  باكعما  التي تمت وبالآلات واكدوات التي   -11

استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد أوردها المتعاقد بمكان العمل في حالااة فساا  العقااد، 

 أو التنفيذ على الحساب.
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 واجبات المهندس ممثل الجهة الادارية وصلاحياته: -52

يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بإصدار القرارات والشهادات والتعليمااات والتوجيهااات والإرشااادات       -

كما هو منصوص عليه في هذه الكراسة، ولا يكون له الساالطة فااي إعفاااء المتعاقااد ماان أي ماان التزاماتااه 

 التعاقدية إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

 ثانياً: الالتزامات العامة للمتعاقد:

 التزامات المتعاقد العامة:-53

 يلتزم المتعاقد خلال مدة تنفيذ الأعمال حتى إتمام الاستلام المؤقت بما يلي:  -

توفير العمالة بالتخصصات المختلفة والكافية لتنفيذ مقاولات اكعما  محل هذه الكراسة، وذلااك بالإعااافة       -1

 إلى التزامه بقوانين العمل والتأمينات وغيرها من القوانين اكخرى السارية في هذا الشأن.

تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهااات والإرشااادات واكواماار التااي تصاادرها الحكومااة أو الساالطات المعنيااة  -  2

 بغرض مقاومة أية أوبئة أو معالجتها.

إلزام من عهد إليهم بتنفيذ بعض اكعما  من الباطن بالالتزامات المتعلقة بها، ويظل المتعاقد مسئولاً أمام    -3

 الجهة الإدارية دون غيره.

تااوفير منظومااة الاماان الصااناعي والساالامة المهنيااة طبقاااً للقااوانين واللااوائح والقواعااد المنظمااة لااذلك،  -5

 وبالإعافة الي تعليمات ممثل الجهة الإدارية في هذا الشان.
 

 الالتزام بالمحافظة على الهدوء: -54

يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ اكعما  وحتااى اسااتلامها ابتاادائياً باتخاااذ جميااع الاحتياطااات اللازمااة للحااد ماان   -

إزعاج أو إقلاق الراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الوصو  إلى الطرق العامة أو الخاصة 

أو ممرات المشاة أو اكملاك الواقعة تحت تصرف الجهة الإداريااة أو أي شااخص آخاار، وذلااك كلااه علااى 

 نفقة المتعاقد.

 العمل ليلاً وأثناء العطلات الرسمية: -55

لا يجوز للمتعاقد العمل في أي من اكعما  ليلاً أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا بااإذن كتااابي ماان         -

المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوعه باستثناء ما ينص عليه في التعاقااد وكااذلك الحااالات التااي يكااون 

فيها العمل في هذه اكوقات عرورياً لزيادة معد  الإنجاز أو لحماية الممتلكات واكرواح واكعمااا  وفقاااً 

لما تقدره الجهة الإدارية بناااءً علااى عاارض المهناادس مُمًثلهااا أو مفوعااه، ويتحماال المتعاقااد مصااروفات 

الإشراف على التنفيذ الناتجة عن ذلك طبقاً للقيم المحددة في الشروط الخاصة الملحقة بالتعاقد، كمااا يلتاازم 

 المتعاقد وعلى نفقته الخاصة بتوفير الإعاءة المناسبة وكافة التجهيزات اللازمة لذلك.

 حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية: -56

تكون الملكية الفكرية لمحتويات العطاءات الفائزة حقاً أصيلاً للجهة الإدارية، ويحق لها اسااتعمالها وفااق  -

 ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.

ويلتزم المتعاقد بأن يحمي الجهة الإدارية من التعرض كي مطالبات أو دعاوى تنشأ عن الانتهاااك لحااق   -

من حقوق براءات الاختراع أو لعلامة تجارية أو لتصميم أو كسم أو كي حقوق أخرى يحميهااا القااانون 

تتعلق بمعدات المتعاقد أو نظاام التنفيااذ أو المااواد أو الآلات المسااتخدمة فااي اكعمااا  أو المتصاالة بهااا أو 

الداخلة فيها، وإذا تعرعت الجهة الإدارية لمثل هذه المطالبات أو الدعاوى يلتاازم المتعاقااد بااأن يعااوض 

الجهة الإدارية عن ذلك، كما يلتزم المتعاقد كذلك بأن يحمى الجهااة الإداريااة ماان أن تتكبااد أي نفقااات أو 

تكالي  أو أعباء أو مصاري  أياااً كاناات والتااي يمكاان أن تنشااأ عاان تعاارض الجهااة الإداريااة لمثاال هااذا 
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المطالبات أو الدعاوى أو تتصل بها، وإذا تكبدت الجهة الإدارية هذه النفقااات أو التكااالي  أو اكعباااء أو 

 المصروفات يلتزم المتعاقد بأن يعوض الجهة الإدارية عن ذلك.

 الضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية: -57
يجب على المتعاقد وتحت مسئوليته أن يقوم بسداد الضرائب والرسااوم والاادمغات المسااتحقة عليااه طبقاااً          -

لشروط التعاقد في مواعيدها وبمقاديرها المحددة للجهات صاحبة الاختصاااص ووفقاااً للقااوانين واللااوائح 

المقررة، كما يتحمل المتعاقد بقيمه دمغات المهن الهندسية التي تستحق على نساا  التعاقااد وكافااة أشااكا  

 الدمغات اكخرى المقررة قانوناً في هذا الشأن.

كما يجب على المتعاقد وتحت مسئوليته بأن يقوم بسداد كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والنقاال   -

والشحن والتامين على الشحن ورسوم الميناء والتخزين والتفريم والإرشاد البحري وغيرها من الرسااوم 

 واجبة الدفع طوا  مدة تنفيذ العقد وحتى تاري  إتمام مقاولات اكعما  محل التعاقد.

إذا حدثت زيادة في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب اكخرى التااي تحصاال ماان المتعاقااد عاان          -

تنفيذ مقاولات اكعما  محل التعاقد، فيجوز للمتعاقااد المُطالبااة بتلااك الزيااادة بعااد تقااديم المسااتندات التااي 

تقاادرها الجهااة الإداريااة مؤياادة، وبعااد الحصااو  علااى موافقااة الساالطة المختصااة، وذلااك دون الاخاالا  

 بالتزاماته التعاقدية واتمام تنفيذ الاعما  على الوجه الاكمل.

 ثالثاً: الرسومات والتصميمات 

 رسومات التراخيص المعتمدة: -58

من رسااومات التااراخيص المعتماادة بالإعااافة إلااى   بعددواحد نسخة  تلتزم الجهة الإدارية بتزويد المتعاقد        -

إلااى كاال  نسخة إلكترونية، ويصبح المتعاقد مسئولاً عنها ويكون للمتعاقد الحق في توجيه إخطااار كتااابي
من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية والجهة الإدارية إذا تبين ماان مراجعااة الرسااومات وجااود أي سااهو أو 

خطأ في التصميمات أو المواصفات، فإذا لم يوافق المهندس مُمَثل الجهة الإداريااة كتابااة علااى اعتااراض 

 المتعاقد، التزم المتعاقد بالاستمرار في التنفيذ على مسئولية المهندس مُمَثل الجهة الإدارية.

 رسومات التعديلات: -59

ماان رسااومات التعااديلات أثناااء بعددواحااد نسااخة يلتزم المهندس مُمَثل الجهااة الإداريااة بتزويااد المتعاقااد  -

 التنفيذ، ويكون من حق المتعاقد المطالبة بالزيادة في المدة إذا اقتضت هذه التعديلات ذلك.

 تعديل المتعاقد للرسومات:  -60

يجوز للمتعاقد اقتراح تقديم تعديل للرسااومات شااريطة الحصااو  علااى موافقااة كاال ماان المهناادس مُمَثاال  -

 الجهة الإدارية والجهة الإدارية عليها قبل تنفيذها.

 تأخر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية في تسليم الرسومات: -61

المتعاقد أثناء التنفيذ أن تخطيط أو تنفيذ اكعما  سيتعرض للتأخير أو الإرباك، وذلك ما لم يسلم  ىإذا رأ        -

المهندس مُمَثل الجهة الإدارية رسومات أخرى خلا  مده معقولة، فيحااق للمتعاقااد إرسااا  إخطااار بااذلك 

إلى المهندس مُمَثل الجهة الإدارية مع إرسا  صورة عوئية منه إلى الجهااة الإداريااة، علااى أن يتضاامن 

الإخطار سببه وتفاصيل الرسومات المطلوبة والتاري  المحدد لتقديمه أو التأخير أو الإرباك الااذي يمكاان 

أن يتعرض لهما تخطيط أو تنفيذ اكعما  حااا  تااأخر المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة فااي إصاادار تلااك 

 الرسومات.

فإذا تعرض المتعاقد للتأخير بسبب إخفاااق المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة أو عاادم قدرتااه علااى تزويااد          -

المتعاقد بالرسومات والتي كان المتعاقد قد أرسل في شأنها إخطاراً وفقاااً للفقاارة السااابقة فعلااى المهناادس 

مُمَثل الجهة الإدارية بعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقد أن يمُنح المتعاقد ماادة إعااافية للتنفيااذ بمااا 

 يتناسب مع مدة التوق ، وذلك بعد استصدار موافقة السلطة المختصة.
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 الرسومات الإضافية: -62

يكون للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية الصلاحية الكاملااة فااي تزويااد المتعاقااد ماان حااين لآخاار أثناااء سااير         -

العمل بأية تعليمات أو رسومات إعافية عماناً لحسن إتمااام اكعمااا  وصاايانتها ويلتاازم المتعاقااد بتنفيااذ 

 اكعما  طبقاً لذلك.

   (  (As Built Drawingمسئولية المتعاقد في تقديم الرسومات كما تم التنفيذ -63

يلتزم المتعاقد بعد الانتهاء من تنفيذ اكعما  محل هذه الكراسة أن يسلم الجهة الإدارية نسخة كاملااة ماان         -

ورقيااة ونسااخة الكترونيااة منهااا  واحااد نسااخهالرسومات والمستندات التي تم التنفيذ على أساسها، وعاادد 

 متضمنه كافة التعديلات التي طرأت على اكعما  شريطة أن تكون معتمدة من السلطة المختصة.

 مسئولية المتعاقد عن التصميمات التي يعدها: -64

 يكون المتعاقد مسئولاً عن اكعرار الناجمة عن التصميمات التي يعدها بمعرفته طبقاً لشروط التعاقد.        -

 رابعاً: موقع تنفيذ الأعمال:

 إمكانية الوصول للموقع: -65
تلتزم الجهة الإدارية في تاري  البدء في التنفيذ أن تمُكن المتعاقااد ماان حيااازة الموقااع أو جاازء منااه وماان          -

الطرق المؤدية إليه على النحااو المبااين بالتعاقااد، وبمااا يفااي بأيااة متطلبااات للتعاقااد تتعلااق بترتيااب تنفيااذ 

اكعما ، ويجب أن يكون الجزء الذي مُكن المتعاقد من حيازتااه بالقاادر الااذي يساامح للمتعاقااد باادء تنفيااذ 

 .ىاكعما  والاستمرار فيها وفقاً للبرنامج الزمن

وتبعاً لتقدم سير اكعما  يكون على الجهة الإدارية أن يمُكن المتعاقد من حيازة بقية أجزاء الموقع وذلااك          -

بالقدر الذي يحتاج إليه المتعاقد للاستمرار فااي تنفيااذ اكعمااا  بالمعااد  المنصااوص عليااه فااي البرنااامج 

 الزمني.

 ضمان الجهة الإدارية لسلامة عمالها بموقع تنفيذ الأعمال: -66

إذا كانت الجهة الإدارية ستنفذ عملاً في الموقع مستخدمة عُمالاً تابعين لها، فتلتزم بخصوص هذا العماال         -

 بالآتي:

 أن تراعي مراعاة تامة سلامة جميع اكشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.    -1

 أن تفرض على الموقع النظام الملائم لتجنب هؤلاء اكشخاص التعرض للخطر.       -2

 إذا استخدمت الجهة الإدارية مقاولين آخرين في الموقع فعليها أن تلزمهم بما سبق.        -

 التخطيط العام لموقع تنفيذ الأعمال: -67
يتحمل المتعاقد مساائولية التخطاايط العااام الصااحيح للأعمااا  بالنساابة للنقاااط الثابتااة واكبعاااد والمناساايب         -

المعتمدة والمُسلمّة كتابياً إليه من قبل المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، وكذلك صحة المواعع والمناساايب 

 واكبعاد وتجهيز الآلات واكدوات وتوفير العمالة اللازمة لهذا الغرض.  

فإذا تبين في أي وقت وأثناء سير العمل وجود خطأ فااي التخطاايط العااام للأعمااا  بالنساابة للنقاااط الثابتااة          -

واكبعاد والمناسيب المعتمدة، فإنه يتعين على المتعاقد بناءً على طلب المهندس مُمَثل الجهااة الإداريااة أو 

مفوعه أن يصُلح الخطأ على نفقته الخاصة وبشكل يرُعى المهندس مُمَثل الجهة الإداريااة أو مفوعااه، 

ولا يعُفي المتعاقد من مسئوليته عن صحة أي تخطيط أو بعد أو منسااوب قااام بمراجعتااه المهناادس مُمَثاال 

الجهة الإدارية أو مفوعه، ما لم يكن ذلك ناتج عن خطأ الجهة الإدارية، وفي هذه الحالااة تتحماال الجهااة 

 الإدارية تكالي  إصلاح الخطأ.

كما يلتزم المتعاقااد بالمحافظااة علااى العلامااات المساااحية واكسااوار والنقاااط الثابتااة واكوتااار واكشااياء   -

اكخرى المستعملة في تخطيط اكعما  وفي حالة إصابتها بأعرار فعليه أن يعيدها إلى حالتها اكصاالية 

 على نفقته الخاصة.
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كما يلتزم بوعع العلامات الإرشادية والتحذيرية أثناء تنفيذ اكعما  محل التعاقد بما يحُافظ على ساالامة          -

العاملين وكافة المتواجدين داخل نطاق العمل، وفي حالة عدم وجودها توقع عليه الجزاءات التي تقررها 

الجهة الإدارية، وبما يتناسب مع حجم الضرر، وذلك بخلاف مساائولية المتعاقااد عاان أيااة حااواد  داخاال 

 منطقة العمل في النفا أو الما  من جراء ذلك سواءً للعاملين أو للغير.

 التزامات المتعاقد العامة بشأن موقع تنفيذ الأعمال: -68

 يلتزم المتعاقد خلا  مدة تنفيذ اكعما  حتى إتمام الاستلام المؤقت للموقع بما يلي:  -

منع جلب أو تناو  المشروبات الروحية أو المواد المخدرة وغيرها من المواد المحظورة قانوناً في       -1

 الموقع. 

منااع دخااو  أو اسااتعما  أي أساالحه أو ذخااائر مهمااا كااان نوعهااا إلااى أو فااي الموقااع، إلا إذا كااان ذلااك       -2

 عرورياً لدواعي العمل أو الحراسة بشرط أن تكون مرخصة.

اتخاااذ كافااة الاحتياطااات لمنااع أي شااغب أو ساالوك مخااال  للنظااام يصاادر ماان مسااتخدميه أو عمالااه أو      -3

القانونيااة  الإدارةبالتنساايق مااع   مستخدمي أو عما  مقاولي الباطن كمااا يلتاازم بحفااظ النظااام واكماان بااالموقع

 أن يراعي تماماً سلامة جميع اكشخاص المتواجدين بالموقعو .بالجامعة

أن يراعي تماماً سلامة جميع اكشخاص المتواجدين بالموقع وأن يبقى الموقع في حالة من النظام اللازم       -4

 لدرء المخاطر عن اكشخاص.

أن يتخذ كافة الخطوات اللازمة والمعقولة لحماية البيئة داخل الموقع وخارجه وأن يتجنب إزعاج الغياار   -5

 أو الإعرار بممتلكاتهم نتيجة تلو  أو عجيج أو أي أسباب أخرى تنشأ عن تنفيذ اكعما .

أن يوفر على نفقاته الخاصة حراسة الموقع ليلاً ونهاراً وإنارة الموقع وصيانته وعمل اكسااوار اللازمااة       -6

 لحماية اكعما  وسلامة اكشخاص.

اتباع كافة تعليمااات وتوجيهااات وإرشااادات المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة وكافااة اللااوائح والتعليمااات       -7

والتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهااات المختصااة فااي هااذا الشااأن، كمااا يجااب أن يحاايط الحفاار 

 والخنادق القريبة من حركة المرور بحواجز لتفادى الحواد  مع وعع مصابيح حمراء عليها ليلاً.

 نظافة موقع تنفيذ الأعمال:   -69

على المتعاقد خلا  فترة تنفيذ اكعما  المحافظة على نظافة الموقع بشااكل يقبلااه المهناادس مُمَثاال الجهااة          -

الإدارية أو مفوض المهندس مُمَثاال الجهااة الإداريااة، وأن يزياال منااه المخلفااات غياار الضاارورية بصاافه 

 دورية منتظمة، وكذلك اكعما  المؤقتة التي لم تعد مطلوبة لتنفيذ اكعما  الدائمة.

وإذا امتنع المتعاقد في أي وقت عن تنفيذ تعليمات المهندس مُمَثل الجهة الإدارية في هذا الشااأن فماان حااق        -

المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، بعد إنذاره بكتاااب يرساال لااه بخدمااة البريااد السااريع، عاان طريااق الهيئااة 

القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكا بحسب اكحااوا ، اتخاااذ مااا يااراه 

مناسباً لتحقيق ذلك بما في ذلك استخدام الغير للقيام بهذه اكعما  مع خصم تكااالي  ذلااك ماان مسااتحقات 

 المتعاقد.

 وجود آثار وأشياء ذات قيمة بموقع تنفيذ الأعمال: -70

اذا عثر المتعاقد أثناء تنفيذه للأعما  علي أشياء ذات قيمة أو أثار أو قطااع نقااود أو حفريااات ذات أهميااة  -

جيولوجية أو أثرية وغيرها من اكشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية، فإن هذه الموجودات تكااون ملكاااً 

للدولة، وعلي المتعاقد أن يخطاار المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة كتابااةً فااوراً بمااا عثاار عليااه، ويكااون 

المتعاقد مسئولاً عن الحفاظ عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين ماان 

نقلها أو إتلافها، كما يكون عليااه تنفيااذ التعليمااات والتوجيهااات والإرشااادات التااي تصاادر بشااأنها سااواء 

صدرت من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو من الجهات المختصة وفقاً للقانون واللااوائح الصااادرة فااي 
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هذا الشأن، ويستحق المتعاقد مد مُدة وقت التنفيذ واسترداد أية تكااالي  إعااافية يكااون قااد تكباادها بساابب 

 ذلك.

 مسئولية المتعاقد عن الأضرار والحوادث بموقع تنفيذ الأعمال: -71
يجب على المتعاقد أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والفعالااة لتجنااب مااا يمكاان أن يحدثااه سااير         -

العمل في الموقع من حالات الوفاة أو الإصابة للعما  أو كي شخص متواجد في الموقع أو من اكعرار 

بالممتلكات العامة التابع لها الموقع والمرافق التي تدخل في منطقة العمل سواء كانت في المياااه أو علااى 

كااابلات الكهرباااء  -أعمدة الإنارة  -الآتي: )الطرق   -وليا الحصر    -اكرصفة، وكذا على سبيل المثا   

المسطحات الخضراء  -اكثا  واكجهزة الكهربائية  -المواسير  -كابلات الإشارة  -كابلات التليفونات   -

 واكشجار...إل (، كما يجب على المتعاقد المحافظة على ممتلكات الغير.

وفي حالة تسبب المتعاقد فااي وجااود أي تلاا  يلتاازم بإعااادة الشاايء إلااى أصااله، ويحااق للجهااة الإداريااة          -

المُطالبة بالتعويض عن ذلك، وفي حالااة عاادم التاازام المتعاقااد بإعااادة الشاايء إلااى أصااله، فيحااق للجهااة 

 الإدارية إصلاحه على حسابه وتحصيله منه، وذلك بخلاف المصاري  الإدارية.

 وفي كافة اكحوا  يجب على المتعاقد إجراء التنسيق اللازم مع الجهة الإدارية في هذا الشأن.         -

ويكون المتعاقد مسئولاً وحده مساائولية مباشااره ودون تاادخل ماان الجهااة الإداريااة، حتااى تاااري  التسااليم   -

المؤقت للأعما ، عما ينتج من وفاة أو إصابات أو سرقة أو خسائر أو أعرار أخرى ماان أي نااوع كااان 

تنجم عن تنفيذ اكعما  أو بسبب يتعلق بها سواء كان ذلك ناشئاً عن إهمالااه أو إهمااا  ممثاال المتعاقااد أو 

عماله أو من عهد إليهم تنفيذ بعض اكعما  من الباااطن أو عمالااه أثناااء سااير العماال أو كي ساابب آخاار 

 بخلاف ما يتعلق بالجهة الإدارية.

 ويكون المتعاقد مسئو  عن كافة الدعاوى والمطالبات والرسوم والنفقات الناجمة عن ذلك.      -

 

 إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال: -72

يلتزم المتعاقد قبل تسليم اكعما  مؤقتاً أن يخلي الموقع ويزيل منه جميااع المااواد واكتربااة والبقايااا         -

والنفايااات والمعاادات الزائاادة واكعمااا  المؤقتااة ماان أي نااوع كاناات، عاادا التااي يتفااق عليهااا بااين 

 المهندس مُمَثل الجهة الإدارية والمتعاقد فيما عدا ما يخص المتعاقدين الآخرين.

وفي حالة تباطؤ المتعاقد في إنجاز اكعما  المشار إليها في هذا البند وقيام المهندس مُمَثاال الجهااة          -

ً الإدارية بإخطاره كتابةً بهذا التباطؤ فيكون للجهة الإدارية بعد   أيااام ماان تاااري    خمسة عشاار يومااا

 استلام المتعاقد لذلك الإخطار أن ينفذ هذه اكعما  على حساب المتعاقد.

 خامساً: بدأ تنفيذ الأعمال ومدته والبرنامج الزمنى لذلك:

 تاريخ البدء ومدة تنفيذ الأعمال: -73

  إستلام الموقع خالى من الموانع والعوائقتبدأ من تاري     شهر 36  مدة تنفيذ اكعما  هي   -

وفي جميع اكحوا  يكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من أصل ماان وأربااع نساا           -

تسلم إحداها للمتعاقد وتحتفظ الجهة الإدارية بالنساا  اكخاارى، وإذا لاام يحضاار المتعاقااد أو ماان يفوعااه 

لتسلم الموقع في التاري  المحدد له في أمر الإسناد أو الخطاااب المرساال لااه فيااتم تحرياار محضاار بااذلك، 

 ويعُتبر هذا التاري  موعد لبدء تنفيذ العمل.

وإذا زادت مدة تنفيذ اكعما  عاان الماادة المحااددة بهااذا البنااد كسااباب ترجااع إلااى الجهااة الإداريااة، يكااون        -

 للمتعاقد طلب مد مدة التنفيذ بما يتناسب مع مدة الزيادة.
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 البرنامج الزمنى لتنفيذ واستلام الأعمال:  -74

ً يلتزم المتعاقد خلا  مدة     - من تاري  تسلمه أمر الإسناد أن يقاادم برنامجاااً شاااملاً ومفصاالاً  خمسة عشر يوما

لتنفيذ اكعما  للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية لتنفيذ اكعما  في الشكل والتفصيل اللااذين يقبلهمااا المهناادس 

مُمَثل الجهة الإدارية، ويجب إعداد الباارامج بالطريقااة والكيفيااة التااي تعتبرهااا الجهااة الإداريااة عاارورية 

لتحقيق الكفاءة ودقة اكعما  ليعُتمد منها، على أن يتم اعتماد البرنااامج الزمنااي أو إبااداء ملاحظااات عليااه 

أيام من تساالمه ماان المتعاقااد، ويكااون البرنااامج المعتمااد ملزماااً للمتعاقااد كجاازء ماان شااروط   خمسةخلا   

التعاقد، ولا يمكنه التحلل منه دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية، كما يلتزم المتعاقااد متااى طلااب 

منه المهندس مُمَثاال الجهااة الإداريااة أن يحيطااه علماااً بالوصاا  العااام للترتيبااات واكسااإل ب التااي يقتاارح 

المتعاقد اتباعها في تنفيذ اكعما  محل هذه الكراسة، وبأيااة معلومااات تفصاايلية كتابيااة تتعلااق بالترتيبااات 

اللازمة لإنجاز تلك اكعما  ومعدات الإنشاء واكعما  المؤقتة التي يلزم المتعاقد تقديمها أو اسااتعمالها أو 

 إنشايها حسب اكحوا .

وعلى المتعاقد أن يقوم بتنفيذ أعما  هذا التعاقد بطريقة منتظمة، وعليااة أن يقساام العماال إلااى أجاازاء وأن         -

 يوعح الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ اكعما  بكل قسم.

فإذا تبين للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية في أي وقت أن التقاادم الفعلااي للأعمااا  لا يطااابق البرنااامج الااذي   -

تمت الموافقة عليه طبقاً كحكام هذا البند فعلى المتعاقد بناء على طلب من المهندس مُمَثل الجهااة الإداريااة 

أن يقدم برنامجاً زمنياً معدلاً لضمان إتمام اكعما  خلا  الوقت المحاادد لإتمامهااا، ويساارى علااى اعتماااد 

 البرنامج المعدّ  ذات الإجراءات الواردة بالفقرة اكولى.

كما يلتزم المتعاقد بإتمام اكعما  كاملة طبقاً لشروط التعاقد خلا  المدة المحااددة مضااافاً إليهااا أيااة ماادة أو   -

مدد إعافية يتم اعتمادها من الجهة الإدارية وفقاً لهذه الشااروط، ويحاادد تاااري  الباادء طبقاااً لهااذه الشااروط 

 ويكون التاري  المعو  عليه للانتهاء من تنفيذ الاعما  هو تاري  الاستلام المؤقت.

وتلتزم الجهة الإدارية باستلام اكعما  المنفذة  في المواعيااد المُحااددة، وذلااك حااا  مطابقتهااا للمواصاافات        -

والشروط المتفق عليها، ويحق للمتعاقد حا  تقاعا الجهة الإدارية عن الاستلام التقدم بطلب لتشكيل لجنة 

ثلاثية مُتخصصة من جهات محايدة منها الوزارات، أو الهيئات، أو النقابات المهنية وغيرها من الجهات، 

ويكون اختيار أعضاء اللجنة بناء على ترشيح من جهة عملهم ويراعى ألا يكونوا قد ساابق أن أباادوا رأيااا 

في العملية ولو في هيئة تقرير استشاري، وألا يكون قد اتصل عملهم بالعملية خلا  جميع مراحلها، وذلك 

لدراسة أسباب التقاعا، ويتم إرسا  صورة واعحة من ذلك الطلب لمكتب شااكاوى التعاقاادات العموميااة 

للمُتابعة، وتكون الجهة الإدارية عمن عضوية اللجنة سالفة الااذكر، وعلااى أن تباادأ أعمالهااا فااور صاادور 

قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المُشاركة فيها وتخُطااره الجهااة الإداريااة بهااا، ولهااا 

في سبيل أداء عملها طلب أي بيانات، أو معلومات، أو الاطلاع علااى مسااتندات واستيضاااح مااا تااراه ماان 

طرفي التعاقد، كما يجوز لها أن تقوم بمعاينة محل التعاقااد إذا تطلااب اكماار ذلااك، وتقاادم اللجنااة تقريرهااا 

خلا  مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوماً مااا لاام تتطلااب طبيعااة العمليااة وحجمهااا ماادة تتجاااوز ذلااك، ويكااون 

تقريرها مُلزماً للطرفين، وحا  تبين تقاعا الجهااة الإداريااة عاان الاسااتلام يااتم رد أتعاااب اللجنااة لصااالح 

ولحساب المتعاقد، وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد، تتخذ الجهة الإدارية حياله الإجراءات ذات الصاالة 

 2018لساانة  182الواردة بقانون تنظيم التعاقاادات التااي تبرمهااا الجهااات العامااة الصااادر بالقااانون رقاام 

 ولائحته التنفيذية.

 متابعة معدل تنفيذ الأعمال: -75

إذا رأي المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن تنفيااذ اكعمااا  أو أي جاازء منهااا لا يااتم بالمعااد  الااذي يضاامن       -

التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد فعليه أن يخطر المتعاقد كتابااة بااذلك، ويلتاازم المتعاقااد تبعاااً لااذلك أن 

يتخذ على الفور كافة الخطوات الضرورية لتصحيح ذلك وزيادة معد  التنفيذ، كما يلتاازم المتعاقااد أن يعااد 
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برنامجاً زمنياً معدلاً يعتمده المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، وإذا تطلب ذلك عرورة العماال لاايلاً أو خاالا  

العطلات الرسمية فعلى المتعاقد طلب موافقة المهندس مُمَثل الجهة الإدارية كتابة علااي ذلااك، ولا يسااتحق 

 المتعاقد أية مبالم إعافية مقابل ذلك.

 التأخير فى التنفيذ: -76

يلتزم المتعاقد بإنهاء اكعما  موعوع التعاقد بحياا  تكااون صااالحة تماماااً للتسااليم المؤقاات فااي المواعيااد    -

فإذا تأخر كسباب خارجة عن إرادته جاااز للجهااة الإداريااة إذا اقتضاات المصاالحة العامااة ذلااك،   -المحددة  

منحه مُهلة إعافية لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير، وفي حالة تااأخره كسااباب راجعااه إليااه فيوُقااع 

عليه مُقابل تأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخاار، ويحُسااب ماان بدايااة المُهلااة وفقاااً 

 للآتي:

%( ماان قيمااة 1%( من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل تااأخير بنساابة )1إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة )  -

اكعما  أو الختامي أو الجزء المتأخر بحسب اكحوا ، وتزاد نسبة مقاباال التااأخير ماان قيمااة اكعمااا  أو 

الختامي أو قيمااة الجاازء المتااأخر بحسااب اكحااوا  بنساابة ماادة التااأخير ذاتهااا، وإلااى أن تصاال إلااى نساابة 

 %( من المُدة الكلية للتنفيذ.10)

%( من قيمة 15%( من المُدة الكلية للتنفيذ يحُصل مُقابل تأخير بنسبة )10إذا جاوزت مدة التأخير نسبة )  -

 اكعما  أو الختامي أو قيمة الجزء المتأخر بحسب اكحوا .

ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجااوع علااى المتعاقااد بكاماال التعااويض المسااتحق   -

 عما أصابها من أعرار بسبب التأخير.

 سادساً: التنفيذ من الباطن:

 التزامات المتعاقد تجاه من عهد إليهم بتنفيذ بعض الأعمال من الباطن: -77

يلتزم المتعاقااد باااطلاع ماان عهااد إلاايهم تنفيااذ بعااض اكعمااا  ماان الباااطن علااى مااا يخصااهم ماان شااروط    -

ومواصفات بهذه الكراسة، وإلزامهم فيما يتعلااق باكعمااا  والبضااائع والمااواد والآلات أو الخاادمات محاال 

اكعما  المسندة إليهم بالالتزامات والمسئوليات التي تمُكنه من الوفاااء بالتزاماتااه ومساائولياته قباال الجهااة 

  الإدارية طبقاً لبنود هذه الكراسة.
ويلتزم المتعاقد بصرف مستحقات من عهد إليهم تنفيااذ بعااض اكعمااا  ماان الباااطن عاان اكعمااا  المُنفااذة       -

 بمعرفتهم والخدمات التي قدموها وفقاً كحكام العقود المبرمة بينه وبينهم.

ويقوم المهندس مُمَثل الجهة الإداريااة باعتماااد تلااك المسااتحقات عاامن مسااتحقات المتعاقااد، ويقااوم الجهااة        -

الإدارية بسداد هذه المستحقات إلى المتعاقد الذي يقااوم باادوره بساادادها لهاام نفاااذاً كحكااام العقااود المبرمااة 

 بينهم.

 

 سابعاً: المواد والآلات والعدد:

 توريد المواد وأعمال المصنعيات: -78

يلتزم المتعاقد بأن تكون المواد والآلات والمصنعية من اكصااناف وبالمواصاافات المحااددة بهااذه الكراسااة        -

وأن تتفق مع تعليمات المهندس مُمَثل الجهة الإدارية وأن يجري عليها من وقت إلى آخر الاختبارات التي 

قد يطلب المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن تتم في مكان التصنيع أو التجهيز أو الإعااداد أو فااي الموقااع أو 

 في مكان آخر معيناً في التعاقد.

ويقاادم المتعاقااد المساااعدة والعمالااة والكهرباااء والوقااود والمخااازن واكجهاازة واكدوات اللازمااة لفحااص       -

وقياس واختبار المواد والآلات، كما يلتزم أن يقدم عينات المواد التي قااد يختارهااا المهناادس مُمَثاال الجهااة 

 الإدارية للاختبار، على أن يقوم المتعاقد باختبارها قبل استخدامها في اكعما .
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 تقديم عينات المواد والنماذج: -79

يلتزم المتعاقد قبل توريد المواد للموقع أن يقدم علي نفقته للمهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة عينااات المااواد  -

التي سيقوم بتوريدها لاعتمادها مع بيان كتابي عن المصدر والمنتج الذي سيحصل منه على هااذه المااواد، 

ويلتزم بتقديم بيان عن كل ما يختص بها من مواصفات ومعلومات يطلبها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية ، 

كما يلتزم المتعاقد قبل البدء في العماال أن يقاادم للمهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة بناااء علااى طلبااه نموذجاااً 

مصنعاً من الوحدات التي سيوردها لموقع العمل، ويجب أن تكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة ماان 

كل الوجوه للمواصفات والشروط الواردة في التعاقااد، وتخااتم العينااات المعتماادة ماان قباال المهناادس مُمَثاال 

الجهة الإدارية وتحفظ في مكان أمين لمطابقة التوريد بمقتضاااه، ولا يخاال اعتماااد المهناادس مُمَثاال الجهااة 

 الإدارية للعينات أو النماذج من مسئولية المتعاقد عن أي إخلا  بالتزاماته التعاقدية.

 تشوين المواد: -80

يلتزم المتعاقد بتهيئة أماكن صالحه لتشوين المواد بطريقة يوافق عليهااا المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة،        -

ويلتزم المتعاقد على نفقتااه الخاصااة بوقايااة جميااع المااواد المشااونة بااالموقع ماان التلاا  أو تااأثير العواماال 

الجوية، كما يلتزم المتعاقد أن يميز بين أماكن تشوين المااواد الصااالحة للاسااتخدام بعااد اختبارهااا والمااواد 

التي لم تختبر بعد أو التي ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام، كما يلتزم المتعاقد بأن يستبعد ماان الموقااع علااى 

 الفور أي مواد أصابها التل  بسبب سوء التخزين أو كي سبب آخر.

 الآلات والأدوات والمواد المعيبة: -81

يحُظر أن تستعمل في مقاولات اكعما  محل هذه الكراسة أي آلات أو أدوات أو مااواد يعتبرهااا المهناادس       -

مُمَثل الجهة الإدارية معيبة أو خطره أو غير صالحة الغرض أو المرفوعااة أو التااي تكااون غياار مُطابقااة 

للشروط والمواصفات، وذلك بموجب تعليمات يصُدرها إلى المتعاقد من وقت إلااى أخاار بإزالااة مثاال تلااك 

دة خمسااة عشاار  الآلات واكدوات والمواد المعيبة ونقلها خارج الموقع واستبدالها بااأخرى سااليمة خاالا  مااُ

 ً من تاري  تسلمه أمراً كتابياً بذلك ماان المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة، كمااا يكااون ماان حااق الجهااة   يوما

الإدارية القيام بذلك بمعرفتها، مع خصم كافة التكااالي  ماان مسااتحقات المتعاقااد دون اتخاااذ أيااة إجااراءات 

 أخرى، ودون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية.
 

 المعدات والأدوات المستخدمة لتنفيذ الأعمال: -82
مع عدم الاخلا  بحقوق الغير حسن النية فان جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واكدوات        

والالات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل، او على اكرض المشغولة بمعرفته بقصد 

استعمالها في تنفيذ محل العقد وكذلك جميع الاعما  والمنشات الوقتية اكخرى تظل كما هي، ولا يجوز 

نقلها، او التصرف فيها الا باذن الجهة الإدارية الي ان يتم الاستلام المؤقت على ان تبقي في عهدة المتعاقد  

وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شانها اية مسئولية بسبب الضياع او التل  او 

 السرقة اوغير ذلك. 

 الأضرار التي تصيب المعدات: -83

لا تكون الجهة الإدارية مسئولة في أي وقت عن فقد أو تل  أو عرر قد يصاايب أياااً ماان المعاادات أو أيااة       -

 أعما  مؤقتة أو مواد.

 المعدات المستأجرة: -84

لا يجوز للمتعاقد إدخا  أي معدات يستأجرها من الغير إلا إذا نص في عقد إيجارها بأن يظل عقد الإيجار       -

نافذاً إلى أن يتم اسااتكما  تنفيااذ اكعمااا  أو انتهاااء عقااد الإيجااار أيهمااا أساابق، باانفا الشااروط واكسااعار 

 المتعاقد عليها.
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 إخراج المعدات: -85

يلتزم المتعاقد بعد إنهاء اكعما  وقبل استلامها ابتدائياً بأن يخرج من الموقع جميع المعاادات التااي لاام تعااد       -

 مطلوبة واكعما  المؤقتة، وإلا كان للجهة الإدارية استخدام الغير في تنفيذ ذلك على حساب المتعاقد.

 ثامناً: الاختبارات والتفتيش والمراقبة:

 تكلفة الاختبارات غير المنصوص عليها في التعاقد: -86

يتحمل المتعاقد تكلفة أية اختبارات يطلبها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية على اكعما  أو المواد أو الآلات       -

أو المصنعيات إذا كانت غير منصوص عليها في التعاقد أو لم تكن لازمه لإتمامه، أو حدد المهندس مُمَثل 

الجهة الإدارية لإجرائها مكان آخاار غياار المتفااق عليااه، وثباات عاادم مطابقتهااا لمواصاافات بنااود اكعمااا  

والمواد بالكود المصري والمواصفات القياسية المصاارية أو العالميااة التااي تصاادرها أو تعتماادها الجهااات 

 الفنية المختصة أو أصو  الصناعة، وذلك متى خلت المواصفات القياسية المصرية من تنظيم لها.

 تواريخ التفتيش والاختبارات: -87

يمكن أن يتفق المتعاقد مع المهندس مُمَثل الجهة الإدارية على زمان ومكان التفتيش على أي مواد أو آلات  -

أو اختبارها على النحو المنصوص عليه في التعاقد، ويتعين على المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يخطر 

المتعاقد برغبته في إجراء التفتيش أو في حضور الاختبارات، وذلااك قباال موعااد التفتاايش أو الاختبااارات 

، فإذا لم يحضر المهندس مُمَثل الجهة الإداريااة أو مفوعااه المفااوض فااي التاااري  أسبوع  بمدة لا تقل عن  

المتفق عليه كسباب لا ترجع للمتعاقد، جاز للمتعاقد أن يجري الاختبارات، على أن يقوم بإمداد المهناادس 

 مُمَثل الجهة الإدارية بنس  معتمدة من نتائج الاختبارات، ولا يعفي ذلك المتعاقد من التزاماته طبقاً للتعاقد.

 رفض الأعمال والمواد والآلات: -88

يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية إذا قرر نتيجةً للتفتيش أو الاختبار أن المواد أو الآلات معيبة أو غياار        -

مطابقة لشروط التعاقد أو التي يرى أنها من نوع غير صالحة  للعمل برفضها على أن يخطر المتعاقد بمااا 

تم رفضه وأسبابه، وعلى المتعاقد أن يسُارع إلى إصلاح العيب وإن يزُيل في الحا  و يهاادم ويعُيااد العماال 

الذي لم يوافق عليه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية ، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها ذلك المهناادس 

فااي أماار كتااابي، ويتعااين التأكااد ماان أن المااواد أو الآلات المرفوعااة أصاابحت مطابقااة للتعاقااد، ويجااوز 

للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية إعااادة الاختبااارات الخاصااة بااالمواد أو الآلات المرفوعااة بااذات الشااروط 

واكحكام، على أن يحدد المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بعااد التشاااور مااع الجهااة الإداريااة والمتعاقااد كافااة 

التكااالي  التااي قااد يكااون تكباادتها الجهااة الإداريااة أو المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة ماان جااراء إعااادة 

 الاختبارات.

إذا ثبت في أي وقت قبل التسليم المؤقت، أن هناك عيوباً بأي عمل ماان اكعمااا  الدائمااة أو أنااه لا يطااابق        -

شروط التعاقد سواء من حي  المواد أو المصنعية، حتى ولوكان قد تم صرف مبالم عنه أو اعتماده يلتاازم 

المتعاقد بأن يصحح أو يزيل هذه العيوب ويعيد إنشاء نفا العمل كلياً أو جزئياً على حسابه وبمااا يرعااى 

المهندس المشرف وحسب طلبه، ولا يسمح بامتداد التعاقد بسبب أي تأخير ينشأ عن رفض الجهة الإدارية 

 أو مندوبيها للمواد واكدوات وأجزاء العمل، كما لا يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويض نظير ذلك.

 التفتيش أو الاختبار بواسطة جهة مستقلة: -89

يجوز للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يفوض جهااة مسااتقلة للتفتاايش علااى المااواد أو الآلات واختبارهااا،       -

على أن يرُسل الإخطار الخاص بتفويض الجهة المستقلة من المهندس مُمَثل الجهة الإداريااة للمتعاقااد قباال 

 أسبوع تاري  التفتيش أو إجراء الاختبار بمدة لا تقل عن
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 عاشراً: الأعمال:

 الكميات والمقادير والأوزان:-90

تعتبر الكميات والمقادير واكوزان الااواردة فااي جااداو  الكميااات والفئااات تمثاال كميااات ومقااادير وأوزان    -

تقريبيااة وتقديريااة للأعمااا  لمقاااولات اكعمااا  محاال هااذه الكراسااة، وقابلااة للعجااز أو للزيااادة ولا يمكاان 

اعتبارها كميات نهائية والغرض منها بيان مقدار التعاقد والقيمااة التعاقديااة بصاافة عامااة، وتكااون المبااالم 

التي تدفع للمتعاقد على أساس قيمة الكميات التي تنفذ فعلاً نتيجة للقياس وللحصر على الطبيعة أثناء سااير 

العمل سواء كانت تلك الكميات اقل أو أكثر من الواردة في جداو  الكميات الفئات وسواء نشأت الزيادة أو 

النقصان عن خطا في الحساب أو بسبب تعديلات أدخلت أثناء العمل، ووفقا لشروط التعاقد المزمع إبرامه 

 في هذا الشأن.

وفي كافة الحالات لا يوثر ذلااك علااى أولويااة المتعاقااد فااي ترتيااب عطاااءه ويعُتباار المتعاقااد مساائولاً عاان        -

التحري بنفسه عن صحة المقادير واكوزان، وتعتبر كل فئة من فئات المدرجة بجاادو  الكميااات والفئااات 

ملزمة للمتعاقد أثناء العقد وغير قابلااة لإعااادة النظاار كي ساابب ولا يكااون لااه حااق طلااب مبااالم زيااادة أو 

 تعويضات بشأنها.

 الحصر والقياس للأعمال المنفذة: -91

يتعين حصاار وقياااس اكعمااا  المنفااذة طبقاااً لطريقااة القياااس المااذكورة فااي المواصاافات ووفقاااً للأصااو        -

الهندسية وأصو  القياس المتبعة فااي مصاار أو وفقاااً لمااا هااو محاادد فااي التعاقااد، وذلااك بمعرفااة مهندسااي 

الإشراف بالجهة الإدارية في حضور المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوعه وفي حضااور المتعاقااد أو 

مفوعه، وعلى مهندسي الإشراف بالجهة الإدارية متى تقرر إجااراء القياااس بااأي جاازء ماان اكعمااا  أن 

يخطر المتعاقد كتابة بالموعد المحدد، وعلى المتعاقد تقديم كافة البيانات والتسهيلات التااي تتطلبهااا عميلااة 

القياس، فإذا لم يحضر المتعاقااد أو مفوعااه فااي الموعااد المحاادد لعماال القياااس يعتباار القياااس الااذي أعااده 

 مهندسي الإشراف بالجهة الإدارية في حضور المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوعه صحيحاً.
- 

 إيقاف الأعمال بناءً على تعليمات الجهة الإدارية: -92

يلتزم المتعاقد بناء علي أمر كتابي من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يوق  تنفيذ اكعمااا  أو أي جاازء       -

منها إذا رأي وجود عرورة تستوجب ذلك، وعلى المتعاقد خلا  فتاارة التوقاا  أن يحااافظ علااى اكعمااا  

المنفذة ويضمن سلامتها وفقاً لما يراه مناسباً، وتتحمل الجهة الإدارية التكالي  الإعافية التااي قااد يتكباادها 

 المتعاقد نتيجة وق  اكعما  باستثناء الحالات التي يكون فيها التوق  راجعاً إلى أياً من الآتي:

 بسبب الحالات المنصوص عليها في التعاقد.      -1

 بسبب يسُأ  عنه المتعاقد.  -3

 بسبب الظروف المناخية الاستثنائية المتوقعة بالموقع. -4

 بغرض التأكد أو التحقق من التنفيذ السليم للأعما  أو لسلامتها أو سلامة أي جزء منها.     -5

ماان اسااتلامه أمااراً كتابياااً بإيقاااف اكعمااا  موافاااة   أساابوع  وفي غير تلك الحالات، يجوز للمتعاقد خاالا    -6

المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بمطالبه المترتبة على ذلك الإيقاف، وعلى المهندس مُمَثاال الجهااة الإداريااة 

دراسة مطالبات المتعاقد وتحديد ما يستحقه من مد مُدة لوقت التنفيذ أو تكالي  إعافية بعد اعتماد الساالطة 

 المختصة، وإبلاغ المتعاقد كتابة بذلك.
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 عشر: عوائق تنفيذ الأعمال: ىحاد 

 الظروف الطارئة: -93

إذا طرأت من اكحدا  الفجائية غير المتوقعة أو الظروف الطارئة، والتي يكااون لهااا تااأثير مسااتمر علااى    -

معدلات التنفيذ، فيحق للمتعاقد مطالبة الجهة الإدارية بمد مُدة تنفيذ اكعما  بصفة مؤقتة، ويبين خلا  تلك 

المُدة محصلة التأخير، وذلك بناءً على طلب كتابي يرسله المتعاقد متضمناً كافة التفاصيل الضرورية ذات 

 صلة التي قد يطلبها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية.

من تاري  انتهاء اكثااار الناجمااة عاان الحادثااة أو  أسبوعكما يلتزم المتعاقد بأن يرسل مطالبة نهائية خلا         -

 الظرف أو خلا  أي فترة أخرى يراها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية مناسبة.

وتتولي الجهة الإدارية دراسة هذه المطالبة وإصدار التوصاايات اللازمااة بشااأنها وعرعااها علااى الساالطة        -

 المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها.

 عوائق التنفيذ بموقع الاعمال: -94

إذا واجهت المتعاقد أثناء تنفيذ اكعما  عوائق أو ظروف مادية في الموقع ذات طبيعة اسااتثنائية، وكاناات       -

مما لا يمكن ان يتوقعه المقاو  المتمرس باي حا  عند ابرام العقد، فعليه أن يخطر المهندس مُمَثاال الجهااة 

الإدارية بذلك على الفور، مع إرسا  صورة واعحة من هااذا الإخطااار إلااى الجهااة الإداريااة، وللمهناادس 

مُمَثل الجهة الإدارية عند تسلم هذا الإخطار، وبعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقااد، وبعااد الحصااو  

 على موافقة السلطة المختصة أن يقرر الآتي: 

 مقدار المدة الناتجة عن تلك العوائق، التي تضاف الي مدة تنفيذ العقد. -1

 قيمة التكالي  التي تكبدها المتعاقد نتيجة تلك العوائق والتي يحق له اعافتها الي قيمة العقد.      -2

ويلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بأن يخطر المتعاقااد بمااا قاارره مااع إرسااا  صااوره منااه إلااى الجهااة      -3

الإدارية، على أن يراعي في القرار الصادر من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية التعليمات التااي قااد يصاادرها 

المهندس مُمَثل الجهة الإدارية للمتعاقد وتكون ذات صلة بموعوع القرار، وما قد يتخذه المتعاقااد فااي غياااب 

تعليمات خاصة من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية من إجراءات سليمة ومعقولة يمكن المهندس مُمَثاال الجهااة 

 الإدارية أن يقبلها.

 القوة القاهرة: -95
القوة القاهرة تعني حواد  خارجة عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعة عند التعاقد ولا يمكن دفعها، ويكون 

 من شأنها أن تعوق تنفيذ الالتزام أو أن تجعل تنفيذه مستحيلا، ومنها على سبيل المثا  الحالات الآتية:  

 الحرب، الغارات العسكرية )سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن(، الغزو العسكري أو أفعا  العدو اكجنبي.  -1

 العصيان المدني، العصيان المسلح، الثورة، الإرهاب. -2

الشغب، الفوعااى، الاعااطرابات داخاال الدولااة ماان أشااخاص غياار مااوظفي المتعاقااد وأي أفااراد آخاارين  -3

 يستخدمهم المتعاقد ومقاولي الباطن.

موجات الضغط الناشاائة عاان الطااائرات أو أي وسااائل طيااران أخاارى تنطلااق بساارعة تزيااد عاان ساارعة       -4

 الصوت.

أية كوار  طبيعية لا يمكن توقعها أو لا يمكن عقلاً تصور وأن أي مقاااو  متماارس كااان ساايتخذ تجاههااا       -5

 التدابير الوقائية الكافية.

 تبعات القوة القاهرة: -96
إذا نتج عن أي من الحالات الواردة في البند السابق أثناء وقبل تسليم اكعما  مؤقتاً، وفااي حاادود مااا ينااتج        -

عنها من هلاك أو عرر للأعما  أو التشوينات أو معدات المتعاقد، فيتعين عليه أن يخطاار المهناادس مُمَثاال 

الجهة الإدارية بذلك على الفور، كما يتعين عليه جبر هذا الهاالاك أو إصاالاح هااذا الضاارر إلااى الحااد الااذي 

 يطلبه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية.
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المتعاقد الهلاك أو الضرر، فإنه يتعين على فإذا تعرض المتعاقد لتأخير و / أو تحمل بتكلفه من جراء جبره      -

أن يخطر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية مرة أخرى، ويكون للمتعاقد بعااد الحصااو  علااى موافقااة الساالطة 

 المختصة الحق في الحصو  على ما يلي:

 مد مُدة الوقت بسبب هذا التأخير إذا كان إتمام اكعما  قد تأخر أو سيتأخر.  -1

 قيمة التكالي  التي تحملها المتعاقد.   -2

 ثاني عشر: الاستلام:

 محضر الاستلام المؤقت: -97

بمجرد إتمام اكعما  يجب على المتعاقد أن يخطر الجهة الإدارية كتابة بذلك وعندئذ تحدد تلك الجهة اليااوم          -

الذي يجرى فيه معاينتها، ويخُطر المتعاقد عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة خلا  المواعيد المقررة 

قانوناً، ويتم الاستلام المؤقت بعد الانتهاء من تنفيذ اكعما  موعوع التعاقد واجتيازها الاختبارات وإخاالاء 

موقع العمل من المواد والمهمااات الزائاادة والمخلفااات وإتمااام تمهيااد الموقااع بصااورة تساامح بانتفاااع الجهااة 

 الإدارية وفقاً للتعاقد.

وتجُرى المعاينة بمعرفة مندوبي الجهة الإداريااة فااي حضااور المتعاقااد أو مندوبيااه أو فااي غيابااه، ويحُاارر          -

محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المتعاقد أو مندوبه الموكل بذلك بتوكياال مصاادق 

عليه ومندوبي الجهة الإدارية الذين يخُطر المتعاقد بأسمائهم، واذا تبين من المعاينة المذكورة أن العمل قد 

تم على الوجه المطلوب، وطبقاً لشااروط التعاقااد ومواصاافاته بمااا يرُعااى الجهااة الإداريااة، اعتباار تاااري  

إخطار المتعاقد للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مُدة الضمان، ويكون هذا 

المحضر من أصل و أربع نس  تسلم أحداها للمتعاقد وفي حالة عدم حضااوره هااو أو مندوبااه فااي الميعاااد 

المحدد تتم المعاينة على ان يوعح ذلك فااي المحضاار المشااار إليااه ويوقااع المحضاار ماان مناادوبي الجهااة 

 الإدارية وحدهم.

وإذا تبين من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنااع الاسااتلام المؤقاات يااتم إخطااار المتعاقااد كتابااةً بهااا ويؤجاال          -

التسليم إلى أن يتضح أن اكعمااا  قااد تماات بمااا يطااابق الشااروط، وتباادأ ماادة الضاامان ماان تاااري  المعاينااة 

 اكخيرة.

ويحرر محضاار رساامي بااذلك ماان أصاال وأربااع نساا  ويوقااع عليااه ماان مناادوبي كاال ماان الجهااة الإداريااة   -

والمتعاقد، وتسلم نسخه منه للمتعاقد، وفي حالة عدم وجود المتعاقااد أو مندوبيااه يوعااح ذلااك فااي المحضاار 

 المشار إليه، ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم.

وتصرف المبالم المحجوزة من الدفعات بعد التسااليم المؤقاات للأعمااا  جميعهااا، وفااي حالااة تااأخير التسااليم        -

المؤقت كسباب خارجة عن إرادة المتعاقد يمكن صرف المبالم المحجااوزة مقاباال خطاااب عاامان ماان أحااد 

 البنوك بنفا القيمة يقدم للجهة الإدارية، ويعُاد هذا الخطاب للمتعاقد فور انتهاء اكعما  وتسليمها مؤقتاً.

 
 

 شهادة الاستلام المؤقت الجزئي: -98
يحق للمتعاقد أن يطلااب ماان المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة إصاادار شااهادة اسااتلام ابتاادائي جزئااي باانفا  -4

 الإجراء المشار إليه في البند السابق من هذه الشروط، وذلك بالنسبة لما يلي:

 أي قسم محدد له وقت إتمام منفصل في كراسة الشروط. -1

أي جزء جوهري من اكعما  الدائمة يكااون المتعاقااد قااد أتمااه علااى نحااو يرتضاايه المهناادس مُمَثاال الجهااة  -2

 الإدارية، ويكون الجهة الإدارية قد شغلته أو استعملته دون أن يكون ذلك منصوصاً عليه في التعاقد.

أي جزء من اكعما  الدائمة اختار الجهة الإدارية أن يشغله أو أن يستعمله قبل التنفيذ، إذا كان هذا الإشغا        -3

 أو الاستعما  لم ينص عليه في التعاقد أو كان هذا الإشغا  أو الاستعما  ليا إجراءً مؤقتاً.
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 محضر الاستلام النهائي: -99

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقااد الجهااة الإداريااة كتابااة لتحديااد موعااد المعاينااة تمهيااداً    -

للتسليم النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة اكعما  للشروط والمواصفات وأنها بحالة جيدة يتم 

تسليمها نهائياً بموجب محضر يوقعه ممثلي كل من الجهااة الإداريااة والمتعاقااد، وإذا ظهاار ماان المعاينااة أن 

المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائي حتى تنفيااذ المتعاقااد لجميااع الالتزامااات المفروعااة 

دة  عليه وقيامه بما يطلب إليه من اكعما  بمقتضى التعاقد وبما يرعى الجهة الإداريااة حتااى ولااو ماارت مااُ

 الضمان تبعاً لذلك.

وفي كافة اكحوا  يتم التسليم النهائي بمقتضى محضر من أربع نس  تسلم نسخة منها للمتعاقد بعد اعتمادها        -

من الجهة الإدارية وللجهة الإدارية أن تقوم بما تراه مناسااباً ماان فحااص أو معاينااة العماال أو إجااراء بعااض 

التجارب قبل التسليم النهائي للتحقق من قيام المتعاقااد بتنفيااذ التزاماتااه علااى الوجااه اككماال، ولا يخاال ذلااك 

 بمسئولية المتعاقد بمقتضى القانون المدني أو أي قانون آخر.

وعند إتمام التسليم النهائي بعد ماادة الضاامان وتقااديم المقاااو  المسااتندات الدالااة علااى ذلااك يسااوى الحساااب        -

النهائي يدفع للمتعاقد باقي حسابه بما في ذلك ما قد يكون مستحقا له من مبالم ويرد إليااه التااأمين النهااائي أو 

 ما تبقى منه.

 ثالث عشر: الضمان والتعامل مع العيوب:

 مدة الضمان:-100

يضمن المتعاقد اكعما  موعوع هذه الكراسة وحسن تنفيذها على الوجه اككمل لمدة سنة واحدة من تاري     -

إتمام اكعما  المبين بمحضر الاستلام المؤقت الصادرة طبقاً كحكام هذه الكراسة، وذلك دون إخاالا  بماادة 

الضمان المنصوص عليها بالقانون المدني أو أي قانون أخر، ويكون المتعاقد مساائولاً مساائولية كاملااة عاان 

بقاء كافة اكعما  المُنفذة سليمة وبحالة جيدة أثناء مُدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بهااا أي خلاال 

أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته الخاصة، وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية الحااق فااي أن تجريااه 

على نفقة المتعاقد خصماً من تأمينه أو كافة مستحقاته لاادي الجهااة الإداريااة أو أي جهااة إداريااة أخااري مااع 

 تحميله المصاري  الإدارية اللازمة وتحت مسئوليته.

كما يلتزم المتعاقد بضمان صلاحية اكصناف التي يقوم بتوريدها عد عيوب الصناعة والخامة لمدة تساوي       -

ذات المُدة الكاملة لضمان الصن  المعيب على أن يقوم المتعاقد باسااتبدا  أيااه أصااناف يظهاار بهااا تلاا  أو 

عيب أثناء فترة الضمان بأخرى جديدة بدون مقابل مع منح المهمات المستبدلة فترة عمان جدياادة متماثلااة، 

 مع إرجاع المهمات التالفة. 

 ويظل التأمين النهائي خلا  مُدة عمان اكعما  طرف الجهة الإدارية حتى الاستلام النهائي.     -

 إتمام العمل المتبقي وإصلاح العيوب: -101
باستثناء ما قد ينشأ من أعرار نتيجة لاسااتخدام الجهااة الإداريااة للأعمااا  يلتاازم المتعاقااد قباال انتهاااء ماادة      -5

 الضمان بما يلي:

إتمام أي عمل غير جوهري لم يكن المتعاقد قد استكمله في التاري  المحدد للاستلام المؤقت خلا  ماادة تحاادد  -1

 بمحضر الاستلام المؤقت.

إصلاح العيوب واكعرار بناء على إخطااار بهااذا الشااأن يوجهااه المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة أو الجهااة  -2

 الإدارية إلى المتعاقد قبل تاري  انتهاء مدة الضمان.

 تكلفة إصلاح العيوب: -102
( من البند السابق من هااذه 2يلتزم المتعاقد أن ينفذ على نفقته كافة أعما  الإصلاح المشار إليها في الفقرة )     -6

الشروط إذا كانت أعما  الإصلاح راجعة إلى اكعما  المعيبة أو الغير مطابقة للتعاقد أو كاناات راجعااة إلااى 

 إخفاق المتعاقد أو إهماله في تنفيذ أي من التزاماته طبقاً للتعاقد.



 ــ60من    39صفحة رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2024/ 9/10( المنعقدة بتاريخ 14، ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم )2024/ 5/ 22تمت المراجعة بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 

 

 الإخفاق في إصلاح العيوب: -103

إذا أخفق المتعاقااد فااي إصاالاح أي عيااب أو عاارر طبقاااً كحكااام البنااد السااابق خاالا  وقاات معقااو  فيجااوز       -

للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو للجهة الإدارية أن يحدد تاريخاً للانتهاء من عملية الإصلاح، على أن يوجه 

إخطاراً بذلك إلى المتعاقد يراعي فيه أن تكون المدة بين تاري  الإخطار وبااين التاااري  المحاادد للانتهاااء ماان 

 عملية الإصلاح مدة معقولة.

فإذا أخفق المتعاقد في إصلاح العيب أو الضرر في التاري  المحدد بالإخطار فيجوز للجهة الإداريااة أن تنفااذ       -

 أعما  الإصلاح بنفسها أو بواسطة آخرين وعلى نفقة المتعاقد.

 البحث عن سبب العيب: -104
إذا ظهر عيب أو نقص أو أي خطأ آخر في اكعما  قبل انتهاااء ماادة الضاامان يقااوم المهناادس مُمَثاال الجهااة     -7

الإدارية بإصدار تعليماته إلى المتعاقد كي يبح  تحت إشراف المهندس مُمَثل الجهة الإدارية عن أسباب ذلك 

مع إخطار الجهة الإدارية بصورة واعحة من هذه التعليمات والتوجيهات والإرشادات، وفيما عدا مااا يكااون 

المتعاقد مسئولاً عنه طبقاً للتعاقد من عيوب أو نقااص أو أي خطااأ آخاار فيكااون علااى المهناادس مُمَثاال الجهااة 

الإدارية بعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقد أن يحدد التكالي  التي يتكبدها المتعاقد بحثاً عن هذا العيااب 

أو النقص أو الخطأ، وتضاااف هااذه التكااالي  إلااى قيمااة التعاقااد، ويخطاار المتعاقااد بااذلك مااع إرسااا  صااورة 

واعحة إلى الجهة الإدارية، فإذا كان هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما يسُأ  عنه المتعاقد فيتحماال المتعاقااد 

تكلفة ما بذ  من عمل في البح  السابق، ويكون على المتعاقد في هذه الحالة أن يصُلح هذا العيب أو الاانقص 

 أو الخطأ على نفقته الخاصة.

 رابع عشر: السداد وصرف المستحقات:

 حساب قيمة الأعمال: -105
يقبل المتعاقد كثمن لجميع اكعما  التي يتم تنفيذها المبلم الناتج عن تطبيق الفئات المبينة بخانة الفئااة علااى      -8

كمية اكعما  التي تنفذ فعلاً مضافاً إليها مبالم البنود التي بالمقطوعية إن وجدت، وفااي اكحااوا  التااي يوجااد 

فيها بنود اختيارية، يكون للمهندس مُمَثاال الجهااة الإداريااة الحااق أن يقاارر أن يكلاا  المتعاقااد بااإجراء العماال 

المبين بهذه البنود كلها أو بعضها أو لا يكلفه، وذلك دون أن يكون للمتعاقد حااق فااي الاعتااراض أو المطالبااة 

 بأي تعويضات من أي نوع.

 صرف المستحقات: -106
تصاارف للمقاااو  دفعااات تحاات الحساااب تبعااا لتقاادم العماال وذلااك خاالا  سااتين يوماااً ماان تاااري  تقديمااه      -9

المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعة المستندات على النحو الوارد بشروط التعاقد وفااي حالااة قبولهااا الوفاااء 

 بقيمة ما يتم اعتماده، ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الاتي:  

%( من القيمة المقررة للأعما  التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك ماان 95بواقع نسبة )  -1

%( الباقيااة والمحتجاازة 5واقع الفئات الواردة بالجدو  المقدم من صاحب العطاء، ويجوز صرف نساابة الااا )

لمواجهة أية عيوب او ملاحظات في الاعما  يقصر المقاو  في إصلاحها، او تلافيها لحين الاستلام المؤقاات 

وذلك نظير خطاب عمان معتمد من إحدى البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثااين يومااا ماان تاااري  

 حصو  الاستلام المؤقت.

%( من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاو  لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجهااا 75بواقع نسبة ) -2

العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بالعقااد بشاارط ان تكااون مطابقااة للشااروط وموافقااا عليهااا، وان 

تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم، وذلك من واقع فئات العقد، وتعاماال 

 كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب ا  يان يتم تركبيها.
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بعد استلام الاعما  مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالاشراف بتحرير الكشوف الختاميااة بقيمااة جميااع الاعمااا    -3

التي تمت فعلا ويصرف للمقاو  عقب ذلك مباشرة ما يسااتحقه بعااد خصاام المبااالم التااي ساابق صاارفها علااى 

 الحساب او أي مبالم اخري مستحقة عليه.

وعند استلام الاعما  نهائيا بعااد ماادة الضاامان وتقااديم المقاااو  المسااتندات الدالااة علااى ذلااك يسااوى الحساااب       -

 النهائي ويدفع للمقاو  باقي حسابة بما في ذلك التامين النهائي او ما تبقي منه.

وفي جميع اكحوا  إذا لم يتم الوفاااء بالمبااالم المسااتحقة للمتعاقااد فااي المواعيااد المحااددة بالعقااد تلتاازم الجهااة   -

الإدارية بان تؤدي للمتعاقد ما يعاد  تكلفة التمويل لقيمة المطالبة، او المستخلص المعتمااد عاان فتاارة التاااخير 

وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلم   ىوفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركز

 المطالب به.  

 الخصومات: -107

تخصم جميع المبالم المستحقة لصالح ولحساب الجهااة الإداريااة طبقاااً للتعاقااد سااواء كاناات بصاافة غرامااة أو    -

مقابل تأخير أو نفقات أو قيمة أعرار أو تعويضات أو مصاري  أو رسوم أو غيرها من التي تكون مستحقة 

على من ترسو عليه تنفيذ مقاولات اكعما  موعوع هذه الكراسة، ويتم الخصم من أية مبالم تكااون مسااتحقة 

للمتعاقد أو تستحق له طرفها بناءً على التعاقد أو أي عقد آخر، أو من أية مبالم تكون مستحقة لدى أيااة وزارة 

أو أية جهة إدارية أخرى أو تخصم من التأمين النهائي، وذلك كله دون حاجة إلى اتخاذ أي تنبيااه أو إنااذار أو 

 إجراءات قانونية أو اللجوء للقضاء أو غير ذلك.

وفي كافة الحالات التي يتعهد فيها المتعاقد أو التي يلزمه فيها التعاقد بتعويض الجهة الإداريااة أو الحكومااة أو       -

الغير عن المطالبات والدعاوى والمصاري  التي تنشأ عن ذلااك يكااون للجهااة الإداريااة الحااق بمجاارد وقااوع 

الضرر أو بمجرد المطالبة أو رفع الدعوى أن تخصم من المبالم  التي تستحق للمتعاقد طرف الجهة الإدارية 

أو لاادى الااوزارات اكخاارى أو ماان التااأمين النهااائي المبلاام الااذي تااراه مناسااباً لتعااويض هااذه اكعاارار أو 

المطالبات أو الدعاوى أو المصاري ، وذلك حسب تقديرها المالي دون الحاجة إلى إخطار المتعاقد أو اتخاااذ 

إجراءات قانونية أو اللجوء للقضاء ودون أن يكون للمتعاقد حق الاعتراض على هذا الخصاام بااأي وجااه ماان 

 الوجوه، وتبقى هذه المبالم في ذمة الجهة الإدارية إلى أن تسوى المطالبات المذكورة ودياً أو قضائياً.

المبالم التي تخصم من التأمين يجب أن تسوى فوراً بمعرفااة المتعاقااد بااأداء مبااالم مُساااوية لصااالح ولحساااب        -

الجهة الإدارية، وإلا يتم تسويتها بمعرفتها، وذلك خصماً من المبالم المستحقة الدفع للمتعاقد أو التااي تسااتحق 

 لصالحه دون الحاجة إلى إخطار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو الالتجاء للقضاء.

إذا كان قااد تاام صاارف   -يخصم من إجمالي قيمة المُستخلص ما يسُتحق على المتعاقد من قيمة الدفعة المقدمة    -

 طبقاً لما هو منصوص عليه في هذه الكراسة. -دفعة مقدمة  

وفي كافة اكحوا  لا يمكن اعتبار صرف الدفعات نظير ما يتم توريده أو تنفيذه من أعما  كموافقة فنيااة ماان   -

 المهندس مُمَثل الجهة الإدارية على ذلك التوريد أو ذاك التنفيذ.

 التقدير في حالة تغيير كميات بنود الأعمال وفي حالة تنفيذ بنود مستجدة: -108

يحق للجهة الإدارية إذا طرأت مستجدات تستوجب ذلك تعديل الكميات الواردة بجااداو  الكميااات والفئااات أو    -

%( بالنسبة لكل بند بااذات الشااروط 25حجم عقودها خلا  مُدة تنفيذها، وذلك بالزيادة أو النقص حتى نسبة )

 والمواصفات واكسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
ولتعديل التعاقد يتم الحصو  على موافقة الجهة الإدارية ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصاادر التعااديل        -

خلا  فترة سريان التعاقد وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه كما يجوز منح مُهلااة إعااافية 

 لتنفيذ اكعما  الزائدة أو العكا، وبما يتناسب مع حجم تعديل التعاقد. 

وفي حالة ما إذا اقتضت الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بخلاف البنود الواردة بالمقايسة وغير مماثله كي       -

عمل من اكعما  الواردة بها أو تنفيذ بنود تتضمن تغييراً في نوعية أو مواصفات أو خصائص أي بنااد وارد 
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بالمقايسة، وذلك بمعرفة المتعاقد القائم بالعمل دون غيااره ، يااتم التعاقااد علااي تنفيااذها وذلااك بطريااق الاتفاااق 

( ماان قااانون 63المباشر بناء علي ترخيص من السلطة المختصة طبقاً للحدود المالية المقررة بحكاام المااادة )

م ، بشرط مناسبة أسعار 2018لسنة    182تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم  

 هذه البنود لسعر السوق، وبموجب لجنة تشكل لدراسة وتحديد هذه اكسعار.

 تعديل قيمة التعاقد: -109
تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاري  المحدد لفتح المظاري  الفنية، بتعااديل قيمااة        -

التعاقد وفقًا للزيادة أو النقص في تكالي  بنود التعاقد التي طرأت بعد التاري  المحاادد لفااتح المظاااري  الفنيااة 

وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة اكرقام القياسااية للمنتجااين الصااادرة ماان الجهاااز المركاازي 

للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزمًا للجهة الإدارية والمتعاقااد، وذلااك طبقاااً للنمااوذج الملحااق 

 . ) يسرى هذا البند ويطبق فى حالة كون مدة العملية ستة أشهر فأزيد( (10رقم )

في العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من سااتة أشااهر، وتااأخر المتعاقااد فااي تنفيااذها لساابب يرجااع إلااى الجهااة        -

الإدارية إلى ما بعد الستة أشهر، تتم محاسبته على الكميات التي تم تنفيااذها بعااد السااتة أشااهر وفقاااً لمعاادلات 

 التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 إجراء المطالبات: -110

إذا اعتبر المتعاقد نفسه مستحقاً كي مد مُدة لوقت التنفيذ أو لمبالم إعافية أو كليهمااا طبقاااً كحكااام التعاقااد أو        -

كي سبب آخر يتصل بالتعاقد، فيتعين عليه أن يوجه إخطاراً إلى المهندس مُمَثل الجهااة الإداريااة يصاا  فيااه 

الحادثة أو الظاارف الااذي نشااأت عنااه المطالبااة، وعلااى أن يااتم إرفاااق كافااة البيانااات والمسااتندات واكوراق 

من تاري  علم المتعاقد بتلك   أسبوع  المؤيدة، ويجب أن يوجه الإخطار في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز  

 الحادثة أو الظرف أو من التاري  الذي كان من المفروض حتماً أن يعلم فيه بذلك.

فإذا أخفق المتعاقد في توجيه الإخطار خلا  الفترة المشار إليهما في الفقرة السابقة فلا يسقط حق المتعاقد فااي        -

الحصو  على مد مُدة في الوقت أو في الحصو  على أي مبلم إعافي، ولكن علااى المتعاقااد أن يراعااى فيمااا 

يطالب به في ظل هذه الظروف ما تم بمعرفة الجهة الإدارية أو المهناادس مُمَثاال الجهااة الإداريااة ماان تاادابير 

 لتخفي  أو إزالة تأثير الظروف أو الحواد  التي نشأت عنها المطالبة.

 خامس عشر: فسخ التعاقد وتسوية المنازعات:

 الفسخ الوجوبي للعقد: -111
يفُس  التعاقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون إبداء أية اعتراعات من المتعاقد، ودون الحاجااة إلااى اتخاااذ أيااة        -10

 إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملااه مااع الجهااة الإداريااة أو فااي     -1

 حصوله على العقد.

 إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيا  أو فساد أو احتكار. -2

 إذا أفلا المتعاقد أو أعسر.    -3

ويعتبر غشاً إذا استعمل المتعاقد عمداً طرقاً احتيالية بنية التضليل وصولاً إلى غاارض غياار مشااروع يجعاال       -

الجهة الإدارية تصدر قراراً بالتعامل معه، ولا يشترط أن تكون تلك الطرق الاحتيالية طرقاً عادية تتمثل فااي 

سلوك إيجابي من المتعاقد بل قد تكون عملاً سلبياً في صورة إخفاء المتعاقد عمداً بعض المعلومات اكساسااية 

التي تجهلها الجهااة الإداريااة ويتعااذر عليهااا علمهااا إلا عاان طريااق المتعاقااد، وذلااك رغاام علمااه بأهميااة هااذه 

 المعلومات وأنها لو كانت تحت بصر الجهة الإدارية لما تعاقدت معه.

( من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة  2،1ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند )  -

الفتوى المختصة بمجلا الدولة، وتخُطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار 

 الشطب بطريق النشرات المصلحية.



 ــ60من    42صفحة رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2024/ 9/10( المنعقدة بتاريخ 14، ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم )2024/ 5/ 22تمت المراجعة بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 

 

 الفسخ الجوازى للعقد او التنفيذ على الحساب: -112
بخلاف الحالات التي يفُس  فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهري ماان شااروط التعاقااد      -11

ً أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المُقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال ماان تاااري  إنااذاره   خمسااة عشاار يومااا

بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد على عنوانه المبين بمستندات التعاقااد، 

مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكا بحسب اكحوا ، وذلك للقيام بإجراء هذا الإصاالاح، 

وفي حالة تقاعا أو تباطؤ المتعاقد في تنفيذ التعاقد، فيكون للجهة الإدارية قبل انتهاء مدتااه الحااق فااي اتخاااذ 

 أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: 

 فس  التعاقد.    -1

سحب العمل من المتعاقد وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنهااا والمتعاقااد عليهااا وذلااك   -2

 182بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهااات العامااة الصااادر بالقااانون رقاام  

 . 2019لسنة  692، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2018لسنة 

كما يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية عدا في حالة وفاة المتعاقد، كما يكون لها أن تخصم ما        -12

تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق اكسعار والمصاري  الإدارية ومقابل  

التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاري   

 استحقاق هذه الدفعات وذلك من أية مبالم مستحقه أو تستحق للمتعاقد طرفها.  

وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق 

دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلا  بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن 

 من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري. 

 وفي جميع اكحوا  لا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين فس  التعاقد والتنفيذ على حساب المتعاقد.        -13

 جرد الاعمال: -113
في حالة فس  العقد، او التنفيذ على الحساااب يااتم عماال جاارد وتحرياار وتحرياار كشاا  بالاعمااا  التااي تماات   -14

وبالالات واكدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد أوردها المتعاقد بمكان العماال 

، ويتم ذلك الجرد خلا  شهر من تاري  موافقة السلطة المختصة علي الفس  او التنفيذ علي الحساااب ويكااون 

بمعرفة مسئو  إدارة العقد من الجهة الإدارية او مندوبيها ، بحسب اكحوا  ، وبحضور المتعاقد بعد اخطاره 

بالحضور هو او من يفوعه ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعااة كاال مساائو  إدارة العقااد ، او مناادوبي 

الجهة الإدارية بحسب اكحوا  والمتعاقد ، او من يفوعه ، فاذا لم يحضر او لاام يرساال مناادوبا عنااه فيجاارى 

الجرد في غيابة ، وفي هذه الحالة يخطر المتعاقد بنتيجااة الجاارد ، فاااذا لاام يبااد ملاحظاتااه خاالا  أساابوع ماان 

تاري  وصو  الاخطار اليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الوارده فااي محضاار الجاارد ، والجهااة 

الإدارية غير ملزمة باخذ شيء من هذه المهمات الا بالقدر الذي يلزم لاتمام الاعمااا  فقااط شااريطة ان تكااون 

 صالحة للاستعما  ، اما ما يزيد علي ذلك فيكل  المتعاقد بنقله من محل العمل.

وفي حالة عدم قيام المتعاقد بنقل المتبقي ماان مهمااات فتقااوم الجهااة الإداريااة ببيعهااا لحسااابه وخصاام مااا       

 تكبدته من مصروفات في سبيل ذلك.

 وفاة المتعاقد: -114
في حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذ العقد، يحق للجهة الإدارية انهاء العقد ورد التامين النهائي للورثة مااالم يكاان   -15

 لها مطالبات قبل المتعاقد.

وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لحصر الاعما  المنجزة وتكلفتهااا وتحديااد المبااالم المنصاارفة حتااى 

تاري  الوفاة والمبالم المتبقية له والاعما  المتبقية في العقد، ويدعي لحضور اعما  اللجنة ممثاال عاان ورثااة 

 المتوفي.
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ويجوز السماح للورثة او ممثلهم حا  تقديمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنية والماليااة للاسااتمرار فااي تنفيااذ 

العقد بالشروط والمواصفات ذاتها المحددة به، شريطة ان يعينوا عنهم وكيلا خلا  فترة لا تتجاوزشااهرا ماان 

تاري  الوفاة لاتمام الجزء الغير المنفذ من العقد، وفي حالة عدم مقدرتهم او عدم رغبتهم فااي إتمااام العقااد يااتم 

محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق طاارح عمليااة اخااري وفقااا لاحكااام قااانون تنظاايم التعاقاادات التااي 

 ولائحته التنفيذية. 2018( لسنة 182تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم )

اما اذا كان العقد مبرما مع اكثر من متعاقد كشريك وتوفي احدهم، جاااز للجهااة الإداريااة انهاااء العقااد مااع رد 

 التامين النهائي مالم يكن لها مطالبات او السماح لبقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد. 

 آليات تسوية الخلافات والمنازعات: -115

يتم تسوية المنازعات، وفقاً للطرق والآليات والشروط والإجااراءات واكحكااام المنصااوص عليهااا فااي   -16

لساانة  182( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصااادر بالقااانون رقاام 91المادة )

، وبما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الوديااة أي أعباااء ماليااة 2018

فيجااب الاتفاااق عليهااا وعرعااها علااى الساالطة المختصااة للموافقااة عليهااا بعااد تقااديم كافااة المسااتندات 

 والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

 الاشتراطات الخاصة 

لا يقوم المقاو  بالشروع في تنفيذ أي بند من بنود العملية قبل الحصو  على إذن كتابي من جهاز  .1

 الإشراف وعمل الرسومات التنفيذية التفصيلية اللازمة و اعتمادها .  

   الغردقة.على المقاو  الالتزام بتعليمات مهندسي الإشراف بالإدارة الهندسية بجامعة .2

 على المقاو  تقديم بيان بسابقة أعما  مماثلة فى الكم والنوع بالنسبة للأعما  المطلوبة. .3

 الملاحظات والجداو  الواردة باللوحات )ان وجدت( تعتبر جزء لا يتجزأ من مستندات العملية . .4

على المقاو  توقيع وختم مستندات العرض الفني والمالي وكذلك كراسة الشروط والمواصفات  .5

 والرسومات وتسليمها إلى المالك .

يجب علي المقاو  إستعما  الخرسانة الجاهزة والهزاز الميكانيكى في بنود الخرسانة العادية  .6

والمسلحة , متى تم النص علي ذلك صراحة بمقايسة بنود اكعما  وفي حالة حدو  عطل محطة 

الخلط المركزية أو الهزاز يوق  العمل فورا ولا يصرح به إلا بعد الإصلاح أو الإستبدا  علي أن 

يكون التوق  في الصب في أماكن صحيحة وفي حالة كميات الصب الصغيرة أو في حالات  

الضرورة القصوى يجوز إستخدام خرسانة مصنعة بواسطة الخلاط الميكانيكى بدلا من الخرسانة  

% من  20الجاهزة بشرط الحصو  مسبقا علي الموافقة كتابية من جهاز الإشراف مع خصم نسبة 

 % من فئات اكسعار في حالة الخرسانة العادية   40فئات اكسعار في حالة الخرسانة المسلحة ونسبة  

بنود الخرسانة التى لم ينص فيها صراحة علي إستخدام الخرسانة الجاهزة يستخدم فيها الخلاط  .7

 الميكانيكي وتتم المحاسبة عليها بكامل فئات اكسعار .

للجامعة الحق في إعافة أي أعما  تراها لازمة للعرض الفني للارتقاء بالمشروع بعد العرض  .8

 على الطرف الثاني .  

جميع اختبارات المواد والخلطات التصميمية واختبارات عبط الجودة التي يطلبها جهاز الإشراف  .9

 مع اعتماد هذه العينات قبل البدء في التنفيذ . الجهات الحكومية  يقوم المقاو  بإجرائها في معامل 

 على المقاو  تقديم برنامج زمن تفصيلى بجميع بنود المقايسة لمتابعة تقدم الاعما  .10

على المقاو  توفير دفتر زيارة بموقع الاعما  يثبت به كل الاحدا  والاعما  التى تجرى  .11

 بالموقع  
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مع حصر لجميع ماتم تنفيذه   ( as-builtعلى المقاو  عند انتهاء اكعما  تقديم رسومات نهائية ).12

 وذلك قبل مراجعه المستخلص الختامى للعمليه  

على المقاو  عمل المعاينة التامة والنافية للجهالة لموقع الاعما  قبل وعع فئات الاسعار لبنود  .13

 العمليه       

وتعديلاته بشان تنظيم المناقصات والمزايدات  2018لسنة  182ينظم هذه العملية القانون رقم  -.14

ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكذلك المنشورات التي أصدرتها أو تصدرها الجهات المختصة بشأن  

 تفسير مواده. 

يجب الرجوع إلي الادارة العامة للشئون الهندسية بالجامعه عند أي استفسار في التصميمات أو  .15

 المستندات التنفيذية ويتم اعتماد العينات من الجهة المشرفة مع أتباع التعليمات الصادرة منها بكل دقة 

( من تاري  استلام الموقع خالي من العوائق ويكون تسليم        شهر 36    مدة تنفيذ العملية ).16

الموقع بموجب محضر موقع من الطرفين ومحرر من نسختين تسلم إحداهما للمقاو  وتحتفظ الجامعة  

بالنسخة اكخرى وفى حالة عدم حضور المقاو  يعتبر محضر استلام الموقع الموقع من مهندسى  

 الاشراف هو تاري  بدء العمليه 

 مدة سريان العطاء ثلاثة اشهر من تاري  فتح المظاري  .  .17

على مقدم العطاء أن يبين في كتاب مستقل يرفق بالعطاء ) المظروف الفنى ( سابقة أعما  حديثة  .18

 مع بيان المستندات المؤيدة لذلك  

وتقديم ثلاثة ماركات على     )    vender listبالموردين )يقدم مع العطاء بالمظروف الفنى بيان  .19

 .    لكل بند ويتم الاعتماد من قبل الجامعة   اكقل

يجب أن يرفق داخل المظروف الفنى صورة من عقد تأسيا الشركة مقدمة العطاء ونظامها .20

القانوني ومركزها المالي في البنوك وكذلك السلطات المخولة لمصلحة الوكلاء والمسئولين والذين  

لهم حق توقيع العقد باسم الشركة ومدى هذا الحق في إعطاء مخالصات باسم الشركة كما يجب تقديم 

نماذج توقيعات الشركاء المفوعين , وكل عطاء لا ترفق به مستندات مستوفاة يحق للجامعة استبعاده 

 دون أي مسئولية .  

يقدم صاحب العطاء بالمظروف الفنى بيان بالعدد والمعدات التي سيقوم باستخدامها في تنفيذ  .21

 العملية وبرنامج زمني لنهو اكعما  موعوع المناقصة.   

جميع الاشتراطات أو الملاحظات التي يرى مقدم العطاء تقديمها يجب إدراجها في كتاب مستقل  .22

يرفق بالعطاء بالمظروف الفنى للعطاء وأي اشتراطات أو ملاحظات تكتب في المقايسات تعتبر لاغية  

 ولا يلتفت إليها  

لا يجوز لمقدم العطاء وعع شروط فنية او ماليه تتعارض مع ما ورد بمستندات المشروع او  .23

 تتعارض مع القوانيين المعمو  بها واي اشتراطات من هذة النوعية تعتبر لاغية ولا يعتد بيها . 

م يراعى عدم صرف ختامي اكعما    1967( لسنة   79تنفيذا كحكام القرار الوزاري رقم ) .24

 والتامين النهائي إلا بعد تقديم شهادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية . 

الاعما  المطلوب تقديم عطاء عنها مبينه بالتفصيل بالمقايسات والشروط والمواصفات المرفقة .25

 والتي تشكل وحدة واحده غير قابلة للتجزئه . 

يجب تقديم العطاء علي نموذج وجداو  الفئات المرفق بالحبر بشكل واعح لا يقبل اللبا مع  .26

التفقيط والتوقيع علي كل صفحة من اوراق العطاء وفي حالة السهو في بند من البنود فانه يوعع  
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للمقاو  اعلي سعر من الاسعار المقدمه من المقاولين الاخرين وذلك حين ترتيب اولوية العطاء واذا 

 رسا عليه العطاء يوعع له اقل الاسعار المقدمه في العطاءات الاخري . 

أي أعما  غير واردة بالمقايسة المرفقة بهذا العقد ويتطلب الامر تنفيذها يتم اتخاذ الاجراءات  .27

 القانونية ويصدر بموجبها كتاب وموافقة من الجامعه للمقاو  قبل البدء فى الاعما  . 

 يقدم العطاء شاملا جميع انواع الضرائب والاستقطاعات القانونية بما فيها عريبة القيمة المضافه  .28

% دون زيادة في  25يجوز تكلي  المقاو  باي اعما  اعافية بنفا المتعاقد عليها في حدود .29

 فئات الاسعار كما يجوز الغاء بعض الاعما  او كميات او بنود دون اعتراض من المقاو  . 

طقم اشراف فنى يتناسب مع حجم الاعما  ونوعها وعند  يجب ان يخصص المقاو  لهذه العملية .30

تغيب المهندس المفروض تواجده حسب نوع الاعما  توقع غرامة على المقاو  عن كل يوم تغيب 

 .  ال  جنيه غرامة 

 ان يكون مقدمى العطاء لديه الكفاءة الفنية والملاءة المالية . .31

على المقاو  توفير جميع الممكنات التى تساعد السادة مهندسى الاشراف من متابعة أعمالهم على  .32

 الوجه اككمل طوا  فترة تنفيذالعملية 

 يراعى عند وعع الفئات أن يبين المقاو  الفئات رقميا وكتابة قرين كل بند منها .  .33

جميع اكعما  المذكورة فيما بعد تشمل جميع أعما  التوريد والتركيب والعمالة واكجهزة  .34

والآلات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا ونظيفا مما جميعة طبقا كصو  الصناعة وتعليمات المهندس  

 المشرف.

 على المقاو  تشوين المهمات بحي  لا تسبب تعطيل سير العمل .  .35

يقدم العطاء شاملا جميع أنواع الضرائب بما فيها عريبة القيمة المضافه والرسوم العامة .36

والمحلية السارية وقت التعاقد وف حالة الاعفاء من اى عريبة أو رسوم عل الشركة تقديم المستندات 

الرسمية الدالة على ذلك وفى حالة عدم شمو  السعر على عريبة القيمة المضافة يتم ذكر ذلك  

 صراحة فى المظروف المالى.  

على المقاو  تقديم الكتالوجات اللازمه فى المظروف الفنى لجميع المهمات والتوريدات مع بيان  .37

 ببلد المشأ والنوعيه لجميع ما سيتم توريده فى بنود الاعما   

يجب على المقاو  أن يجهز على حسابه وقبل البدء في العمل مكانا مناسبا يستعمل مكتبا  .38

م ويجب أن Х 9م  4للمهندسين المكلفين بالإشراف على تنفيذ العمل من قبل المالك لا يقل مساحته عن 

يكون هذا المكتب محكما عد الهواء والمطر ومضاء إعاءة كافية وان يكون له أرعية بتشطيب  

مناسب وان يجهز باكثا  اللازم من مناعد ومقاعد ولوحات رسم ومكي  وملحق به دورة مياه 

 صحية وذلك كله بما يرعى مهندس المالك.

 .  جاهز وكذلك مظلة للسيارات  3×3يلتزم المقاو  بعمل كرفان .39

اذا كان هناك أي اختلاف يتطلب تغيرا في العمل وإصدار المهندس أمر تغيير بعد موافقة المالك .40

جاز إجراء تعديل في قيمة العقد أو مدة العقد طبقا لمقتضيات المادة المذكورة هنا تحت عنوان "  

التنفيذ  في على المقاو  ان يعتمد استشارى للمشروع لتقديم الرسومات قبل البدء التغيرات في العمل 

 واعتمادها من قبل الجامعة . 

ويجب على المقاو  تقديم رسومات تشغيل تفصيلية بكافة اكعما  تباعا مع تقدم البرنامج الزمني  

ويجب أن يكون كل رسم مختوم بختم المقاو  وبما يفيد بأنه تم تنسيقه ومراجعته مع كافة التخصصات 
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ولن يسمح للمقاو  بالبدء في تنفيذ أي جزء من اكعما  قبل تقديم رسومات التشغيل التفصيلية  

 واعتمادها من مهندس المالك في خلا  خمسة عشر يوما من تاري  تسليم الموقع. 

من الشعبة   المبانياعما  تخصصين تخصص  في  اكولىان يكون مقدمى العطاء من الفئة  – 41

الاعما  الكهروميكانيكية والاليكترونية للمنشات والمصانع والمباني العامة  وتخصص   اكولى

طبقا لتصني  الاتحاد المصرى لمقاولى  ومحطات المياه والصرف الصحي من الشعبة الخامسة 

 التشييد والبناء . 

تعد كراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة والمقايسة والرسومات والعقد والمكاتبات  -42

 المتبادلة مكملة لبعضها البعض ولا يمكن تجزاتها . 

 إدارةص العملية متوفر لدى خكراسة الشروط والمواصفات والمقايسة والرسومات وجميع ما ي  -43

 متوفرة لكل مقدمى العطاءات ويمكن اخذ صورة منها كاملة.والتعاقدات المركزية بجامعة الغردقة 
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 ( طلب الإيضاح / الإستفسار   1النموذج رقم ) 
 

 

 

اسمممم ال ممممدم المقمممدم ل لمممم  

 :الإيضمممممممممماا / ا ستفسممممممممممار
 

 

 

 صمممممممممممممممممممممممممممممممممممممفته:
 

 

 

 الهممممممممممات  الم مممممممممممو :
 

 

 

 العنمممممممممممممممممممممممممممممممممموا :
 

 

 

 البريممممممممممد الإل ترونمممممممممم :
 

 

 
 

  

 الإيضاح المطلوب / الإستفسار المطروح 

 

 

 

 

 
 

  
 الاسممممممممممممممممممممممممممممممممم :

 

 

  

خت   صاحب 

 العطاء  
وأحممممل المممرق  ال ممموم     

 جممممممممممممموا  سمممممممممممممفر:
 

 

  

 
 سممممممممممممجل مممممممممممممدن :

 

 

  

  
 تممممممممماري  ا صمممممممممدار:

 

 

  

  التوقيع 
 تحريراً ف :   

 

مل وظة: يتعي  إرفاق صورة ضوئية واض ة م  ب اقة الرقم القوم  أو جواز السفر لمقدم  ل  الإيضاا / ا ستفسار أو مم  

 يفوضه ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك التفويض.
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 ( بيانات صاحب العطاء وممثله القانوني ومفوضه 2النموذج رقم )
 

 
 

 
 

 

 

 

 اسممم صمما   الع مماء /:
 

 

 

 

بيانات الممثم  القمانون  

 لصا   الع اء /  

 ا سمممممممممم الث ثممممممممم :
 

 

 

 المهنمممممممممممممممممممممممممممة:
 

 
 الصفة القانونيمة:

 

 

  

 الجنسممممممممممممممممممممممممية:
 

 
 تممماريخ الممممي د:

 

 

  

 المممممممممرقم القممممممممموم :
 

سممممممممج   

 ممممممممدن :
 

 
دار:  مم م م اريخ الإصم مم م م  تم

 

 

   

 العمممممممممم  ال مممممممممال :
 

 

 

 جمممممواز سمممممفر رقمممممم:
 

سممممممممج   

 ممممممممدن :
 

 
دار:  مم م م اريخ الإصم مم م م  تم

 

 

   

 بيانات المفوض بالتوقيع نيابة ع  صا   الع اء  

 ا سمممممممممم الث ثممممممممم :
 

 

 

 المهنمممممممممممممممممممممممممممة:
 

 
 الصفة القانونيمة:

 

 

  

 الجنسممممممممممممممممممممممممية:
 

 
 تممماريخ الممممي د:

 

 

  

 المممممممممرقم القممممممممموم :
 

 
 سممممج  مممممدن :

 

 
الإصدار   : تاريخ 

 

   

 العمممممممممم  ال مممممممممال :
 

 

 

 جممواز سممفر رقممم:
 

 
 سممممج  مممممدن :

 

 
دار:  اريخ الإصمم  تمم

 

 

   

 بيانات المن أة 

 رقممم السممج  التجمماري:
 

 
 م تممم :

 

 
دار:  مم م م اريخ الإصم مم م م  تم

 

 

   

 رقم الب اقمة الضمريبية:
 

 
 م تممم :

 

 
دار:  مم م م اريخ الإصم مم م م  تم

 

 

   

رقم التسجي  ف  ا ت اد المصري للت ييد 

 والبنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء:
 

 
 الفئمممممممممة:
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 عنمممممموا  المراسمممممملة:
 

  
 

 التليفممممممممممممممممممممممممو :
 

 
 الفممممممما س:

 

 
  

 الموقمممع الإل ترونممم :
 

 
 

 البريمممد الإل ترونمممم :
 

 

 

 تم سداد التأمي  المؤقت بموج 

 الإيصممممممما  رقمممممممم:
 

 
 بتاريخ:

 

 

  

 د مما  ضممما  رقممم:
 

صمممممادر مممممم           

 بنمممممممممممممممممك:
 

 
 بتممماريخ:

 

 

   
 

  
 الاسممممممممممممممممممممممممممممممم :

 

 

  

وأحممممل المممرق  ال ممموم      خت   صاحب العطاء 

 جمممممممممممموا  سممممممممممممفر:
 

 

  

 
 سمممممممممممجل ممممممممممممدن :

 

 

  

  
 تمممممممماري  ا صممممممممدار:

 

 

  

  التوقيع 

 

 

 

 تحريمممممممممراً فممممممممم :
 

 

 

 

مل وظة: يتعي  إرفاق صورة ضوئية واض ة م  ب اقة الرقم القوم  أو جواز السفر للممث  القانون  لصا   الع اء  أو مم  

 يفوضه ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك المُستند الدا  على التفويض.
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 النموذج رقم  ) 3(   بيانات المُتعاقد من الباطن 

 م
 بيانات البند الم دد ب راسة ال رو  

 بيانات المتعاقد م  البا   
 النسبة الم ددة وص  رقم

    

 ا سمممممممممممممممممممممم:
 

 
 

  بيعمممممة العمممممم :
 

 
 

 ال    القانون  
 الصغر من أة متناهية من أة متوس ة  من أة صغيرة   ر ة 

    
 بيانات التسجي  با ت اد المصري لمقاول  الت ييد والبناء 

 رقممم:
 

 
 فئة:

 

 
  

 الدبممرات السممابقة:
 

 
 
 

 م
 بيانات البند الم دد ب راسة ال رو  

 بيانات المتعاقد م  البا   
 النسبة الم ددة وص  رقم 

    

 ا سمممممممممممممممممممممم:
 

 
 

  بيعمممممة العمممممم :
 

 
 

 ال    القانون  
 من أة متناهية الصغر  من أة متوس ة  من أة صغيرة   ر ة 

    
 بيانات التسجي  با ت اد المصري لمقاول  الت ييد والبناء 

 رقممم:
 

 
 فئة:

 

 
  

 الدبممرات السممابقة:
 

 
 
 

 

  
 الاسممممممممممممممممممممممممممممم :               

 

 

  

  خت   صاحب العطاء          
 وأحمممل الممرق  ال مموم    جمموا  سممفر:

 

 

  

 
 سمممممممممممممممممممممجل ممممممممممممممممممممممدن :

 

 

  

  
 تمممممممممممممممممماري  ا صممممممممممممممممممدار:

 

 

  

 فمم :تحريراً   التوقيع                  
 

 

 

 

مل وظة: يتعي  إرفاق صورة ضوئية واض ة م  ب اقة الرقم القوم  أو جواز السفر للممث  القانون  ل   متعاقممد ممم  البمما   أو ممم  يفوضممه 

 ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك المُستند الدا  على التفويض.
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 خطاب التقدم بالعطاء والإقرار   ( 4) النموذج رقم  

 :/أسم صا   الع ماء
 

 

 

 الموضممممممممممممممممو :
 

 

 

 :التعاقممد أسم الجهة العامة  البة
 

 

 

 السيد / 

  مدير إدارة التعاقدات                                     

 ت ية  يبة وبعد ،،،،، 

  ف   أ  التقدم بع اءات لتنفيذ مقاو ت أعما  م رو            /         /          استجابة لدعوت م بتاريخ 

، فيت ر  الموقعو  أدنما  بموجم  همذا الد ما                                                                         ت ت عنوا    

بالتقدم بع ائهم إلى جهت م الموقرة  بقاً ل راسة ال رو  والمواصفات والمستندات القانونية والم  ق المرفقمة ذات الصملة، 

 ووفقاً لما هو مُبي  ف  المظروفي  الفن  والمال  المُصا بي  لهذا الد ا .

 وف  هذا ال أ  نت ر  بالإقرار والتعهد بما يل :

 ا لتزام ال ام  ب   ما جاء ب راسة ال رو  والمواصفات وم توياتها.م 1

إعداد الع اء دو  اتصا  أو تعاو  مع  ر ات أو مؤسسات أدرى أو أ دام أدري  تمت دعوتهم لتقديم ع اءات باستثناء ما م  2

 قد ي و  قد تم إيضا ه للجهة الإدارية وتمت الموافقة عليه  تابة منها قب  تقديم الع اء.

 ص ة  افة البيانات والمستندات والأوراق المرفقة بالع اء المقدم.م 3

  و  الع اء المقدم مُعتد  م   افة الأوجه والنوا  ، وبأنه   يتضم  أي ترتي  سري أو ا تيا .م 4

 ا لتزام التام بتنفيذ الأعما  م   ال را والتعاقد ب     ام ، وذلك د   مُدة التنفيذ المُ ددة ب راسة ال رو  والمواصفات.م 5

تنفيذ الأعما   بقاً ل راسة ال رو  والمواصفات وم توياتها، ووفقمماً لممما تتضمممنه الأ ممواد الهندسممية المصممرية أو العالميممة ممم  مواصممفات م  6

 قياسية وغيرها الت  تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المدتصة وأصو  الصناعة.

 المسئولية ع  الأسعار المقدمة بالع اء المقدم سواء م   يث مفرداتها أو مجموعها.م 7

 الموافقة على قيام الجهة الإدارية با ستع م عن  لدي البنوك والمؤسسات المالية المقدمة ضم  الع اء.م 8

 عدم وجود أية مُست قات مُتآدرة لصالح ول سا  الجهة الإدارية أو أي م  أجهزتها أو ق اعاتها التابعة.م 9

عدم وجود ثمة منازعات قضائية مع الجهة الإدارية، وأنه ف   الة ظهور ما يدُال  ذلك ي ق رفض الع اء المقدم، مع ت م  المسممئولية م  10

 القانونية أمام  افة الجهات بالدولة.

ا لتزام بالقيم المقدمة ف  العرض المال ، و افة المعلومات والبيانات المرفقة مع الع اء المقدم  املممة، وبممدو  أي ت فظممات أو مضممامي  م  11

 فنية / مالية دفية.

سبق ف م  افة المعلومات والبيانات والرسومات الم ار إليها ب راسة ال رو  والمواصفات أو المرفقممة بهمما، وذلممك بدقممة تامممة، والتمم  م  12

 تعتبر م  وجهة نظر صا   الع اء دقيقة و افية م   افة النوا   المتعلقة بمقاو ت الأعما  م    راسة ال رو  والمواصفات.

 ا لتزام وا رتبا  بالع اء المقدم  وا  مُدة ص  ية وسريا  الع اءات، تبدأ مُدة  سابها م  تاريخ عقد جلسة.م 13

 دة.فتح المظاري  الفنية أو لمث  تلك المدة الت  قد يتم تمديدها وت ديدها  بقاً للتعليمات، وبأ  يبقى ذلك الع اء ملزماً أثناء تلك المُ م 14

أ قية الجهة الإدارية ف  إلغاء ال را ف  أي وقت لأي سب  قد ترا  مقبو ، ومع الإقرار بعدم ت م  تلك الجهة أي مصاي  تم ت بدها ف  م  15

 سبي  إعداد الع اء المقدم.
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 ............................................................................................................. م 16

 ............................................................................................................م 17

 ............................................................................................................م 18

 وهذا  له إقراراً بما تقدم م  الموقع أدنا . 

  
 الاسممممممممممممممم :

 

 
  

وأحممممل المممرق    خت   صاحب العطاء 
ال وم    جموا  
 سمممممممممممممممممفر:

 

 
  

 
 سمممجل ممممدن :

 

 
  

تمممممممممممممممماري    
 ا صممممممممممدار:

 

 
  

  التوقيع 

 
 
 

 تحريممممممممممراً فمممممممممم :
 

 
 

( مم  الإقمرارات، و مذلك أصم  د ما   مهادة بصم ة 1: يتعي  إرفاق أص  الموافقة المُ ار إليها ف  البنمد رقمم: )1مل وظة  

 توقيعات لصا   الع اء أو م  يفوضه ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك المُستند الدا  على التفويض.

 : ت ت  الجهة الإدارية ا لتزامات الت  تراها مناسبة.2مل وظة 



 ــ60من    53صفحة رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2024/ 9/10( المنعقدة بتاريخ 14، ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم )2024/ 5/ 22تمت المراجعة بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 

 

 

 تفويض في حضور جلسات فتح المظاريف   ( 5) النموذج رقم  

 أسممممممم صمممممما   الع مممممماء 
  

 الموضمممممممممممممممممممممممممممممو :
  

 :أسم الجهة العامة  البة التعاقممد
  

  مدير إدارة التعاقدات                                                             السيد/

 ت ية  يبة وبعد ،،،،، 

 ف   أ  التقدم بع اءات لتنفيذ مقاو ت أعما  م رو                 /          /        استجابة لدعوت م بتاريخ 

 ت ت عنوا  .                                                                  

 فيت ر  الموقعو  أدنا  بموج  هذا الد ا  بتفويض السيد/ 

وذلممك ل ضممور                                            ، بموجمم                                                   ، بصممفته 

جلسات فتح المظاري  الفنية والمالية المزمع عقدها ب أ  التعاقد على تنفيذ مقاو ت الأعما  المُ مار إليهما بعاليمة، 

ومُمارسة  افة ا دتصاصات المُقررة لنا  بقاً لقانو  تنظيم التعاقدات الت  تبرمها الجهمات العاممة الصمادر بالقمانو  

، فيما يدم إجراءات 2019لسنة    692و ئ ته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم    2018لسنة    182رقم  

 تلك الجلسات.

  
 الاسممممممممممممممم :

 

 

  

وأحممممل المممرق    خت   صاحب العطاء 
ال وم    جموا  
 سمممممممممممممممممفر:

 

 

  

 
 سمممجل ممممدن :

 

 

  

تمممممممممممممممماري    
 ا صممممممممممدار:

    
 تحريراً فى 

 

  

     التوقيع

 

 

 

مل وظة: يتعي  إرفاق صورة ضوئية واض ة م  ب اقة الرقم القوم  أو جواز السفر للممث  القانون  لصما   الع ماء أو مم  

 يفوضه ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك المُستند الدا  على التفويض.
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طلب صرف دفعة مقدمة وتحديد أوجه صرفها   ( 6) النموذج رقم    

 أسممممممم صمممممما   الع مممممماء 
  

 الموضمممممممممممممممممممممممممممممو :
 

 

 :أسم الجهة العامة  البة التعاقممد
 

 

  مدير إدارة التعاقدات                                                                    السيد/

 ت ية  يبة وبعد ،،،،، 

فمم   ممأ  التقممدم بع مماءات لتنفيممذ مقمماو ت أعممما                 /         /       اسممتجابة لممدعوت م بتمماريخ 

 م رو  

، فيت ر  الموقعو  أدنا  بموج  هذا الد ا  ب ل  صر  دفعمة                                 ت ت عنوا    

%( م  إجمال  قيمة الع اء المال  المقدم منا ف  هذا ال أ  نظير د ا  ضمما              مقدمة بما يساوي نسبة )

 الدفعة المقدمة المرفق بهذا النموذج، وذلك  بقاً لأوجه الصر  المُبينة ف  الجدو  التال :

 القيمة المالية  أوجه الصر   م 

   

   

   

 الإجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال :
 

 
 

  
 الاسمممممممممممممممم :

 

 

  

وأحممممل المممرق    خت   صاحب العطاء 
ال مموم    جمموا  
 سمممممممممممممممممفر:

 

 

  

 
 سممممجل مممممدن :

 

 

  

ا صدار:    تاري  
 

 تحريراً فى :

 

  

  التوقيع 
 

 

  

 
 

 

  

مل وظة: يتعي  إرفاق صورة ضوئية واض ة م  ب اقة الرقم القوم  أو جواز السفر للممث  القانون  لصا   الع اء  أو مم  

 .يفوضه ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك المُستند الدا  على التفويض
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 ملاحظة / اقتراح / شكوى (  7) النموذج رقم  

 اسم مقدم الم  ظة / ا قتراا / ال  وى
 

 

 الصفة/ال مممممممممممممممم   القممممممممممممممممانون :
 

 

 

 العنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا :
 

 

 

 اسمممممممممممممم ورقمممممممممممممم العمليمممممممممممممة:
 

 

 
 

 مضمو  ا قتراا  مضمو  الم  ظة  مضمو  ال  وى 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  
 الاسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم :

 

 

  

وأحمممل الممرق  ال مموم    جمموا    خت   صاحب العطاء 
 سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممفر:

 

 

  

 
 سممممممممممممممممجل مممممممممممممممممدن :

 

 

  

 تممممممممممممماري  ا صمممممممممممممدار:  
 

 تحريراً فى 

 

  

  التوقيع 
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مل وظة: يتعي  إرفاق صورة ضوئية واض ة مم  ب اقمة المرقم القموم  أو جمواز السمفر للممثم  القمانون  لمقمدم الم  ظمة / 

 ا قتراا / ال  وى أو م  يفوضه ف  التوقيع ب س  الأ وا ، و ذلك المُستند الدا  على التفويض.

 

ملاحظة /    (8) النموذج رقم  

جدول   المعاملات  
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