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 وزارة الموارد المائية والرى

 الرىهيئة   /مصلحة 

 التوسع الأفقى والمشروعاتقطاع 
 ومشروعات الري بالمنصورة الإدارة العامة لترعة السلام

 12200235الكود المؤسسى  

 جنيه            ثمن الكراسة 

 

 عادة طرح إ
 15.050بإجمالى أطوال  بدين -شبرا بدين -تأهيل وتبطين ترع البنكعملية / 

 بزمام )الادارة العامة لرى شرق الدقهلية(
 

 مناقصة عامة  -:طريقة التعاقد

2025/2026-2024/2025لأعوام المالية :ل  

يسري على هذا العقد الإشتراطات والأحكام الواردة فيما بعد وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات  
رقم   الصادربالقانون  رقم    2018لسنة    182العامة  وقانون  وتعديلاتها  التنفيذية  ولائحته    5وتعديلاته 

تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديله بالقانون رقم    بشأن  2015لسنة
 . 2018لسنة   90

 

 
 
 

   

 مقدم العطاء:

 رقم التليفون :        رقم الفاكس :                                                                  

 العنوان :                البريد الالكترونى:                                                        
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 جمهورية مصر العربية

 وزارة الموارد المائية والري 

 )الباب الأول : الاشتراطات العامة(

  

 ريفاتعالفصل الأول: ت

 (:ريفات: )تع 1مادة

 التعبيرات الآتية التي يتضمنها العقد يكون لها المعاني الآتية:
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 وتعليمات لمقدمي العطاءات:العقد الفصل الثانى : شروط 

 : )الغرض من العقد وبيانات العملية(:2مادة
او    مطلوب تقديم عطاءات لوزارة الموارد المائية والري التابعة لجمهورية مصر العربية التي سيعبر عنها فيما بعد بـــ )الوزارة( 

فيما    إحدي عنها  والتي سيعبر  للوزارة  التابعة  العامة  ومن   مصلحة( /الهيئة)   ب  بعدالهيئات  الإدارية/الإدارة(  )الجهة    أو 

 المتعاقد(./المقاول ) بـــ  بعدعنه فيما  سيعبر المناقصة   عليـه ترسو 

 15.050بإجمالى أطوال بدين  -شبرا بدين -تأهيل وتبطين ترع البنكاسم العملية

 بزمام )الادارة العامة لرى شرق الدقهلية(
افقة على تعديل الارتباط المالى بتاريخ   1 /   6  / 2025 ليمتد ل لأعوام المالية :2025-2025/2024/ 2026  المو

لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة الإدارة العامة -ة:الجهةالمشرف  

 مشتملات العقد/ العملية:

 شبرا بدين  ةترعبوالقاع حماية الميول للبر الأيمن والأيسر -الغرض من العملية:

لعملية  -:وصف العملية  طرح  وتبطين  إعادة  العملية تأهيل  مقاول  قبل  من  تنفيذه  يتم  لم  الذى  الجزء 

لادارة العامة لرى شرق ا(  15.050بإجمالى أطوال  بدين    -شبرا بدين   -ترع البنكالأساس ى لعملية تأهيل وتبطين  

 الدقهلية(

  -بيان الأعمال بالعملية :

o   بالمتر المكعب توريد وبناء دبش ودقشوم علي الناشف من محاجر معتمدة 

o  سم فوق طبقه الدبش  10سمك  عادية لزوم التبطينخرسانة وصب توريد وعمل  المكعببالمتر 

o  الإدارة وذلك لجميع  بمادة البوليسالفيد او أى مواد بيتومنية تعتمدهاتوريد وعمل فواصل وملئها بالمقطوعية

ا للعملية على الطبيعة
ً
 . تقريبا   كم 1.019بطول  الفواصل بالبلاطات الخرسانية للأعمال المنفذة مسبق

وهذه الأعمال مبينة تفصيليا بالمواصفات المرفقة وكذا بالرسومات وجدول الكميات والفئات من 
 عمليةعقد ال
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 : )البرنامج الزمنى المقترح لاجراءات الطرح(: 3مــاد ة 
 

 الاجراء
 

 التاريخ
 

 
 انعقاد الجلسات مكان

 

 الإعلان عن العملية -1
  

تعقد جلسات فتح المظاريف الفنيه 

والماليه وجلسه الاستفسارات ) ان 

وجدت ( بالمقر المحدد بكراسه 

الشروط والمواصفات

 جلسة الاستفسارات) ان وجدت( -2
 

 تقديم الايضاحات  -3
  

 الرد على الايضاحات -4
 

 جلسة فتح المظاريف الفنية  -5
 

 البت الفني -6
  

 جلسة فتح المظاريف المالية -7
  

 البت المالي -8
  

 إخطار المقاول بالترسية-9
  

   تاريخ الإسناد المتوقع -10
  مدة سريان العطاء تسعون يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية

 :شكل العطاء وطريقة تقديمه:4مادة
يجب أن تقدم العطاءات المختومة بخاتم الجهة الإدارية وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح وموقعة ومختومة من أصحابها على   

افق له.  كل ورقة وعلى جدول الفئات المر

بالبريد  بإرسالها  إما  العطاءات  تقديم  ويكون  العطاء  ويختم من مقدم  عليه  ويوقع  السائل  أو  بالحبرالجاف  الفئات  ويجب ملء جدول 

السريع  خالصة الأجر أو وضعها داخل الصندوق الخاص بوضع العطاءات بجهة الإدارة أو تسليمها للجهه الادارية بموجب إيصال يثبت  

 فيه تاريخ التسليم وساعته على أن تقدم داخل مظروفين مختومين, 
أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي مع إثبات نوعه من الخارج ويتم وضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح  

تأهيل وتبطين ترع إعادة طرح  عليه اسم الجهة الإدارية واسم مقدم العطاء واسم العملية وأن ما بداخله المظروف الفني والمالي لعملية /  

وذلك قبل موعد   (                                  )      جلسه    )الادارة العامة لرى شرق الدقهلية(  15.050بإجمالى أطوال    (بدين  -شبرا بدين  -البنك)

 جلسة فتح المظاريف الفنية.

 :)معلومات عن مقدمي العطاءات(:5مادة

افقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساس ي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية  كل عطاء مقدم من شركة يجب أن تر

افقه صورة رسمية من عقد المشاركة.    لأكثر من شخص واحد فيجب أن تر

أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده   بالتعاقد لحساب الشركة  افق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم  ويجب أن تر

من   ونماذج  المنشأة  أو  الشركة  باسم  المخالصات  وإعطاء  الإيصالات  وتوقيع   العقد  شروط  تنفيذ  عن  مباشرة  المسئولين  وأسماء 

 توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل.  

وفـــى جميـــع الأحـــوال يرفـــق بـــالمظروف الفنـــي صـــورة معتمـــدة ســـارية  مـــن بطاقتـــه الضـــريبية ومـــن شـــهادة الت ـــجيل لـــدى مصـــلحة الضـــرائب 

 المصــرية للقيمــة المضــافةب ومــن بطاقــة عضــويته بالاتحــاد المصــري لمقــاولي التشــييد والبنــاءب وكافــة الأوراق الدالــة علــى قيــده فــي المكاتــب أو 

.
ً
 مـن وكيـل عـن صـاحب العطـاء فعليـه أن يقـدم  ال جلات أو النقابات أو الاتحادات التي يكون القيد فيها واجبـا

ً
أمـا إذا كـان العطـاء مقـدما

معه توكيلا مصدقا عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانـات والمسـتندات التـي يجـب عليـه تقـديمها وفقـا لأحكـام القـوانين 

 .والقرارات التي تنظم ذلك
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 :)ممثل مقدم العطاء عنوانه ولغة المكاتبات(:6مادة

 في جمهورية مصر العربية, أو يكون له وكيل فيها, وإلا وجب عليه أن يبين في عطائه الوكيل المعتمد 
ً
يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما

 .
ً
 منه في جمهورية مصر العربية في حالة كونه العطاء الفائز , وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخاطبته فيه ويعتبر إعلانه صحيحا

وكافة المكاتبات التي تتبادل بين مقدم العطاءات والإدارة في شأن الأعمال موضوع هذا العقد يجب أن تكون باللغة العربية, ولا يلتفت  

وفى هذه الحالة يكون المعول على النص العربي إلى المكاتبات المرسلة بلغة أخرى ولا يكون لها أي أثر ما لم تكن مرفقة بترجمة عربية لها  

 وحده. 

 :)تعليمات لمقدمى العطاءات(7مادة
حداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويتم وضعهم  إالعطاءات في مظروفين مغلقين    من القانون يجب تقديم   33مع مراعاة مادة  

داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة , وعلى مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية الكافية للتحقق 

افر الكفاية الفنية والمقدرة المالية وحسن السمعة لدى صاحب العطاء  من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة, وتو

( من هذه الشروط وما تطلبه الجهة الإدارية من بيانات ومستندات  20بالإضافة إلى البيانات والمعلومات والمستندات المبينة في المادة )

 أخرى وحسب طبيعة موضوع التعاقد. 

وإذا رغب مقدم العطاءات في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية بما لا يخالف الاشتراطات والمواصفات فيجب إثباتها في كتاب  

 مستقل يتضمنه المظروف الفني . 

بالإضافة الى البيانات  ويحتوى المظروف المالي على قوائم الأسعار وطريقة السداد وغيرها من العناصر التي توثر في القيمة المالية للعرض 

 ( من هذه الشروط. 20والمعلومات والمستندات المبينة في المادة )

 : )تسوية الخلافات والمنازعات(8مادة 
( من قانون تنظيم 91أثناء التنفيذ وفقا للطرق والشروط والاحكام المنصوص عليها فى المادة )يتم تسوية المنازعات والخلافات التى تنشأ  

افقة الوزير المختص  مع مراعاة ضرورة    2018لسنه    182التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم   الحصول على مو
 فى حالة اللجوء للتحكيم . 

 وفى اللجوء إلى تسوية النزاع قضائيا تكون الصياغة كالتالى: 
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى أى نزاع ينشأعن   ″عتباريا خاصا  إحال إذا كان المتعاقد معه شخصا طبيعيا أو  

 ″تنفيذ هذا العقد
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل فى  عتباريا عاما تختص الجمعية العمومية لقسمى  إحال إذا كان الشخص المتعاقد شخصا  

 ″ كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد 

   :)التأمين المؤقت الذي يقدم مع العطاء(:9مادة
أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقتيج ويستبعد كل    ....................................................................................................ـــمقداره    ب 

عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغب ويتم سداد التأمين المؤقت النقدى من خلال منظومة التحصيل الالكترونى على الكود المؤسس ي 
وإذا سدد التأمين المؤقت بموجب خطاب ضمان وجب أن   ومشروعات الري بالمنصورة  العامة لترعة السلام الخاص بالادارة 12200235

الجهة   أمر  تحت  يدفع  بأن  المصرف  فيه  يقر  وأن  أو شرط  قيد  بأي  يقترن  وألا  المعتمدة  المحلية  المصارف  أحد  الخطاب من  يصدر هذا 
 يوازى التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الإ

ً
 لتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء. الإدارية مبلغا

وعندما يرد للجهة الإدارية خطابات ضمان عن التأمين المستحق من أحد المصارف المرخص لها إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعها  
لمجموع خطابات  المعين  الأقص ى  الحد  يجاوز  لم  بأنه  الضمان  على خطابات   

ً
إقرارا أعطى  قد  الفرع  أو  المصرف  أن  من  التحقق  سيتم 

 الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.
 
ً
فورا الإدارية  الجهة  أخطرت  له  المحدد  الأقص ى  الحد  تعدى  قد  المصرف  أن  المركزي  البنك  لدى  الإخطارات  مراجعة  عند  تبين  فإذا 

 على الكود المؤسس ى للادارة.  ز المصرف بأن يؤدى إليها في ميعاد لا يجاو 
ً
 ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان نقدا

لسريان   المحددة  المدة  انتهاء  بعد  الأقل  على   
ً
يوما ثلاثين  عن  سريانها  مدة  تقل  ألا  فيجب  المدة  محددة  الضمان  خطابات  كانت  وإذا 

افقة السلطة المختصة.  لما تتضمنه شروط العقد بمو
ً
 العطاءات أو طبقا

أو   ذاتها  الادارية  الجهة  فى  اخرى  منه خصما من مستحقاته عن عمليات  بأو جزء  المؤقت  التأمين  العطاء طلب سداد  ويجوز لصاحب 
تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية بعلى أن   غيرها من الجهات الادارية التى تسرى عليها احكام القانون ب متى كانت صالحة للصرف فى 
موجها   يكون  له  مبالغ  لديها  المستحق  الادارية  بالجهة  المختصة  الادارة  من  ومختوما  معتمدا  مستندا  بالطلب  العطاء  يرفق صاحب 
للجهة الادارية المقدم اليها العطاء وبخصوص عملية بذاتها يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ 
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من  العطاء مستندا معتمدا ومختوما  تقديم صاحب  الى حين  المطلوب  المؤقت  التأمين  تحت حساب  وتعهدها بحجزه  لديها  المستحقة 
افقة على الصرف او طلب هذه الجهة اتاحة ذلك المبلغ لها .   الادارة المختصة بالجهة الادارية المقدم اليها العطاء بالمو

 : رسومات العقد: 10مادة
بمعرفة مركز   والمعدة  والموصفات  الشروط  بكراسة  المرفقة  والخرائط  الرسومات  والمبينة على  الموضحة  للأعمال  التفصيلي  الوصف 

 بحوث الانشاءات وهى موجودة بجهة الإدارة لإطلاع مقدمى العطاءات عليها قبل تقديم العطاءات في أوقات العمل الحكومية الرسمية.

 لأية رسومات أو خرائط أخرى يصدرها رئيس الجهة الادارية 
ً
 للرسومات والخرائط المذكورة أو طبقا

ً
يجب أن تنفذ كافة الأعمال طبقا

 للمقاول أثناء سير العمل أو يقدمها المقاول وتعتمدها الإدارة.

وتعتبرهذه الرسومات هي رسومات العقد علما بان هذه الرسومات قابلة للتعديل أثناء مدة العقد وليس للمقاول حق الاعتراض على اى  

تعديلات تجريها الادارة على الرسومات اثناء فترة سريان العقد وليس له الحق فى طلب مدة نظير ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى  

 الاشتراطات الخاصة

نظير دفع   لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة   الإدارة العامةويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات والرسومات من  

 الى خلاف ذلك.  ت وعلى مقدمى العطاءات أن يقوموا بالشراء قبل تقديم عطاءاتهم ولا يلتفبالمكتب   نيه ج             مبلغ 

 بأحكام العقد وبكل هذه الرسومات وتفصيلاتها بمجرد تقديمه العطاء . 
ً
 بنفسه و ملما

ً
 ويعتبر مقدم العطاء مطلعا

 -: معاينة الموقع : 11مادة 
على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم  أن يقوموا بعمل معاينة  تامة نافية للجهالة لموقع المشروع لمعرفة طبيعة العمل والشروط  

أن يضعوا عطاءاتهم ويقدموا فئاتهم. التي تمكنهم  المعلومات  بأنفسهم وتحت مسئوليتهم والحصول على كافة    المحلية واجراء تحريات 

وأنه مسئول عن التغلب على كافة ما يصادفه دون المطالبة بأي مبالغ إضافية أو تعويضات نظير ذلك, ويجب أن يعتبر  جدول الفئات  

 شامل لكافة هذه الأعمال والمسئوليات والالتزامات التي تعهد المقاول بالقيام بها بموجب هذا العقد. 

 (:)تقديم الإيضاحات والاستفسارات:12مادة
لصاحب العطاء أو من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أي إيضاحات بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر عن  

العملية على موقع بوابة التعاقدات العامة وبما لا يقل عن عشرة أيام من التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية والموضح  

بمستندات الطرح . وعلى اداراة التعاقدات الرد قبل موعد فتح المظاريف بمدة لا تقل عن سبعة أيام وتقوم الجهه الادارية بارسال هذا 

 الايضاح الى جميع من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات فى ذات الوقت . 

للاستفسارات   عقد جلسة  فيها  المختصة  السلطة  تقرر  التي  الحالات  الشروط    –في  وكراسة  المناقصة  عن  الإعلان  يتضمن  أن  فيجب 

   والمواصفات موعد ومكان انعقاد الجلسة ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء الكراسة.

 : )الكميات والأثمان(:13مادة
ترتيب آخر منصوص   أي  أو  الفئات  بند على حدة وحسب ترتيب جدول  بها فئة واجمالى كل  تبين  المالي بطريقة  العرض  أن يقدم  يجب 

 عليه. 

في عقود المقاولات يكون العطاء وحده واحدة لا تتجزأ ويحق للجهة الإدارية استبعاد أي عطاء يتم فيه تجزئة كميات بنود الأعمال أو  

 أسعارها. 

 باللغة العربية دون أي كشط أو تحشير مع بيان الأثمان  
ً
 وحروفا

ً
ويجب أن تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما

على خفض   المبنى  العطاء  ويستبعد  ويرفض  بالحروف  المبين  السعر  على  دائما  ويعول  بند  كل  قرين  والقرش  المصري  بالجنية  والفئات 

 نسبة مئوية على أقل عطاء. 

في حالة قيام مقدم العطاء بإجراء أي تعديل )خصم أو علاوة( من القيمة الإجمالية للعطاء أو أحد البنود فيجب أن يتم ذلك بوضوح  

أو العلاوة   شديد على جدول الفئات للعطاء أو بخطاب منفصل مرفق بالعرض المالي ويوضح فيه التعديل وقيمة العطاء بعد الخصم 

 في مكان غير واضح لأعضاء لجنة فتح المظاريف من الوهلة الأولى مع الحق في استبعاد مثل هذه  
ً
 بأي تعديل يكون مدونا

ً
ولن يعتد مطلقا

 العطاءات.   

حيث   من  المقدمة سواء  الأسعار  مراجعة  في  الحق  البت  للجنة  ويكون  العطاء  مقدم  من  بجانبه  عليه  والتوقيع  بيانه  يجب  تغيير  وأي 

 أقتض ى الأمر ذلك.  اوإجراء التصحيحات المادية إذ ا مفرداتها أو مجموعه

الفئات   جدول  في  المدرجة  المناقصة  موضوع  البنود  من  بند  لكل  القيمة  وجملة  الفئة  عطائه  في  يحدد  أن  المالي  العرض  مقدم  وعلى 

الاحتفاظ   مع  فإنه  بيضاء  التحديد  لهذا  المخصصة  تاركا ًالخانات  منها  بند  لأي  القيمة  وجملة  الفئة  تحديد  عن  فإذا سكت  افقة  المر

 الحق فيما يأتي.  –بحقها في استبعاد عطائه 
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 أولَا:
عند تقدير قيمة العطاء والمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فيحق للجنة البت مع الإحتفاظ بالحق فى إستبعاد العطاء أن تضع للبند 

ومع  العطاءات  وبين سائر  بينه  للمقارنة  المقبولة وذلك  العطاءات  فى  البند  بهذا  فئة  أعلى  فئته  تحديد  العطاء عن  الذى سكت مقدم 

 0مراعاة ما يأتى فى الفقرة ثانيا من ذات المادة 

 ثانياَ:

  
ً
التعاقد مع الإدارة على أساس    -دون منازعة أو معارضة منه    –على انه في حالة ما ارسيت عليه العملية فان صاحب العطاء  يعتبر قابلا

في   بينه وبين الإدارة  المقبولة ويجرى الحساب  العطاءات  في جميع  البند  أقل فئة لنفس  الذي سكت عن ملء خاناته هي  البند  أن فئة 

 شأن ذلك البند على أساس تلك الفئة الأقل وحدها دون أية زيادة . 

للمقاول  تدفع  التي  والأثمان  العقد  لمقدار  عام  كبيان  العطاءات  مقدمي  أمام  موضوعة  وهى  تقريبية  الفئات  بجدول  المبينة  الكميات 

أقل من الوارد بجدول   أو  أثناء سير العمل سواء كانت تلك المقادير أكثر  التي تظهر من المقاس أو غيره  تكون فقط على حسب الكميات 

أى حق محفوظ   بمقتض ى  العمل  في  أدخلت  تغييرات  أو عن  الابتدائية  المقايسة  في حساب  عن خطأ  الاختلافات  نشأت  الفئات سواء 

 لنصوص العقد مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه  
ً
 للسلطة المختصة طبقا

 (   14مادة ) 
القيمه  على  الضريبه  وكذا  المقررة  والرسوم  والدمغات  الضرائب  كافة  شاملة  تكون  العطاء  مقدم  يحددها  التى  والاسعار  الفئات 

وتكون تلك الفئات شاملة كافة الاشتراطات    2016لسنـــــــة    67المضافه طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  

 والمواصفات الخاصة.

 (    15مادة ) 
بالرسومات    الخاصة  الدراسات  وأعمال   ) )ان وجدت  النوات  وفترة  الجوية  التغيرات  بسبب  التوقف  فترات  العقد شاملة  تنفيذ  مدة 

 الهندسية واستخراج كافة التراخيص اللازمة وليس له الحق في طلب مدة نظير ذلك ما لم ينص فى الاشتراطات الخاصة على خلاف ذلك.

 (    16مادة ) 
رقم    القانون  أحكام  مراعاة  العطاء  مقدم  على  والبناء   1992لسنه    104يجب  التشييد  لمقاولى  المصرى  الاتحاد  بإنشاء  والخاص 

بشأن تفضيل المنتج   2015لسنة    5وقانون    1991لسنه    203وتعديلاته وكذا قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون  رقم  

 واللائحة التنفيذية. 2018لسنة  90المصرى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم  

 (   17مادة ) 
 ( عن  يقل  لا  المعتمدة  القياسية  للمواصفات  المطابق  المصرى  الصناعى  المكون  يكون  بأن  العطاء  مقدم  العطاء %40يلتزم  قيمة  من   )

 المقدم منه.  

 (    18مادة ) 
 الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد   2015لسنة  122الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

في حالة وجود بديل محلي وعلى أن يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة 

افر الصنف من المنتج المحلي من   .عدمهللإنتاج الحربي للوقوف على مدى تو

 ( 19مادة)
( للمادة  باى مخالفة طبقا  المتعلقة  الشكاوى  تلقى  المالية  التابع لوزارة  العمومية  التعاقدات  ( من قانون تنظيم  5يتولى مكتب شكاوى 

 . 2018لسنة  182صادر بالقانون رقم  التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة ال
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 الفصل الثالث : مرحلة الطرح

 :(والمظروف المالى الفني  محتويات المظروف) :20مادة
 -المظروف الفني ويتضمن:  –أ  

ما يفيد سداد التأمين المؤقت باحدى الصور المنصوص عليها بالقانون واللوائح المعمول بها والكتب الدورية المنظمة الصادرة   .1

   من وزارة المالية بهذا الخصوص. 

 الشكل القانوني للجهه مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونيا  .2

العامة   .3 الأشغال  بشعبة  قيده  فيها  مبينا  سارية  والبناء  التشييد  لمقاولي  المصري  بالإتحاد  العضوية  لبطاقة  واضحة  صورة 

ة أو أعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات أو أعمال الكبارى أو السكك الحديديه والمطارات  خامسالري الفئة ال ومحطات 

  لخامسة سارية المفعول أوشعبة الاعمال البحرية والنهرية والتكريك بفئة لا تقل عن ا  الخامسةبالفئة التي لاتقل عن الفئة ا

 وأن يكون م جل على بوابة التعاقدات العامة  

العامة   .4 الأشغال  قيده بشعبة  فيها  مبينا  والبناء  التشييد  لمقاولي  المصري  الإتحاد  الصادرة من  المؤقتة  البيانات  أصل شهادة 

أو أعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات أو أعمال الكبارى أو السكك الحديديه لاتقل عن    خامسةالري الفئة ال ومحطات

وأن يكون م جل على    لخامسةسارية المفعول أوشعبة الاعمال البحرية والنهرية والتكريك بفئة لا تقل عن ا  لخامسةالفئة ا

 بوابة التعاقدات العامة .  

 شهادة الت جيل لدي مصلحة الضرائب على القيمة المضافة   .5

 واخر اقرار ضريبي    البطاقة الضريبية سارية المفعول  .6

 صورة واضحة لل جل التجاري ساري المفعول.  .7

كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتغييروالتى يتم تحديدها بمعرفة الجهة الإدارية طالبة التعاقد مع مراعاة أن يكون المعامل   .8

عن   المتغيره  المعاملات  مجموع  يزيد  ولا  صفرا  يساوي  المتغيرة    %70لا  البنود  من  بند  مفقطة  لكل  المعاملات  ويكون  وتكون 

 من مقدم العطاء.الكشف موقع ومختوم 

 سابقة أعمال مشابهة معتمدة موضحا بها قيمة العملية وتاريخ البدء والنهو الفعلي والختامي للعملية  .9

 من قيمة إجمالي العطاء  %40تعهد من المقاول بألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى في العرض المقدم منه عن  .10

 2018لسنة  182( من قانون 23من مقدم العطاء يفيد التزامة بالتأمين علي العمالة طبقا للمادة ) إقرار  .11

فى حاله عدم تقديم ما يفيد    2018لسنة    182( من قانون  85بيان الت جيل على بوابة التعاقدات الحكومية طبقا للمادة ) .12

 ت جيله يتم أستبعاده. 

 البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ العملية موقع ومختوم من مقدم العطاء .13

ومختومةأصل   .14 موقعة  والمواصفات  الشروط  ورقة  كراسة  كل  العطا  على  مقدم  مع  من  الرئيس ى(  الفئات  )باستثاء جدول  ء 

 تقديم ما يفيد شرائها. 

 اقرار المقاول العنوان والمعاينة موقعة ومختوم.  .15

 إقرار المقاول بالإلتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها   .16

 تقديم ما يفيد بت جيل المقاول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية .17

    ويتضمن: المالى المظروف –ب 
ومختومة   -1 موقعة  العطاء  مقدم  اسعار  ويلتزم  ومؤرخة  قوائم  الرئيس ى  الفئات  بجدول  العطاءموضحة  الاسعار   صاحب     بكتابة 

المدونة بالحروف ويراعى ان تكون اسعار العطاء وجملة قيمته  بالأرقام والحروف والعبرة بالمبالغ  واضحة بالحبر الجاف او السائل 

 غير مشروطة بأى شروط تخالف شروط العقد. 

 . ى عناصر أخرى تؤثر فى القيمة المالية للعرض وفقا لشروط الطرح أ  -2
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اذا تضمن المظروف المالى اى شروط مخالفة لشروط التعاقد ولا يمكن تقييمها سيتم إستبعاد العطاء ولن يقبل التنازل عن  

 .روط حتى لو قدمت من أقل العطاءاتتلك الش

 : آخر موعد لتقديم العطاءات21مادة
الدعوة حسب   او  فى كراسة الشروط والمواصفات والاعلان  الوقت والمكان المحددين  الجهة الإدارية حتى  إلى  العطاءات  أن تصل  يجب 

الأحوال. ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب  

 . أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما لا يؤثر في أولوية العطاء

 : المدة التي لا يجوز فيها سحب العطاء22مادة
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة 

 الإدارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء . 

 : فتح مظاريف العطاءات23مادة
يجوز لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم حضور جلستي فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها. على أن  

 يقتصر حضور جلسة فتح المظاريف المالية على أصحاب العروض الفنية المقبولة أو مندوبيهم بموجب تفويض. 

 : تقييم العطاءات24مادة
 من بيانات ومستندات و أن تستوضح ما  

ً
للجنة البت أن تستوف من مقدمي العطاءات خلال المدة المنصوص عليها باللائحة ما تراه لازما

غمض من أمور فنية بما يعينها في إجراء عملية التقييم الفني والمالى الدقيق للعروض بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمي 

قدم.  العروض, دون أن يتعدى ذلك إلى التعديل في جوهر العطاء بما يزيد فيه أو ينقص منه أو بما ينطوي على تغيير أو تبديل للعرض الم

م الغير  العطاءات    وتستبعد 
ً
شروطا الأفضل  العطاء  على صاحب  المناقصة  إرساء  يتم  كما  عنهاب  المعلن  والمواصفات  للشروط  طابقة 

تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرا   بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية وإذا 
ً
والأقل سعرا

منخفض إنخفاضا غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية وجب علية طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة فإذا تبين لها  

بإستبعاده   اللجنة  وتوص ى  به  التنفيذ  ويتعذر  الريبة  يثير  يزال  ما  منه  المقدم  العرض  أن  ومعلومات  تفاصيل  من  تقدم  ما  دراسة  من 

للسلطة المختصة  اللجنة محضرها متضمنا قراراتها وتوصياتها  وترفع  الى ذلك  أدت  اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات  أن توثق  ويتعين 

ـــة  . كما تعلن أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد    2018لسنـ  182( من القانون    35للاعتماد أو لتقرير ما تراه طبقا للماده )  

العروض الفنية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض  وعلى بوابة التعاقدات العامة والاخطار بالبريد السريع وتعزيزه بالفاكس او 

أو   بقبول  الخاصة  القرارات  أسباب  اعلان  تاريخ  بين  ايام  سبعة  انقضاء  مراعاة  .ويجب  المختصة   السلطة  من  الاعتماد  فور  الايميل 

لسنة   182من قانون    39استبعاد العروض الفنية وبين تاريخ ارسال الاخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف الماليةوذلك طبقا للمادة  

2018 . 

 الفصل الرابع : مرحلة الترسية وتنفيذ العقد

 : التأمين النهائي 25مادة
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه بالبريد السريع مع تعزيزه بالفاكس 

( من قيمة العقد. وبالنسبة للعقود التي %5والبريد الالكترونى بحسب الاحوال التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى)

افقة السلطة المختصة منح مهلة ااضافية     عمل ويجوز في الحالتين  بمو
ً
تبرم مع متعاقد من الخارج يكون الأداء خلال مدة عشرين يوما

ى  للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام عمل. ويؤدى التأمين النهائي باحدى الصور المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. عل

أنه إذا كان أداء التأمين النهائي بموجب خطابات ضمان محددة المدة فيجب أن تبدأ هذه المدة من وقت إصدار خطابات الضمان إلى ما  

انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهرشاملة مدة الضمان ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإذا ما طلب صاحب العطاء المقبول   بعد 

النهائي من مبالغ مستحقة له لدى اى جهة ادارية فإنه يشترط أن تكون هذه المبالغ صالحة للصرف وقت تقديم   خصم قيمة التأمين 

 من خلال منظومة    %5هذا الطلب. في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر يحجزما يعادل  
ً
من مستحقاته.  وإذا ما تم أداء هذا التأمين نقدا

المؤسس ي    الكود  على  الالكترونى  با  12200235التحصيل  العامة الخاص  لا   لإدارة  فإنه  بالمنصورة  الري  ومشروعات  السلام   لترعة 

تحسب أية فائدة على هذه المبالغ, ويجوز بناء على طلب صاحب العطاء المقبول أن تخصم قيمة التأمين النهائي من المبالغ المسددة على  
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ك  ذمة التأمين المؤقت المقدم عن ذات العملية . ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذل

 للشروط المتفق عليها, وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه, وذلك في خلال مدة لا 
ً
مدة الضمان طبقا

افقة السلطة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن استبدال   تتجاوز عشرة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية.  ويجوز بمو

لا  التأمين النهائي وكذا المؤقت المسدد منه بأحد صور السداد الأخرى المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ويراعى أ 

العطاء  يقم صاحب  لم  وإذا  التأمين.  عنه  المقدم  للغرض   
ً
طبقا الشأن  بمسئولية صاحب  الإخلال  وعدم  التأمين,  مدة سريان  تنقطع 

إلى اتخاذ أي إجراء آخ  النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطاره بالبريد السريع دون حاجة  ر, المقبول بأداء التأمين 

إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها, ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات  

العطاء  لصاحب  لديها  تستحق  أو  مستحقه  مبالغ  أية  من  بها  تلحق  خسارة  كل  قيمة  تخصم  أن  لها  يكون  كما  الإدارة,  جهة  حق  من 

المذكور, وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى, أيا كان سبب الاستحقاق, وذلك كله مع عدم 

 بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري. 
ً
 الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا

 : برنامج الأعمال: 26مادة
تنفيذ  ثمانية   : (مدة العملية • ببرنامج  الظاهرية مع مراعاة ما جاء  الموانع  تاريخ تسليم الموقع خاليا من  تبدأ من  شهر 

لامر إليه وخلال مده  ا  بمجرد صدور ال  يقوم المقاول بتقديم برنامج زمنى لسير العمل لنهو الاعمالأعمال بالاشتراطات الخاصة .  

افق عليه أو يتم تعديله  يلا تزيد عن اسبوع و    وفى حاله عدم تقديمه للبرنامج الزمنى يلتزم المقاول   يةالادار بمعرفة رئيس الجهة  و

 .  بالبرنامج الزمنى المرفق بكراسة الشروط والمواصفات

 تاريخ النهو المقرر للعمليه لاسباب خارجه عن اراده المقاول يتم تعديل البرنامج الزمنى للعمليه كميات العقد او  فى حاله تعديل   •

افقة السلطة المختصة  على التعديل  أسبوعخلال   افقة الجهة الادارية    ليتناسب مع تاريخ النهو المعدل    من مو حتى بشرط  مو

 . الجديد فى تكاليف البنود طبقا للتعديلريمكن احتساب التغي

 : تصحيح الأخطاء وخلافها في الأوصاف27مادة 

في أى وقت كان ولا  الجهة الإدارية  الجهة الإدارية يمكن تصحيحه بمعرفة رئيس  أو رسم تقدمه  في أى وصف  أو سهو يحصل  كل خطأ 

يكون للمقاول أدنى حق بسبب ذلك في المطالبة بتكاليف إضافيه أو تعويض إلا إذا أثبت أن مثل هذا الخطأ أو السهو سبب له مصاريف 

في غير محل تنفيذ بنود العقد ويخضع ذلك للتقديرالنهائى لرئيس الجهة الإدارية ويعتمد من السلطة المختصة. وعلى المقاول أن يراجع 

الرسومات   المناسب كل ملاحظاته بشأن هذه  الوقت  في  بالعمل قبل الشروع فيه ويبلغ جهة الإدارة  الخاصة  الرسومات والتصميمات 

 وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع العقد كما لو  
ً
والتصميمات وعلى كل حال يكون المقاول مسئولا

 . كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابة بوجود عيب أو خطأ فني و ألزمته الإدارة العمل بمقتضاه

 : الأرض اللازمة لتخزين المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال أو المعدات أو تشوين ناتج الحفر: 28مادة 
المقاول مسئول عن تدبير مساحات الأرض اللازمة لتخزين المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال أو المعدات أو تشوين ناتج الحفر وذلك في  

حالة عدم وجود مساحات أرض كافية داخل حدود نزع الملكية للوفاء بهذه المتطلبات وذلك بمعرفته وعلى نفقته الخاصة ولحين الانتهاء 

 للمواصفات والاشتراطات. 
ً
 من العمل وإخلاء الموقع من كافة التشوينات وقبول الإدارة لذلك طبقا

 :  29مادة 

على المقاول عدم قطع أى طرق للرى أو الصرف أو المواصلات أو الكهرباء أو التليفونات او السكة الحديد وخلافه وعليه عمل    •

كافة اجراءات الامن والسلامة بالموقع أثناء التنفيذ والمقاول مسئول عن اى    جميع الإحتياطات اللازمة للمحافظة عليها واتخاذ

افق ويجب عليه رد الش ى لأصله وإلا يحق للإدارة تنفيذ ذلك على حسابه دون اى اعتراض منه.   تلف او ضرر يحدث لتلك المر

 : رفض المهمات والأعمال التي توجد غير مطابقة أثناء سير العمل 30مادة 
 واعتمادها قبل وأثناء سير العمل إذا طلب منه   •

ً
يجب على المقاول تقديم عينات المهمات المستخدمه في الاعمال لفحصها جيدا

 مهندس الجهة الإدارية ذلك وعليه أن يعطى للمهندس المذكور أو مندوبه أو مساعده كافة التسهيلات اللازمة للفحص  

رسوم   • المقاول  ويتحمل  للمواصفات  المهمات  هذه  مطابقة  درجة  لمعرفة  اللازمة  والاختبارات  بالتجارب  تقوم  أن  للإدارة  ويجوز 

بدون حاجة إلى مطالبته أو اتخاذ  هذه التجارب والاختبارات اللازمة لفحص المهمات وتخصم من مستحقاته بمجرد استحقاقها  

للعينة   أو  للمواصفات  مطابقتها  لعدم  المرفوضة  المهمات  اختبار  إعادة  المقاول  طلب  وإذا  القضاء,  إلى  الالتجاء  أو  إجراءات 
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 بمعرفة الجهه الإدارية و إذا كانت  
ً
 وقبلت الإدارة طلبه فتكون مصاريف الاختبار الثاني على حسابه أيضا

ً
المعتمدة أو الكل معا

 النتيجة لصالحه فللإدارة في هذه الحالة أن تعيد الاختبار للمرة الثالثة على حسابها. 

أو غير مطابقة للاختبارات التي   • لطاقم اشراف العملية الحق في رفض أى ش يء من المواد والأعمال التي يرى إنها من نوع رديء 

 أجريت طبقا للفقرة السابقة   

افق    أو يقوم بإزالة وإعادة العمل  وعلى المقاول أن يزيل في الحال من موقع العمل المواد التي يكون قد تم رفضها   • الذي لم يو

 عليه حسب ما تكون الحالة.

بامتداد مدة العقد بسبب أى تأخير ينشأ عن رفض الإدارة أو وكلائها أو مندوبيها للمواد والأدوات وأجزاء العمل سواء    حلا يسم •

 أكان ذلك في المصانع أو بمنطقة الأعمال.

 لا يجوز المطالبة بأى مبالغ عن أي عمل تم أو مصاريف صُرفت في تنفيذ أو إزالة مواد أو أعمال سبق رفضها .  •

 :    31مادة 

افية الملونة بعدد  على المقاول  وجودة كافية لتوضيح   ( مائة صورة100)  تصوير جميع مراحل تنفيذ اعمال هذا العقد بالصور الفوتوغر

ن خة رقمية   اثنينعدد    البوم علاوة على  اثنينعدد    سم وتقدم داخل  20سم ×  15مراحل التنفيذ المختلفة على أن تكون الصور مقاس  

(digital تقدم على قرص مدمج ) . 

 :التخطيط 32مادة 
 وحده  

ً
يجب على المقاول التخطيط بكل دقة قبل البدء في العمل, وعليه أن يستحضر عمالا أكفاء لعمل هذا التخطيط ويكون مسئولا

 عن المحافظة على الأوتاد والثوابت والروبيرات والبروفيلات  
ً
 أن يستحضر ويثبت ويكون مسئولا

ً
عن دقة التخطيط, ويجب عليه أيضا

 عن المحافظة على علامات المساحة القائمة وعلامات الحدود والمسافات والمحاور 
ً
  وجميع الأشياء الأخرى المماثلة  ويكون المقاول مسئولا

 عما يترتب على ازالتها أو تغيير مواضعها  ويلتزم بإعادته
ً
  ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لمنع إزالتها أو تغيير مواضعها ويكون مسئولا

ً
ا تماما

 لأصلها ويجب تخطيط العمل بحضورمهندس المقاول و مهندس الادارة  

 : نزح المياه 33مادة 
مع   العمل  موقع  على  تأثيرها  ومدى  والسطحية  الجوفية  المياه  ومناسيب  الأرض  طبقات  طبيعة  من  التأكد  المقاول  على  لتزام  الايجب 

الوجه  على  العمل  وتنفيذ  المياه  نزح  عن  وحده  المسئول  هو  والمقاول  المياه  نزح  أعمال  تنفيذ  وشروط  تصميم  بأسس  جاء  ما  بجميع 

المطلوب سواء كان ذلك في الأعمال الترابية أو في أعمال الأساسات وغير ذلك وتدخل كافة المصاريف التي تنشأ عن ذلك ضمن فئات  

ذلك.  يذكرخلاف  مالم  إضافية  بأي مصاريف  المقاول  يطالب  ولا  الفئات  بجدول  المدرجة  أية طريقة  العقد  إتباع  في  الحرية  وللمقاول 

افقة عليها سواء كانت   يراها صالحة لنزح المياه وتجفيف الموقع وعليه أن يعرض الطريقة التي ينوى إتباعها على طاقم الاشراف للمو

باستعمال النزح السطحى أو استخدام النزح الجوفي مع عمل المجارى والبيارات اللازمة وتركيب وتشغيل الطلمبات اللازمة للنزح على أن  

تتم جميع أعمال الحفر وصب خرسانات الأساسات والخرسانات وتكسيات القاع والميول ومباني البغال والأكتاف حتى تصل المباني إلى 

 مناسيب أعلى من مناسيب مياه الرشح في موقع جاف. 

إذا تبين عدم كفاية سحب المياه بواسطة الطلمبات بموقع العمل فعلى المقاول توريد ودق وتجهيز مجموعة من الآبار الأبرية   .1

Well System    أو الآبار العميقةDeep Wells    لتخفيض منسوب المياه الجوفية إلى منسوب أوطى من المنسوب المراد تجفيفه

وعلى المقاول قبول أى تعديل أو اقتراح تراه الإدارة وعليه   –وعلى المقاول قبل القيام بالعمل أن يتقدم للإدارة بطريقة النزح  

وحده تقع مسئولية تنفيذ هذا العمل وليس له الحق بسبب ذلك في طلب أى امتداد للمدة المقررة لإتمام العملية أو دفع أى  

 مبلغ إضافي مهما كان. 

على المقاول استحضار أى طلمبات احتياطية لمواجهة الطوارىء ويجب أن تكون هذه الطلمبات صالحة للعمل كاملة الأدوات  .2

 من فوانيس وخراطيم ومواسير.... الخ. 

 بتذبذب المياه ارتفاعا أو انخفاضا بأى حال من الأحوال طوال مدة التشغيل.  حلا يسم .3
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الماكينا .4 أو  الطلمبات  استحضار  عن  المقاول  عجز  المواسي   ت إذا  على    ر أو  استحضارها  في  الحق  فللإدارة  أخرى  أدوات  أى  أو 

حسابه دون إنذاره ومحاسبته على التكاليف الفعلية التي ستتكلفها في استحضارها وإدارتها وأجور الفنيين والعمال اللازمين  

 للعمل مع إضافة المصاريف الإدارية اللازمة وكافة ما يترتب على ذلك دون معارضة منه. 

 

 
 
 

  ة:  السدود المؤقت34مادة 
التنفيذ.  مدة  خلال  الموقع  إلى  الرشح  مياه  تسرب  من  المنشأ  لحماية  تعديله  أو  إنشاؤه  المطلوب  الصناعي  العمل  حول  تقام  التي  وهى 

الإدارة  افقة  بمو وذلك  أخرى  أتربة  أى  من  أو  خلافه  أو  بالجسور  الزائدة  أو  الأساسات  حفر  من  الناتجة  الأتربة  من  السدود  وتعمل 

 -وتنقسم الى:

 السدود الترابية أو الرملية.  -أ 

 السدود من الستائر الحديدية. -ب

 السدود الترابية أو الرملية: -أ
افقة الإدارة أو أى أتربة أخرى يكلف بها المقاول   تعمل السدود من الأتربة الناتجة من حفر الأساسات أو الزائدة بالجسور أو خلافه بمو

 في الأوقات التي يحددها مهندس الإدارة ويتم تكوين هذه السدود بالطريقة السليمة التي تناسب العمل ومناسيب المياه وطبيعة التربة.

 السدود ذات الستائر الحديدية: -ب 
أن   إذا تعذر إنشاء السد بالطريقة السابقة يمكن دق صف من الستائر الحديدية بجسم السد بالطول الكافي لمنع خط الرشح ويجب 

 تدق الستائر داخل القطاع بما لا يقل عن نصف طولها ويستحسن دقها قبل تكوين السد. 

ويجب ترميم السدود وصيانتها وحفظها بحالة جيدة بمعرفة المقاول وعلى نفقته أثناء سير العمل وعليه القيام وحده على نفقته بعمل 

ينة طرق الوقاية اللازمة لها والتي تقرها الجهة الإدارية وتعتبر تكاليف عملية إقامة السدود وإزالتها وصيانتها مشمولة بفئات العقد المب

والسدود المستعملة لنزح المياه يجب إنشاؤها بطريقة تسمح ب حب المياه بدون إلحاق الضرر   بجدول الفئات مالم ينص على خلاف ذلك 

 بالأعمال الجاري إنشاؤها أو أساسات الأعمال وبدون تعريضها للخطر.

اء ويجب على المقاول إزالة السدود عندما تنتهي حاجة العمل إليها أو عندما يتراءى لجهة الإدارة بتقديرها المطلق أن استمرار وجودها أثن

الطريقة الإزالة  في  يتبع  أن  وعليه  بالإزالة   
ً
كتابيا  

ً
أمرا المقاول  استلام  بمجرد  وذلك  للأفراد  أو  للإدارة  أضرار  عنه  ينشأ  العمل  التي    سير 

افق عليها جهة الإدارة وعلى المقاول إعادة إنشاء هذه السدود على نفقته إذا لزم الأمر حسب احتياج العمل وهو مسئول عما يحدث   تو

من الأضرار والخسائر والتعويضات الناتجة عن عدم إزالته لهذه السدود وإذا عجز المقاول أو تباطأ في تنفيذ ذلك فللإدارة الحق المطلق 

   في أن تقوم بمعرفتها بإزالة هذه السدود على حساب المقاول بدون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراء.

 :المناسيب 35مادة
 أو روبير لكل عمل وعلى المقاول التحقق من هذا المنسوب وإلفات نظر طاقم الاشراف إلى أى خطأ 

ً
 ثابتا

ً
يعطى مهندس المقاول منسوبا

حتى   له  المعطى  الأصلي  الروبير  أو  المنسوب  من  متسلسلة  ميزانية  عمل  عن  مسئول  وحده  والمقاول  المنسوب  هذا  في  وقوعه  يعتقد 

 . الوصول الى موقع العمل وتحت اشراف مهندس الادارة

 : التنازل عن العقد أو المبالغ المستحقة للمقاول36مادة
عن كل أو جزء من العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها((.ومع   –))لا يجوز للمقاول أن يتنازل لشخص آخر طبيعي أو معنوي  

البنوكب المبالغ لأحد  يتنازل عن تلك  أن  تنفيذ  ذلك يجوز   عن 
ً
المقاول مسئولا أو  المتعهد  البنك ويبقى  الحالة بتصديق  في هذه  ويكتفي 

 العقدب ولا يخل قبول تنازله عن المبلغ المستحق له بما يكون لجهة الإدارة قبله من حقوق والتزامات. 

 : مهندس المقاول  37مادة
 أو أ  

ً
 من التاريخ المحدد بأمر بدء العمل وطوال سير العمل حتى الاستلام الابتدائي للعملية مهندسا

ً
كثر يجب على المقاول أن يعين اعتبارا

 على بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادله
ً
افق عليه الادارة يكون حاصلا   ا من المهندسين الأكفاء ذو خبرة مناسبة في مجال الأعمال وتو

 بنقابة المهندسين. 
ً
 بشرط أن يكون مقيدا
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)الادارة  15.050بإجمالى أطوال بدين  -شبرا بدين -عملية تأهيل وتبطين ترع البنكعملية إعادة طرح وبالنسبة ل
العامة لرى شرق الدقهلية(

 ا حاصل على بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادله  بكل موقع عمل يكون   مهندس نقابى (  1العقد فإن الأمر يتطلب عدد )موضوع هذا  

 بنقابة المهندسين ويكون لديه خبرة كافية 
ً
 بشرط أن يكون مقيدا

 إلا بعد عرض اسمه على الإدارة وتقديم بطاقة عضويته بالنقابة.  للنظر في اعتماد تعيينه بعد    ر ولا يعتب
ً
تعيين هذا المهندس صحيحا

 التأكد من سريان بطاقة عضويته 

افق الإدارة على اعتماد اوراقه خلال    إذا لم تو
ً
 بالعمل في غير   7ويعتبر المهندس متغيبا

ً
أو كان مكلفا أيام من تاريخ عرض اسمه عليها 

 العملية أو الشركة المسند إليها العملية.

 وعلى هذا المهندس أن يتواجد بصفة مستمرة بموقع العمل طوال مدة تنفيذ العملية.

 لأحكام العقد وتوقيع 
ً
 من المقاول ليقوم بالنيابة عنه في إجراء تفصيلات العمل طبقا

ً
 تاما
ً
 تفويضا

ً
ويجب أن يكون هذا المهندس مفوضا

حالة  وفى  متقنة  بحالة  العمل  انجاز  لسرعة  تلزم  التي  الأخرى  والمستندات  العمل(  تقدم  سير  )كشوف  الجارية  المستخلصات  كشوف 

 استلامه صور الأوامر والإنذارات والمكاتبات والإخطارات التي يوجهها إليه مندوب الإدارة يقوم بتنفيذها على وجه السرعة.

وللإدارة الحق في أي وقت عندما ترى عدم صلاحية المهندس للعمل أن تطلب من المقاول استبداله بالكيفية السابقة وعليه إجابة هذا 

.
ً
 الطلب فورا

وإذا لم يقم المقاول بتعيين المهندس حسب ما توضح أو لم يستبدله عند طلب استبداله بآخر في ظرف أسبوع من تاريخ إرسال الإخطار  

أن توقع علي )الكتابي فللإدارة  أو  جنيها( لكل يوم    300ه غرامة قدرها  أو استبداله وذلك  تغيب  المهندس  المقاول عن تعيين  يتأخر فيه 

 بحسب الأحوال وذلك بغير حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء ما وبدون الحاجة لإثبات الضرر. 

 وللإدارة أن تخصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول طوال فترة سير العمل دون أي اعتراض من المقاول. 

 للعمل المسند إليه أو يعين في عمل مسند إلى مقاول آخ
ً
 أو ملاحظا

ً
 أو فنيا أن يعين نفسه مهندسا

ً
ر  ويحظر على المقاول سواء كان مهندسا

 وذلك طوال فترة تنفيذ العملية المسندة إليه من المصلحة/ الهيئة/الادارة.

 على العملية الموكلة إليه فقط وإذا ثبت تعيينه مشرفا على عمليات اخرى أثناء سير العمل أو في   
ً
ويجب أن يكون مهندس المقاول مشرفا

فترة   طوال  المقاول  مستحقات  من  المهندس  تغيب  غرامة  وخصم  العمل  سير  أثناء  للعملية  آخر  مهندس  تعيين  للإدارة  فيجوز  نهايته 

افه على العمليات الاخرى.    اشر

 ويتم ذلك في الحالتين دون حاجة إلى إنذار المقاول أو الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر.  

بتوقف   
ً
كتابيا الإدارة  المقاول  يخطر  أن  على  العمل  توقف  حالة  في  المهندس  تغيب  غرامة  من  المقاول  أو  الشركة  إعفاء  للإدارة  ويجوز 

 العمل.

جنيه عن كل يوم تغييب لكل    250( فنى ذو خبرة في مجال العمل وفى حالة تغيبه سيطبق عليه غرامة بمبلغ     1كما يلزم تعيين عدد )   

 فني.

فى    ولطاقم اعمال  اى  احتساب  عدم  وكذلك  المقاول  مهندس  حضور  بدون  بالموقع  تجرى  اعمال  اى  تنفيذ  وقف  فى  الحق  الاشراف 

 الجهه الإدارية.المستخلصات الجارية او فى حساب الختامى للعملية تكون قد تمت دون حضور مهندس 

 : أوقات العمل38مادة
لا يجوز تنفيذ الأعمال في مكان العمل بين غروب الشمس وشروقها إلا إذا رخص بذلك من رئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه أو كانت  

هناك ضرورة ما تدعو لذلك ولا يسمح للعمال أو لأي شخص خلاف الحراس اللازمين بالبقاء بأي جزء من العمل في الليل إلا بترخيص  

 من كل أسبوع إلا إذا أمر  
ً
كتابي من رئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه وذلك في غير حـالة استمرار العمل ويجوز إيقاف العمل يوما

اقع العمل بما فيه من مهمات وآلات حراسة   افق على خلاف ذلك أو قضت بذلك ضرورة ماسة.  وحراسة مو رئيس الجهة الإدارية أو و

إن   المقاول   فعلى 
ً
 ونهارا

ً
ليلا العمل  الجهة الإدارية استمرار  الخاصة وتحت مسئوليته. وإذا طلب رئيس  المقاول  دقيقة تكون على نفقة 

 يقوم بذلك بدون انقطاع وبالهمة والسرعة التي يريدها رئيس الجهة الإدارية بالإضافة إلى إنارة الموقع وتأمينه  . 

 : لوائح الشرطة والصحة وحفظ النظام  39 مادة
يلزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد وللجهه الادارية الحق فى استبعاد  

   لتلك اللوائح والقوانين. أى فرد  من أفراد المقاول المخالفين 
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 : مسئولية المقاول والتأمين على العمل40مادة
دون الإخلال بأحكام القانون وما ورد في هذه الشروط من التزامات على عاتق المقاول. فإنه من المتفق عليه أن المقاول مسئول عن جميع 

ما    صلاح  بإ الأعمال بما في ذلك المواد التي توردها الإدارة والموضوعة بموقع العمل على ذمة الأعمال وعليه أن يقوم على نفقته الخاصة  

 يظهر أو ينشأ فيها من عيوب أو ما يحدث فيها من تلف لأي سبب. 

يجب على المقاول أن يتخذ الاحتياطيات والإجراءات اللازمة والفعالة لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتض ى العقد من مخاطر قد تؤدى إلى  

 وحده مباشرة دون مسئولية 
ً
الوفاة أو الإصابات للعمال أو لأي شخص آخر أو من الأضرار بالممتلكات العامة أوالخاصة ويكون مسئولا

أو لأي سبب آخرب ولا يعفيه من   العمل  أثناء  أو إهمال وكلائه وعماله  نتيجة إهماله  أو الإصابة  الوفاة  الجهة الادارية عما يحصل من 

 المسئولية ما قد تتخذه الإدارة من إجراءات أو تصدره من تعليمات خاصة بتنفيذ العمل. 

التأمين الاجتماعي   بالتطبيق لأحكام قانون  للتأمين الاجتماعي وذلك  القومية  الهيئة  التأمين على عماله لدى  المقاول مراعاة  يجب على 

 لأحكامه.  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
ً
 وتعديلاتهب والقرارات الصادرة تنفيذا

على هذا العقد.ولا يقلل إشراف مندوبى الإدارة أو أي عمل    2015لسنة    329في حالة استخدام عمالة غير منتظمه تسري احكام قانون  

يتم استلام الأعمال   أن  إلى  وتعتبر هذه المسئولية كاملة  العقد   لأحكام 
ً
تنفيذ الأعمال بدقة طبقا المقاول عن  يقومون به من مسئولية 

  .
ً
 نهائيا

النهائي وعليه أن يصلح جميع العيوب التي تظهر أو الأضرار التي تنشأ   تستمر جميع الأعمال تحت مسئولية المقاول حتى تاريخ الاستلام 

 لأي سبب بصفة عامة. 

احضار   وعليه  للادارة  ذلك  يفيد  ما  واحضار  له  تحريرها  يتم  دفعه  كل  عن  وذلك  الاجتماعية  التأمينات  بسداد  يقوم  ان  المقاول  على 

وفق  وذلك  الشهادة  تلك  إحضار  لحين  الختامية  الدفعة  وقف صرف  وسيتم  العمل  انتهاء  عند  النهائية  الاجتماعية  التأمينات  شهادة 

 .القوانين والقرارات المنظمة لذلك

 شأن تفضيل المنتج المحلى في:   41مادة 
العقد المقاول    يلتزم   تنفيذ  إتحاد الصناعات المصرية   اثناء  السالف ذكرها صادرة من  بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري 

بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد )وهو التزام على المقاول  

الشهادة( تلك  على  حاصلة  محلية  منتجات  بتوريد  وتعهد  العطاء  عليه  يرس ي  اصل  الذي  على  اطلاعها  باثبات  الادارية  الجهة  .وتقوم 

 الشهادة وتحتفظ بصورة منها او اكثر . 

 : حق التفتيش والمعاينة 42مادة
أو   التفتيش  كان ذلك بقصد  العمل سواء  أي جزء من  وقت على  كل  في  المرور  في  الحرية  كامل  ينوب عنه  أو من  الإدارية  الجهة  لرئيس 

الاختبار أو عمل مقاسات أو خلافه ويجب أن تقدم لرئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه جميع التسهيلات اللازمة لذلك من المقاول أو  

العملية  للتفتيش والمعاينة والاشراف على  المقاول بتسهيل تواجد طاقم الاشراف  أو عماله.ويلتزم  أو وكلائه  له  التابعين  العمال  رؤساء 

يوميا وعدم تنفيذ أى أعمال دون تواجد طاقم الاشراف من قبل الجهه الادارية طوال مده تنفيذ العملية وحتى تاريخ الاستلام المؤقت  

للعملية حيث أنه لن يتم قبول أى أعمال ولن يصرف عنها اى مستحقات تم تنفيذها بمعرفة المقاول أو طاقمة دون تواجد أى من طاقم  

الاشراف على العملية من قبل الجهه الادارية وتقع على المقاول مسئولية ما يخالف ذلك ويتم إعادة تنفيذها على نفقته وبشرط تواجد  

 طاقم الاشراف على العملية.

 : الآثار 43ماده 
رقم   بالقانون  الصادر  الآثار  قانون حماية  أحكام  أحد   1983لسنة    117مع مراعاة  أو  المقاول  عليها  يعثر  التي  المنقولة  الآثار  فإن جميع 

 لأثر بدون ترخيص. و في حالة العثور على  أي أثر يخطر  
ً
المقاول  تابعيه أثناء الحفر يجب تسليمها في الحال للجهة الإداريةب وإلا أعتبر حائزا

 في الحال الجهة الإدارية التي تقوم بإخطار المجلس الأعلى للآثار. 

لملاحظة الموقع وما    هوفى حالة وقوع الأعمال في منطقة أثرية أو بجانب هذه المناطق يتم إخطار المجلس الأعلى للآثار ليتولى تكليف مندوبي

الاحتياطيا من  يتخذ  أن  المقاول  وعلى  الآثار,  هذه  على  بالحفاظ  الكفيلة  الاحتياطيات  واتخاذ  آثار  من  به  بمنع   ت يوجد  كفيل  هو  ما 

 للدولة.
ً
 الإضرار بأي أثر. ويعتبر الأثر في جميع الأحوال ملكا

 : المواد والأدوات والآلات بمكان العمل44مادة 
الأراض ي   على  أو  العمل  لمنطقة  المقاول  بمعرفة  استحضرت  قد  تكون  التي  والآلات  والأدوات  والقطع  المعتمدة  والمشونات  المواد  جميع 

أو   نقلها  يجوز  الأخرى تظل كما هي ولا  الوقتية  والمنشآت  الأعمال  وكذلك جميع  العمل  تنفيذ  في  استعمالها  بمعرفته بقصد  المشغولة 
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ولا  وحده  ومسئوليته  وتحت حراسته  المقاول  عهدة  في  تبقى  أن  على  المؤقت  التسليم  يتم  أن  إلى  الإدارية  الجهة  بإذن  إلا  فيها  التصرف 

  
ً
 صالحا

ً
أن يهيئ مكانا المقاول  أو غير ذلك, ويجب على  السرقة  أو  التلف  أو  أى مسئولية بسبب الضياع  في شأنها  الجهة الإدارية  تتحمل 

افق عليها مهندس الجهة الإدارية.  لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يو

 

 

 غرامة التأخير: 45مادة 
عى  إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مده التنفيذ المحدده بالعقد جاز للسلطة المختصة لدوا

وفى حالة  المصلحة العامة اعطاؤه مهلة لاتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته.

عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل التأخير ويحسب من بداية المهلة دون الحاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى  

  -اجراء آخر وفقا للآتى: 

 -فى مقاولات الاعمال: 

 للمادة )   –أ 
ً
 ( من اللائحة التنفيذية 98والمادة )2018لسنة  182( من القانون  48طبقا

% من قيمة الاعمال أو الختامى أو من    1% من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل تأخير بنسبة    1إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة   •

 قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال  

التأخير   • الاحوال بنسبة مدة  المتأخر بحسب  أو من قيمة الجزء  الختامى  أو  التاخير من قيمة الاعمال  تزاد نسبة تحصيل مقابل 

 % من المدة الكلية للتنفيذ  10ذاتها والى أن تصل الى 

% من قيمة الاعمال او الختامى أو    15% من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل التأخير بنسبة    10اذا جاوزت مدة التأخير نسبة   •

 من قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال  

الإنتفاع بما تم من العمل بطريقة   المتأخر  أن الجـزء    يةإذا رأت الجهة الإدار   جميعهاالعملية    ختامى  قيمة    ر منمقابل التأخي  يحسب-ب

على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة وفى هذه الحالة تعتبر قيمة الختامى المشار إليه أنها قيمة ختامى الأعمال  مباشرة أو غير مباشرة  

عنها بسبب تأخير المقاول .أما إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع التى تمت بالإضافة إلى قيمة الأعمال التى لم تتم أو أستغنى 

 الإنتفاع بما تم تنفيذه من أعمال فيكون حساب مقابل التأخير بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط  

إلى أجزاء بمواعيد مختلفة لإتمام كل جزء منها فتطبق مقابل التأخير بنفس   -ج   أمر واحد  إذا جزئت العملية بأوامر متعددة أو ضمن 

 النسب الموضحة بعالية عن كل جزء بمفرده حسب قيمته الختامية.

 يوقع مقابل التأخير بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر.  -د 

يعفى المتعاقد من مقابل التأخير بقرار من السلطة المخصة اذا تبين ان التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقدب وللسلطة المختصة في  

ة  غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئيا أو كليا إذا لم ينتج عن التأخير ضرر ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأى إدار 

 الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا إرتأت ذلك.  

بسبب   أضرار  من  أصابها  عما  المستحق  التعويض  بكامل  المتعاقد  على  الرجوع  في  الإدارية  الجهة  بحق  التأخير  مقابل  توقيع  يخل  ولا 

 التأخير.

 : إيقاف العمل بسبب مخالفة الشروط 46مادة 
إذا خالف المقاول شروط العقد أو أهمل في تنفيذها فللجهة الإدارية أن تأمر بإيقاف إجراء أعمال جديدة في الأجزاء التي تتأثر من مثل  

يح ولا  المخالفة  أو  الإهمال  هذا  آثار  يصلح  أن  إلى  المخالفة  أو  الإهمال  المحدد   قهذا  الميعاد  امتداد  الحالة  هذه  في  يطلب  أن  للمقاول 

 للإتمام ولا أى تعويض بسبب إيقاف العمل. 

 : وفاة المتعاقد 47مادة
عاقد أو  في حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ ب يحق للجهه الإدارية انهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة مالم يكن لها مطالبات قبل المت

رد السماح لهم الاستمرار في تنفيذ العقد ب واذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفى أحدهم ب جاز للجهه الإدارية إنهاء العقد مع  
 التأمين النهائي مالم يكن لها مطالبات أو السماح لباقى المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه. 

 : فسخ العقد وجوبا48مادة 
 -يف خ العقد تلقائيا في الحالات الاتية :  

 إذا تبين أن المتعاقد قد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد. 
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 إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو احتكار.
 إذا أفلس المتعاقد أو تعسر  

ويشطب أسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البندين ) أ ب ب ( من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس 
الدولة وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .  
ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل المتعاملين  إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة 

بصدو  أو   
ً
إداريا بحفظها  أو  الجنائية ضده  الدعوى  لإقامة  وجه  العامة   ر بألا  الهيئة  تخطر  أن  على  إليه,  نسب  مما  ببراءته  نهائي  حكم 

 للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .

 : الفسخ الجوازى للعقد أو سحب العمل49مادة 
( من   51أولا : يجوز للجهه الادارية ف خ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد اذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه طبقا للمادة )  

 . 2018لسنة  182قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة برقم  

 ثانيا: يكون للجهة الإدارية حق سحب العمل كله أو جزء منه من المقاول في أى حالة من الحالات الآتية:

 .
ً
 إذا توقف العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما

 إذا ان حب المقاول من العمل كلية أو تركه. 

 من تاريخ 
ً
إذا أخل بأي شرط من شروط العقد أو أهمله أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما

 إخطاره بالبريد السريع على عنوانه المبين بالعقد.  

 فيها وتمت تصفيتها أو حلها. 
ً
 إذا كان المقاول شركة أو عضوا

إلى   و يكون ف خ العقد أو سحب العمل بقرار من السلطة المختصة يخطر به المقاول بالبريد السريع بدون حاجة إلى أعذار أو الالتجاء 

القضاء أو اتخاذ إجراء آخر. ويكون للجهة الإدارية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة 

ومبان وآلات و أدوات ومواد وخلافه دون أى مسؤلية على الجهه الادارية عما يصـيبها من تلف أو نقص لأي سـبب كان أو دفع أى أجر عنها, 

 لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من 
ً
انتهاء العمل ضمانا  في الاحتفاظ بها حتى بعد 

ً
كما يكون لها الحق أيضا

 جراء البيع. 

 العمل ب: آثار فسخ العقد أو سح50مادة 
في جميع حالات ف خ العقد وكذا في حالة التنفيذ على حساب المتعاقد يصادر التأمين النهائي ويصبح من حق الجهة الإدارية, كما يكون  

بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على   –لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها  

 لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق هذه الدفعات 
ً
وذلك من أية مبالغ   –أرصدة الدفعات المقدمة وفقا

أيا كان سبب   إدارية أخرى,  أية جهة  إلى خصمها من مستحقاته لدى  تلجأ  لديها وفى حالة عدم كفايتها  للمتعاقد  أو تستحق  مستحقة 

الاستحقاق, ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه 

عقد  مدة  التاليين خلال  الإجراءين  أحد  اتخاذ  حق  لها  فيكون  بعضه   أو  كله  العمل  حالة سحب  في  أما  الإداري.  بالطريق  من حقوق 

 المقاول الم حوب منه العملية أو بعدها:

 أن تقوم الإدارة بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الأعمال التي لم تتم بعد أو أى جزء منها. 

 أن تطرح كل أو بعض الأعمال التي لم تتم بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد طرق التعاقد المقررة بالقانون. 

بع  ن ويكو  أو  كل  في حجز  الحق  الادارية   بعد    ض للجهه  والمواد حتى  والأدوات  المقاول    إتمام الآلات  قبل  لحقوقها   
ً
وذلك ضمانا العمل 

أو بمعرفة مقاول   ويجب على المقاول أن يعوضها عن كل الخسائرالتى تكبدتها بسبب سحبها العمل وتنفيذه  بواسطة عمالها وإدارتها 

المائه آخر, وتقدر قيمة  المصاريف  الادارية في الحالة الأولى بعشرة في المائه من تكاليف الأعمال الم حوبة وفى الحالة الثانية بعشرين في  

هذه  تسوية  تتم  له حتى  تستحق  أو  للمقاول  مبالغ مستحقة  أى  تمتنع عن صرف  أن  للإدارة  يمكن  الغرض  ولهذا  التكاليف.  هذه  من 

الإدارية,   والمصاريف  والخسائر  تكون    و النفقات  أن  تراها دون  التي  بالكيفية  المقاول  التي استحضرها  والأدوات  والمواد  الآلات  تبيع  أن 

 مسئولة عن أى خسارة تلحقه من جراء بيعها. 

 : الجرد عند سحب العمل من المقاول51مادة 
 يحرر كشف جرد عن الآلات والقطع والمواد التي لم تستعمل والتي يكون قد 

ً
عندما ي حب العمل كله أو بعضه من المقاول كما ذكر آنفا

وردها المقاول ووصلت لمكان العمل وعن العمل الذي تم وكذلك أى أدوات أو آلات أو قطع أو مواد مطلوب حجزها بمعرفة الإدارة ويتم 

ويجب   السريع  بالبريد  المحدد  بالموعد  المقاول  ويخطر  المقاول  من  العمل  تاريخ سحب  من  في خلال شهر  الادارية  الجهه  بمعرفة  الجرد 

على   التوقيع  المقاول  رفض  فإذا  عنه  ينوب  من  أو  المقاول  ومن  عنه  ينوب  من  أو  الإدارية  الجهة  رئيس  من  المحضر  هذا  على  التوقيع 
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المحضر أو كان له اعتراض عليه وجب أن يبين في ذيل المحضر الأسباب التي تبرر اعتراضه وآلا فيرسل المحضر إليه بطريق البريد السريع 

أعتبر سكوته بمثابة إقرار  لا إو وفى هذه الحالة يجب أن يقدم لرئيس الجهة الإدارية ملاحظاته عليه في ظرف أسبوع من تاريخ وصوله إليه 

 للمقاول ويتبع نفس الإجر 
ً
 وملزما

ً
اءات  منه بصحة البيانات الواردة في محضـر الجرد ويكـون قرار رئيس الجهة الإدارية في هذا الشأن نهائيا

 في حالة ما إذا حرر المحضر في غيبة المقاول أو من يمثله.

 : الرسوم وحق الاحتكار 52مادة 
فيشمل الثمن الذي يضعه المقاول جميع ما يستحق على المواد التي يقدمها أو الأعمال التي يقوم بها بمقتض ى هذا العقد من مبالغ نظير 

يعوض   أن  المقاول  وعلى  لها  الأعمال خاضعة  أو  الأموال  تلك  تكون  قد  التي  الأخرى  الحقوق  وجميع   
ً
قانونا المحفوظة  الاختراع  حقوق 

  
ً
قانونا المحفوظة  الحقوق  مقابل  مبالغ  أى  بدفع  منها  أى  ترفع على  أو  توجه  قد  التي  والمطالبات  الدعاوى  والإدارة عن جميع  الحكومة 

 وكذلك عليه القيام بدفع أى مصاريف أو تعويضات تدفعها الإدارة أو الحكومة أو تتعرض لها في الدفاع عن هذه القضايا أو تسويتها. 

 : تعديل قيمة عقود المقاولات 53مادة 
ة في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثرب تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيم

ى  العقد بالزيادة أو الخفض في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني عل

ع أمر الإسناد المباشر وذلك وفقا للمعاملات المحددة في عطاء المقاول لتلك البنود أو مشتملاتها. ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ويق

من القانون ولائحته التنفيذية على ألا تزيد مجموع معاملات    47ويتم حساب فروق الأسعار طبقا للمادة    باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

 % للبند المتغير.  70العناصر المتغيرة عن 

 : المقاسات 54مادة 
تقاس الأعمال بمعرفة مهندس الجهة الإدارية وبحضور المقاول او من ينوب عنه  ويوقع بصحة هذه المقاسات كل من مهندس   .1

يجريها مندوب   التي  بالمقاسات  المقاول  ويلتزم  ينوب عنه  أو من  المقاول  وإذا تخلف  ينوب عنه  أو من  والمقاول  الإدارية  الجهة 

الجهة الإدارية وتعرض كل أوجه الخلاف في المقاس بين مهندس الجهة الإدارية والمقاول على رئيس الجهة الإدارية الذي يكون  

 .
ً
 قراره نهائيا

تغطية أى عمل مطلوب مقاسه أو البناء فوقه بشكل يجعل عملية المقاس المطلوبة مستحيلة إلا بعد أخذ مقاساته    ز لا يجو  .2

.
ً
 رسميا

 : شروط الدفع55مادة
تاريخ تقديم    من 

ً
العمل وذلك خلال ستين يوما لتقدم   

ً
تبعا الحساب  للمقاول دفعات تحت  بأن تصرف  المتعاقدة  الجهة الإدارية  تلتزم 

التمويل   تكلفة  يعادل   
ً
تعويضا للمتعاقد  تؤدى  بأن  التزمت  وإلا  اعتماده  يتم  ما  بقيمة  والوفاء  بمراجعته  تلتزم خلالها  لها,  المستخلص 

 للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص    –لقيمة المستخلص المعتمد  
ً
وذلك عن فترة التأخير    –بعد استنزال ما قد يكون مسددا

 لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء ال
ً
 المشار إليها ووفقا

ً
.  التي تجاوز مدة الستين يوما

ً
ستين يوما

 ويتعين على الجهة الفنية المختصة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الانتهاء من مراجعة ما يقدم إليها من مستخلصات . 

 ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتي:  

اقع ) -أ  اقع الفئات الواردة بجدول  %95بو  مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من و
ً
( من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا

( أل  . كما يجوز صرف  البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد  %5الكميات والفئات  الباقية نظير خطاب ضمان معتمد من أحد   )

 من تاريخ حصول الاستلام المؤقت. 
ً
 مض ى ثلاثين يوما

) -ب اقع  وردها  %75بو والتى  المواد  لهذة  البنود  فئات  الاعتبار  في  آخذا  الاشراف  طاقم  يقدرها  التي  للمواد  المقررة  القيمة  من   )

أن تكون    عليها و 
ً
افقا  بشرط أن تكون مطابقة للشروط ومو

ً
المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا

اقع فئات العقد, وتعامل كالمشونات المواد التي   مشونة بمـوقع العمل في حـالة جيدة بعد إجـراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من و

تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها وللجهة الإدارية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي  

تتم على نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو  

 سلوك المقاول غير مرض ى. 
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ويصرف    -ت  
ً
فعلا تمت  التي  الأعمال  جميع  بقيمة  الختامية  الكشوف  بتحرير  الإدارية  الجهة  تقوم   

ً
مؤقتا الأعمال  تسلم  بعد 

 للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

ويدفع   -ث النهائي  الحساب  الدال على ذلك يسوى  الرسمي  المحضر  المقاول  وتقديم  الضمان  بعد مدة   
ً
نهائيا الأعمال  عند تسلم 

 للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه. 

 : تعديل حجم التعاقد  56مادة 
العقد بالزيادة أو النقص  حجم  اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل  

( من كمية كل بند لباقى العقود بذات الشروط والمواصفات  %15لعقود المقاولات ب وبما لا يجاوز )  ( من كمية كل بند%25وبما لايجاوز )

افقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال ب ووجود الاعتماد المالى   .  ويتعين لتعديل العقد الحصول على مو والأسعار 

 اللازمبوأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقدبوألا يؤثر ذلك على اولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤهب وأن تعدل مدة العقد الأصلى إذا 

النقص   أو  الزيادة  يتناسب وحجم  الذى  بالقدر  ذلك  الأمر  للمادة  تطلب  طبقا  قانون    46وذلك  )  2018لسنة  182من  من  96والمادة   )

   2018لسنة  182من قانون  63ب 62% لكل بند تطبق المادة  25في حالات التجاوز أكثر من و لائحته التنفيذية 

 : الانتهاء من العمل57مادة 
فيه  الذي سيجرى  اليوم  الإدارية  الجهة  رئيس  كتابة وعندئذ يحدد  بذلك  الإدارية  الجهة  المقاول  الدائمة يخطر  الأعمال  إتمام  بمجرد 

تجارب الاختبار المنصوص عليها في شروط العقد ويجرى هذا الفحص أو تجارب الاختبار ) إن وجدت( بمعرفة مندوب أو    لفحصها أو عم

 بمعرفة رئيس الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك في حضورالمقاو 
ً
 أو مندوبه في حالة غيابه.   ل مندوبي جهة الإدارة المنتدبين خصيصا

 : الاستلام المؤقت58مادة 
لشروط العقد فيحصل الاستلام المؤقت ويحرر محضر رسمي بذلك من  اذا تبين من الفحص أو الاختبارات مطابقة هذه الاعمال طبقا  

أو  بالفحص  القيام  أثناء  مندوبه  أو  حالة عدم حضوره  وفى  للمقاول  أحداهما  وتعطى  الإدارية  الجهة  رئيس  من  عليها  يوقع  ثلاث صور 

بعمل تجارب الاختبار أو بأحديهما فيدون ذلك بالمحضر الرسمي المذكور ويجب التوقيع على هذا المحضر من رئيس الجهة الإدارية أو من 

ينوب عنه ومن المقاول أو من ينوب عنه فإذا رفض التوقيع على المحضر كما هو أو كان له اعتراض عليه وجب أن يبين في ذيل المحضر  

الإدارية  الجهة  رئيس  إلى  يقدم  أن  يجب  الحالة  هذه  وفى  الم جل  البريد  بطريق  إليه  المحضر  فيرسل  إلا  و  اعتراضه  تبرر  التي  الأسباب 

 للمقاول ويت 
ً
 وملزما

ً
بع ملاحظاته على المحضر في ظرف أسبوع من تاريخ إرساله إليه ويكون قرار رئيس الجهة الإدارية في هذا الشأن نهائيا

 ذات الأمر في حالة ما إذا عمل المحضر في غياب المقاول أو من يمثله. وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب أعتبر 

  تاريخ إخطار المقاول للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم

) هـذا مع عـدم  عمال قد تمت بما يطابق الشـروط  ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأ 

 لأحكام القانون المدني (  
ً
  .وتبدأ مدة الضمان من تاريخ الاستلام المؤقت الإخـلال بمسـئولية المقاول طـبقا

 : مدة الضمان59مادة
عام( من تاريخ الاستلام المؤقت مع عدم الاخلال بش ئ  ما  ها على الوجه الأكمل وذلك لمدة )على المقاول أن يضمن الأعمال وحسن تنفيذ

. وإذا وجد أى  ما لم ينص على خلاف ذلك في الاشتراطات الخاصةمن سريان مفعول الضمان المنصوص عليه بالقانون المدني المصري  

 فعلى المقاول أن يعيد ويصلح ويجدد هذه الأجزاء على نفقته الخاصة ويستبدل  
ً
جزء من العمل أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيبا

 حتى تكون جميع الأعمال أثناء مدة الضمان بحالة مرضية وصالحة للاستعمال وذلك عدا 
ً
المواد المعيبة بأخرى ويعمل كل ما يكون لازما

ما ينجم من الاستعمال أو الاستهلاك الطبيعي والمعقول وذلك كله حسب أصول تنفيذ الاعمال  فإذا قصر المقاول في إجراء ذلك في المدة  

إلى القضاء أو اتخاذ إجراء ما الحق في القيام بتنفيذ العمل على نفقة  أو الالتجاء  إلى أعذار   التي تحددها الإدارة يكون لها دون حاجة 

 المقاول وتحت مسئوليته.

 : إخلاء محل العمل60مادة 
 و الأرض التي وضعتها الوزارة/ الهيئة  تحت  

ً
على المقاول أن يخلى في ظرف خمسة عشرة يوما من تاريخ الاستلام المؤقت محل العمل تماما

يعيدها إلى حالتها الأصلية وإذا أهمل المقاول في القيام بذلك فيكون للوزارة / للهيئة بعد إخطاره بالبريد السريع  على عنوانه تصرفه و 

المبين في هذا العقد الحق في إخلاء الأرض بنفسها أو تكليف من يقوم بعملية الإخلاء والإعادة بالكيفية التي تأمر بها ويكون ذلك تحت  

 بمجرد طلبها. 
ً
 مسئولية المقاول وعلى حسابهب ما تتكبده الوزارة من مصاريف في هذا العمل يجب أن يدفعه المقاول فورا

 



21 

 

 : الاستلام النهائي61مادة
قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الإدارية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة ومتى تبين أن الأعمال مطابقة 

 بموجب محضر من اصل واربع  ن خ يوقعه كل من مندوبي الجهة الإدارية والمقاول أو مندوب
ً
الرسمي    هللمواصفات فيتم تسليمها نهائيا

واذا  العيوب  باتمام اصلاح  المقاول  قيام  لحين  النهائي  التسليم  فيؤجل  المعاينة وجود عيوب  وإذا ظهر من  منه  للمقاول ن خة  وتعطى 

 لأحكام القانون المدني أو أى  
ً
تأخر المقاول في اصلاح العيوب يتم إصلاحها خصما من مستحقاته هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا

 له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه. 
ً
 قانون آخر.و عند إتمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا

 : مستحقات الجهة الإدارية لدى المتعاقد62مادة 
ة  في جميع الأحوال التي يترتب فيها على هذا العقد استحقاق أى مبالغ للإدارة قبل المقاول يلتزم المقاول بأداء فائدة تعادل سعر الفائد

المعلنة من البنك المركزي المصري في حينه من قيمة هذه المبالغ من تاريخ حلول أجل الوفاء بهذه المبالغ وحتى تاريخ السداد وذلك دون  

 الحاجة إلى أعذار أو اتخاذ أى إجراء آخر.

 ) الباب الثانى الاشتراطات الخاصة (

تخضع جميع المواصفات الفنية إلى الأكواد المصرية , والمواصفات القياسية المصرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات  

 . والجودة  

 
بالموقع بحيث تكون   .1 للعمل  اللازمة  المهمات والمعدات والآلات  بتوفير كافة  أن يقوم  التشغيل  فى  البدء  المقاول قبل  يجب على 

جديدة أو بحالة جيده جدا ويقبلها طاقم الاشراف لضمان تنفيذ الأعمال فى الاوقات المحددة دون أى تأخير وللإدارة الحق فى  
 عنها بحالة  

ً
استبعاد أى آلات أو مهمات قديمة أو متهالكة أو ذات كفاءات منخفضة من موقع العمل وعلى المقاول تدبير بديلا

 جيدة.
 لكافة البيانات والمعلومات التى يحصل عليها من الجهات المعتمدة ونتيجة للمهمات المتضمنة فى   .2

ً
على المقاول أن يقدم صورا

إجراء   وطرق  القياسية  والمواصفات  والصيانة  التشغيل  وكتيبات  والكفاءة  الأداء  ومنحنيات  الرسومات  ذلك  فى  بما  العمل 
 الموقع.  فيونتائج الاختبارات على المواد والاعمال المطلوبه  الاختبارات المختلفة

التى تمكنه من الدخول الى الموقع والاتصال مع السلطات المختصة عند الضرورة    الاجراءات اللازمةاتخاذ كافة  يقوم المقاول   .3
ويتضمن هذا انشاء وصيانة تحويلات مرورية ومداخل مؤقتة خلال تنفيذ الأعمال والمحافظة عليها فى حالة مناسبة وعند نهو  

   .الاعمال على المقاول رد الش ئ لأصله ووفقا لتعليمات جهاز الاشراف 
انبعاث المواد والعوامل    يلتزم المقاول وجميع الافراد العاملين تحت قيادته باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع تسرب او  .4

الملوثة او تصريف او القاء اية مواد او مخلفات او سوائل او القيام باية انشطة من شأنها احداث تلوث او تدهور البيئة او المياه  
 . الصادره بهذا الشأن وفى حالة المخالفة يتحمل كافة الأضرار والتعويضات التي تنتج عنها طبقا للقوانين 

او حضور اختبارات   .5 او الموردين لاختبار  الى منشآت المصانع  الذهاب  او جهاز الاشراف من  المقاول تمكين مندوبى الادارة  على 
اماكن    تحديد جميعالمواد والبنود الخاصة بالعملية موضوع التعاقد او معاينة التصنيع ولمهندس الادارة ومعاونيه الحرية فى  

 الاختبار.
ونهارا وكذا وضع   .6 ليلا  بالطرق  الخاصة  والارشاد  والخطر  التحذير  اللازمة ووضع علامات  الاحتياطات  كافة  المقاول عمل  على 

للمحافظة على سلامة المرور على الطرق وتكاليف هذه الاعمال محملة  والمقاول مسئول عن ذلك مسئولية كامله  اضاءة ليلا  
 . على فئات العقد

وعدم تعطيل عملية والموازنات للقناطر  على المقاول الالتزام بمواعيد المناوبات المقررة للترع والفروع التى سيصير العمل فيها   .7
افقة السلطة المختصة اعطاء   رى الأراض ى أثناء المناوبة وفى حالة تعديل برنامج المناوبات لاى ظروف تتطرأ يجوز للادارة بمو

أنشأها    تمالالتزام التام بإزالة السدود التى    المقاول مدة تعادل فترة تعطله عن العمل بسبب تلك الظروف كما أنه على المقاول 
 لتوصيل المياه لجميع أحباسها  

ً
بحالة جيدة وأى تعطيل  و أثناء العمل فى فترة البطالة بحيث تكون الترع والفروع صالحة تماما

لعملية الرى أثناء دور العمالة تقع مسئوليته كاملة على المقاول وعلية تحمل كافة الأضرار والتعويضات التي تنتج عنها طبقا  
 .واللوائح المنظمة لذلك للقوانين

المناخية   .8 الظروف  جراء  من  القهرية  التوقف  فترات  تعادل  مدد  المقاول  اعطاء  المختصة  السلطة  افقة  مو بعد  للادارة  يجوز 
 النوات ب ..... ( –السيئة ) السيول 

المساحية   .9 والآلات  الأجهزة  وعلى حسابه جميع  بمعرفته  العملية  بموقع  يوفر  أن  المقاول  على  اللازمة لأعمال    –يجب  وغيرها 
اقبة تنفيذ الأعمال  . التخطيط والميزانيات ومتابعة ومر

بعد التحقق منها أكثر من    طاقم الاشراف رفع و ت جيل المناسيب وتوزيعها على    طاقم العمليةيجب على المقاول تحت اشراف   .10
هذا   خلال  من  عليها  التعرف  يمكن  بحيث  ومنسوبها  للثابتة  كامل  توصيف  الت جيل  ويشمل  صحتها  إلى  والاطمئنان  مره 
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كيلو متر مهما كانت الأسباب وان تكون الثابتة مربوطة    1.00ال جل بسهولة ودقة ويجب ألا تزيد المسافة بين الثوابت عن  
 بثلاث ثوابت أخرى يتم التحقق منها عن طريق الأسلوب العكس ى فى سلسلة الميزانية وربطها. 

في    ى ات والمناسيب لما له من أهميه قصو ر مع الإدارة ضرورة توخى أقص ى درجات الدقة في توقيع الروبي  بالتنسيقعلى المقاول   .11
 فى أى منسوب ثابتة أو روبير مباشره على المقاول دون غيره  

ً
كافة تفاصيل تنفيذ الأعمال موضوع العقد وتقع مسئولية أى خطا

معارضه   أى  ودون  الأعمال  وتصحيح   
ً
فورا المناسيب  فى  خطأ  بسبب  تتم  أعمال  أى  إزالة  المقاول   وعليه  تقاعس  حالة  وفى 

 على حسابه وبدون الحاجة إلى توجيه إنذارات  فاللادارة
ً
 .   الحق أن تقوم بأعمال الإزالة خصما

 بالكشف عن الحدايد التى يتم ردمها بمجرد إخطاره   .12
ً
على المقاول عدم ردم حدايد المساحة لنزع الملكية ويكون المقاول ملزما

 من مستحقاته  
ً
الحدايد على حسابه وخصما بالكشف على هذه  القيام  فى  الحق  فللإدارة  عليها  الكشف  فى  وإذا قصر  بذلك 

 على ذلك. طرف الإدارة ولا يكون للمقاول أى اعتراض 
يجب أن يتم تنفيذ جميع بنود الأعمال بالتنسيق مع الادارة ولا يتم البدء فى اى نشاط جديد فى اى منطقة من مناطق المشروع   .13

 . إلا وفى وجود طاقم الاشراف
العمل الذى    مقاسات   حجب عملا آخر ما لم يكن جهاز الاشراف قد قام بحصر تيمكن ان    اعماليلتزم المقاول بعدم تنفيذ اى   .14

او مندوبه عن عملية و تم   المقاول  به واذا تخلف  الخاصة  الطرفان على دفتر قيد الاعمال  او مندوبه وتوقيع  المقاول  بحضور 
 .الحصر والقياس بعد اخطاره بميعاد القياس يكون المقاول ملزما بالمقاسات التى اجراها جهاز الاشراف بمعرفته

الطبية   .15 الخدمات  بتوفير  ويلتزم  الاشراف  جهاز  فيهم  بمن  بالموقع  العاملين  سلامة  عن  كاملة  مسئولية  مسئول  المقاول 
بشروط السلامة والصحة المهنية وعليه توفير مهمات السلامة دون ان يكون له حق فى    لجميعهم ويلتزموالاسعافات الاولية  

 . المطالبة باى ش ى مقابل ذلك
( مهندس كهرباء  1الاعمال المدنية يتم تعيين عدد )بعد انتهاء  اثناء او  فى حالة وجود اعمال ميكانيكية او كهربائية يتم تنفيذها   .16

 .  مهندس ميكانيكا بدءا من تنفيذ الاعمال الميكانيكية او الكهربائية وطبقا للبرنامج الزمنى (1وعدد )
 مسئولية كاملة عن جميع التصميمات والمواصفات والرسومات كما لو كانت مقدمه منه وعليه إخطار  .17

ً
يعتبر المقاول مسئولا

 الإدارة كتابة في الوقت المناسب بملاحظاته إن وجدت ويتحمل المقاول وحده مسئولية أي أخطاء وما يترتب عليها.  
( من الجهتين الاتجاه العمودي على   .18

ً
تشمل بنود العقد جميع أعمال الحفر والردم )الردم مع الرش بالمياه والدمك ميكانيكيا

ردم    مواداتجاه المجري والاتجاه الموازي لاتجاه المجرى مع عمل مزلقانات لاتصالها بالطرق الموجودة , وإذا احتاج الأمر لنقل  
 إضافية )بعد إعتمادها(لأي مسافة من أي موقع . 

 الردم حول وأعلى  بالمعدات  عمال من حفر أو ردم مع التحميل والنقل مع الرش بالمياه والدك  الأ تكاليف جميع   .19
ً
اللازمة وأيضا

العمل الصناعي بالكامل للوصول إلى منسوب الطريق أو منسوب جسور الترع تعتبر جميعها ضمن فئات بنود العقد ولا يدفع 
 عنها ش يء للمقاول .  

, وإذا اقتض ى الأمر تشوينها  يشو ت يجب على المقاول   .20  عن الموقع أو في الأماكن التي تحددها الإدارة 
ً
ن ناتج الحفر بأكمله بعيدا

 خارج نزع الملكية على المقاول دفع التعويض المناسب دون اللجوء للإدارة.  
على المقاول تدبير المياه النقية اللازمة لتنفيذ الأعمال وذلك على نفقته سواء كان بتوصيل مواسير من خطوط مياه الشرب أو   .21

 عمل صهاريج.  
علي  .22 الإطلاع  العقد  يمكن  موضوع  والرسومات    الرسومات  العام  الموقع  وهي  الرسمية  العمل  مواعيد  في  الإدارة  بمكتب 

لهذا   متمم  جزء  هي  العمل  أثناء سير  تصدر  أي رسومات  أن  كما  بالعقد  الواردة  للأعمال  والتفصيلية   والمعمارية  الإنشائية 
 العقد كما أن المقاول ملزم باتباع أي تعديل في  الرسومات تصدر أثناء العمل وتعتبر متممة ومكملة للعقد.  

المبينة  .23 فئات   الكميات  أي    العملية  بجدول  إدخال  في  الحق  وللإدارة  الجشني  ونتيجة  بالختامي  والعبرة  تقريبية  كميات  هي 
تعديلات على الرسومات المرفقة بألبوم العقد بعد الرجوع للاستشاري دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض أو المطالبة بأي  

 فروق أسعار.    
ليكن معلومًا لدي المقاول أن الإدارة لن تسمح علي الإطلاق بالشروع في تنفيذ العمل الصناعي إلا إذا كانت جميع المواد اللازمة  .24

............ وخلافه( مشونة بالموقع , وعلى المقاول توريد    زلطمن )  العمل  لتنفيذ , وأسمنت بورتلاندي , وحديد تسليح   , ورمل 
الكميات اللازمة لحاجة العمل فقط دون التقيد بالكميات الواردة بالعقد والادارة غير مسئولة عن أي كميات يوردها المقاول  
هذه    من  عينات  بتقديم  يقوم  أن  المقاول  علي  ويجب  المطلق  تقديرها  الفعلية حسب  العمل  لحاجة  لازمة  تكون  ولا  بالزيادة 
 للتعليمات وأي مواد تورد مخالفة للعينات  

ً
المواد لفحصها واختبارها وإعتمادها من الإدارة حتى يمكن السماح بالتوريد طبقا

 .
ً
 المعتمدة يجب إزالتها بمعرفة المقاول فورا

على المقاول عدم قطع أو تعطيل )طرق المواصلات أو الري أو الصرف أو خطوط الكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعي والكابل  .25
أثناء   الصحي وخلافه(  والصرف  الشرب  مياه  والبتروجيت وخطوط  والديكوفيل   ) الضوئية  )الألياف  والفيبرجلاس  المحوري 

افقة   إلا بعد أخذ المو الظاهرة منها والمختفية  , ويجب عليه والتصاريح  تنفيذ الأعمال الصناعية  الجهة المختصة بذلك  من 
تدبير )طرق الري أو الصرف أو المواصلات .... إلخ(  البديلة على نفقته الخاصة بما في ذلك تأجير الأراض ي اللازمة ودفع تكاليف  

 تالف الزراعة بموقع التحويلة التي تقع خارج حدود نزع الملكية وتمهيد هذه التحاويل بحيث تكون صالحة للعمل.
بالنسبة لتحاويل الطرق تكون صالحة لمرور السيارات وحسب تعليمات هيئة الطرق والكباري لسلامة المرور , وعليه أن يضع   .26

 مصابيح واضحة يمكن رؤيتها من  
ً
 في موقع العمل ويجب أن يضع عليها ليلا

ً
 العواكس الضوئية ليلا

ً
الإشارات التحذيرية وأيضا

إقامة الممرات المؤقتة واللازمة بطريقة آمنة على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته مع مناسبة والعمل على  مسافة   حراستها و
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تتعلق   مهمات  أي  من  ذلك  أشبه  وما  حسابه  وعلى  بمعرفته  أصلها  إلى  الحالة  وإعادة  العمل  نهو  بعد  التحاويل  هذه  إزالة 
لما كانت عليه إذا لزم  بالمصلحة او المصالح الأخرى لحين نقلها من موقعها إذا تعارضت مع الأعمال الواردة بالعقد وإعادتها 
الأمر  بمعرفة الجهات المختصة وعلى حساب المقاول , والمقاول مسئول عن أي تلفيات تصيب هذه الأعمال وأنه مسئول عن  

 أي تعويضات تترتب عليها. 
 فئات البنود المختلفة بجدول الفئات تشمل ومحمل عليها إزالة جميع المواد التي تعترض أعمال التأهيل. .27
يجب على المقاول القيام بأعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربة للوصول للمناسيب والتصميمات المقررة, وعليه إتخاذ كافة   .28

)المباني   ذلك  في  ويدخل  الحفر  عمليات  تعترض  التي  المواد  جميع  إزالة  و   , الأكمل  الوجه   على  العمل  لإتمام  الإجراءات 
 والخرسانات والتكسيات والمواسير ... إلخ(. 

المقاول مسئول مسئولية كاملة عما يحدث من تهايل جوانب الحفر وعليه مواجهة الحال بتوسيع الحفر وحماية جوانبه من   .29
الفئة ومحمل عليها عمل السدود وإزالتها ونزح المياه وخلافه , وكذلك استحضار الطلمبات   , وتشمل  التهايل مهما كلفه ذلك 

 . تى يمكن الوصول للمناسيب المقررةالكافية والأدوات اللازمة لنزح المياه وخلافه ح
المتبعة   .30 الوسائل  كافة  تنفيذ  فعليه  المياه  المقررة بسبب غزارة  المناسيب  إلى  الوصول  أو  الموقع  المقاول عن تجفيف  إذا عجز 

وإستحضار الأدوات التي يتطلبها العمل بما في ذلك توريد ودق ستائر دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو مصاريف إضافية 
 .للتجفيفنظام إي حتى لو أضطر لإستعمال 

بعد نهو العمل يجب على المقاول إزالة ونقل المخلفات وبقايا مهمات البناء من كسر الطوب والدبش وخلافه وأي أتربه زائدة   .31
عن حاجة العمل ووضعها بشكل منتظم في الموقع الذي يرشد عنه مهندس الحكومة أو بالمقالب العمومية وتكاليف كل ذلك  
 بعد الإنتهاء  

ً
 تماما

ً
أثناء تنفيذ الأعمال وكذلك إستلام الموقع نظيفا محمل على فئات العقد , بما يضمن نظافة الموقع العام 

 من تنفيذ  الأعمال. 
ببوية   .32 يتم دهانها بوجهين سلاقون ووجهان  بأبعاد يحددها مهندس الإشراف  الحديد الصاج  المقاول بعمل لافتتين من  يلتزم 

التي   في الأماكن  بقواعد خرسانية  بالعملية وتثبت  الخاصة  البيانات  اللافتتين جميع  وتكتب على  باللاكيه  نهائي  الزيت ووجه 
 يحددها جهاز الإشراف. 

تكون الصورة ظاهر عليها التاريخ ( بجودة عالية  ,و Digitalيلتزم المقاول بتقديم ملف لتوثيق الأعمال عبارة عن صور رقمية )  .33
, ويراعى أن تكون صورة الموقع الواحد من زاوية    (memory (Flash)( أو  (CDلحظة إلتقاطها , ويتم تقديمها بشكل رقمي على  

متر, ويمكن تغيير ذلك بالزيادة او النقصان حسب تعليمات جهاز    100بعد( , لمسافة    -أثناء    -قبل    ثابتة وتوضح علامة ثابتة ) 
 الإشراف , بهدف توضيح  حجم الأعمال المنفذة. 

 من التاريخ المحدد بأمر بدء العمل وطوال مدة تنفيذ العقد حتى الاستلام الابتدائي أن يعين للعملية  .34
ً
يجب على المقاول اعتبارا

 بنقابة المهندسين ولا يتم إعتماد مهندس 1عدد )
ً
المقاول إلا بعد    ي( مهندس مدني حاصل على بكالوريوس الهندسة ومعتمدا

افقة الإدارةعرض كافة المستندات وتقديم بطاقة عضوية بالنقابة   .ومو
في أي وقت ترى فيه عدم  .35 المقاول مهما كانت وظيفته  أي فرد طرف  أو  المهندس  أن تطلب تغيير  العمل  للإدارة الحق ولصالح 

 . دون اعتراض المقاول لطلب لصلاحيتة لتنفيذ الأعمال ويجب الإستجابة 
36. ( مبلغ  خصم  يصير  المهندس  تواجد  عدم  حالة  جنيه  300في  مهندس  (  كل  للتواجد    ندععن  الواحد  اليوم  نظير  التغيب 

 والإشراف على تنفيذ الأعمال. 
أن يخطر   .37 المقاول على  إرادة  العمل لأسباب خارجه عن  في حالة توقف  المهندس  المقاول من غرامة تغيب  يجوز للإدارة إعفاء 

 بتوقف العمل لأسباب تقبلها. 
ً
 المقاول الإدارة كتابيا

 للعمل بالنيابة عن المقاول ويقوم باستلام وتنفيذ  .38
ً
 تاما
ً
 تفويضا

ً
على مهندس المقاول التواجد بموقع العمل وأن يكون مفوضا

 الأوامر الصادرة إليه من جهاز الإشراف, وذلك منذ تاريخ البدء المحدد بالأمر الصادر للمقاول وحتى الإستلام الإبتدائي للعملية. 
للمقاول مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد    لايــــــــــــــــــــوجدبنسبة    تسمح الجهة الادارية بصرف دفعة مقدمة من القيمة التعاقدية .39

( للمادة   
ً
طبقا ذاتها  والعملة  بالقيمة  شرط  او  قيد  أى  القانون  44دون  من  )2018لسنة    182(  اللائحة  92والمادة  من   )

   ب وبالنسبة لهذا العقد فإنه لا يسمح بصرف دفعة مقدمة. التنفيذية. ) هذا البند للادارة التى ترغب فى صرف دفعة مقدمة( 
الاستلام   .40 وحتى  العمل  اثناء سير  الادارة  رأت  العامة  المؤقت اذا  للمصلحة  تطلب  معينا  أن عملا  الضرورة   للعملية  حالة  وفى 

أن تصدر امرا خاصا وتحدد مدة   الطارئة تنفيذه وبنوده داخل العقد وداخل نطاق الادارة بصفة عاجلة فى تاريخ معين فلها 
اتمامه واذا لم يقم المقاول بتنفيذه فى التاريخ المذكور. للادارة الحق بمجرد انتهاء هذا التاريخ ان تقوم بالتشغيل على حساب  
المقاول باى طريقة تقرها ولا يحق للمقاول الاعتراض على طريقة التشغيل او على قيمة ما يصرف على تلك الاعمال وبما لا  

 . 2018لسنة  182( من قانون 46يخالف احكام المادة )
تقتض ى   .41 وطبيعته  العقد  في  الداخلة  الأعمال  من  عاجلة  بصفة  تنفيذه  مطلوب  خاص  عمل  أى  أن  الإدارية  الجهة  رأت  إذا 

إتمامه في وقت معين فعليها أن تذكر في أمر التشغيل المعدل أن ذلك العمل هو )عمل ذو طبيعة خاصة( وحينئذ يكون المقاول  
 
ً
 في مدة لا تتعدى التاريخ المحدد لذلك الأمر .  بإتمامهملزما

وعلى المقاول عند استلامه أي أمر معدل أن يخطر الجهة الإدارية كتابة بالكيفية التي يقترحها لإنجاز العمل  وإذا قصر المقاول   .42
أنها لا تكفى لإنجازه في الميعاد  المحدد فللسلطة المختصة بناءً على    في البدء في العمل والسير فيه بطريقة ترى الجهة الإدارية 

تقرير تعده الإدارة المختصة أن توقف صرف الدفعات أو تقرر ف خ العقد ومصادرة التأمين النهائي أو سحب العمل كله من  
    المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات 

ً
المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة قانونا
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بما يضمن تمام التنفيذ في الموعد المحدد وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع على المقاول الأصلي بالتعويض عما يلحق بها  
 من أضرار من جراء ذلك. 

وحسب   .43 بالخطة  المعتمد  المالى  للتدفق  وطبقا  المعتمد  الزمنى  البرنامج  تتجاوز  لا  أن  للعملية  الدفعات  صرف  عند  يراعى 
 . الاعتمادات المتاحة

للتعبئة  .44 المركزى  الجهاز  من  الصادرة  القياسية  الارقام  نشرة  من  اصلية  ن خ  تعاقدية  اشهر  ثلاثة  كل  بتقديم  المقاول  يلتزم 
 .والاحصاء مرفقة بالمطالبات وفى حالة عدم تقديمه لتلك الن خ لا ينظر فى المطالبات المقدمة منه

لعمل  .45 كهرباء  مولد  بإحضار  وبمعرفته  الخاص  علي حسابه  المقاول  يقوم  والكهروميكانيكية  المدنية  الأعمال  انتهاء  كافة    عند 
افر مصدر كهرباء.   اختبارات التشغيل اللازمة في حالة عدم تو

النهائية   .46 الرسومات  بتقديم  المقاول  تم     as built drawingيلتزم  التى  الأعمال  لجميع  العقد  فئات  على  ومحملة  ن خ   ثلاث 
تنفيذها فعلا بالمشروع بالاحداثيات والمناسيب على ان تكون موقعة من المقاول والادارة العامة المشرفة على التنفيذ على ان 

 .  DVDيتم تقديم هذه الرسومات ضمن المستندات المرفقة بالمستخلص الختامى للعملية على ن خة ورقية ون خة رقمية 
حالة   .47 في  العقد  هذا  أغراض  من  غرض  لأي  تصرفه  تحت  الموضوعة  الأراض ي  فيها  بما  الأعمال  يجعل  أن  المقاول  على  يجب 

منظمة خالية من البقايا التي لا لزوم لها والأشياء المضرة بالصحة وعليه أن يسلم كل جزء من الأعمال بعد إنجازه في حالة  
نظيفة كاملة وصالحة للاستعمال وأن يصلح مكان العمل ويخليه من جميع بقايا المواد والمخلفات وكل أنواع العوائق فإذا لم  
يقم المقاول بهذه الأعمال فللإدارة الحق في أن تقوم بها على حسابه بدون حاجة إلى أعذار أو الالتجاء إلى القضاء أوأتخاذ أي  

 إجراء ما.  
افقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع العقد وذلك بمعرفته   .48 المقاول مسئول عن إستخراج كافة المو

 وعلى حسابه من مختلف الجهات المعنية
تفيد سداده لاتاوة مواد    يجب .49 بالمحاجر  المختصة  الإدارة  العمليه احضار شهاده معتمده من  تجهيز ختامى  المقاول عند  على 

من   المحاجر وذلك عن مواد المحاجر التى استخدمت فى العمليه واذا لم يقم باحضار الشهاده تقوم الادارة بخصــم قيمة الاتاوة 
 مستحقات المقاول وتوريدها الى الإدارة المختصة بالمحاجر دون اى اعتراض من المقاول . 
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 الباب الثالث

 للأعمال المواصفات الفنية 

 المواصفات الخاصة بالأعمال الترابية فى الحفر والردم :  .1
لرش  واردم على طبقات  الحفر وسند الجوانب و أعمال اليع  محمل على فئات العقد ولن يدفع عنه ش يء للمقاول جم .1

للأبعاد    الدمكو ياه  بالم  طبقا  بالترع  الخاص  المائي  للمجري  الحالي  القطاع  وأرنكة  المطلوبة  للمناسيب  للوصول 

الفنية  والأصول  والعامة  الخاصة  والاشتراطات  التعليمات  وحسب  بالعقد  المرفقة  بالرسومات  الموضحة  والمناسيب 

بالوسيلة المناسبة  أعمال السدود وصيانتها وإزالتها ونزح المياه  محمل أيضا جميع  و   ب وطبقا لتعليمات طاقم الاشراف  

التجفيف الابري  التربة استخدام اجهزة  لو تطلبت طبيعة  تكلفتها حتى   كانت 
ً
لما تراه الادارة   Well Point Sysأيا طبقا 

ا  -مناسبا والأ وكافة  الترابية  لها  لأ عمال  المكملة  تنفيذ    والتيعمال  على  الأعمال  يتطلبها  ومحملة  داخلة  تعتبر جميعها 

 .   للمقاول  ش يءيدفع عنها  لن بنود العقد و 

يجب علي المقاول قبل البدء في الحفر أن يقدم للإدارة الاورنيك الذي سيتبع في الحفر للوصول الي مناسيب التأسيس   .2

وعليه تنفيذ ما تراه الإدارة بخصوص ذلك لإتمام العمل علي الوجه الأكمل علما بان اعتماد الإدارة لأورنيك الحفر لا  

الحفر   بأرنكة  ذلك  مواجهة  وعليه  الميول  في  تهايلات  من  يحدث  قد  عما  الأحوال  من  بأي حال  المقاول  يخلي مسئولية 

وخلافه علما بأنه اذا تم الوصول للمناسيب التصميمية حسب الرسومات ورأت الإدارة طبقا    000ورش ودمك الميول  

لتقديرها عدم إمكانية التأسيس علي هذه المناسيب فعلى المقاول تقديم التعديل المقترح من الإستشارى وتقبله الإدارة  

أي   في طلب  أدني حق  له  يكون  ان  ودون  العمل  لضمان سلامة  المناسبة  التربة  إلي طبقات  بالمناسيب  للوصول  وذلك 

 تعويضات مقابل ذلك . 

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن التأكد من طبيعة طبقات التربة علي كامل طول الترع موضوع العقد قبل واثناء   .3

التنفيذ بالطرق المناسبة حتى اذا لزم الأمر اجراء الاختبارات الحقلية أوالجسات الاسترشادية المناسبة للتأكد من مدى  

الاستشارية   المكاتب  أحد  مع  التنسيق  أيضا  عاتقه  علي  ويقع  العقد  موضوع  الأعمال  لطبيعة  التربة  طبقات  ملائمة 

المتخصصة بخصوص ذلك الامر وذلك اذا لزم الامر وكل ذلك محمل علي فئات العقد دون أن يكون له الحق فى طلب  

 أي تعويضات مقابل ذلك . 

المقاول  .4 حسابه  يلتزم  افقة  و   وعلى  بإحضار بمو المناسبة  وتشغيل  الإدارة  المناسبة  المعدات  ناتج    بالأعداد  ونقل  للحفر 

الخب وذلك لإتمام جميع أعمال الحفر والردم بأسرع    00السيارات القلابة    -اللوادر    -مثل الحفـارات الميكانيكية    الحفرب 

 وقت ممكن وبالجودة المطلوبة . 

الحفـر  .5 يتم  أن  الردم  يجـب  ل  او   
ً
البـدء  طبقا المسمـوح  غير  ومن  المعتمدة  او  لمناسيـب  القاع  فى  الدبش  طبقة  رص  فى 

الميول   او  افقـة  القدمات  مو بعد  الإشرافإلا  واستلامها    طاقم  الحفر  أعمال  عن    , علي  الحفر  أعماق  في  زيادة  وأي 

المحددة   نوع  بالرسومات  المناسيب  بنفس  بملئها  حسابه  وعلى  المقاول  التبطينيقوم  أعمال  فى  المستخدم  أو    الدبش 

افقة الإدارةوذلك بوضع طبقة الإحلال المناسبة   . دون طلب أي مقابل عن ذلك بعد مو

فوارات    في .6 ظهور  التأسيسحالة  لمناسيب  للوصول  الحفر  عند  التربة  نفقته  ف  فى  وعلى  معالجتها  المقاول  على  يجب 

 .  ودون أن يكون له الحق فى المطالبة بأي ش ىء نظير ذلك  الخاصة

 للعقد مع عمل جميع الاختبارات والتجارب الحقلية   الردم  أعمال  يستخدم في .7
ً
مواد صالحة لأعمال الردم والأرنكة طبقا

 للمواصفات الفنية وتعليمات  
ً
والمعملية اللازمة عليها للتأكد من مدى صلاحيتها لأعمال الردم , علي أن يتم الردم طبقا

 طاقم إشراف العملية. 

علي المقاول وطبقا لتعليمات الادارة نقل ناتج الحفر إلي الأماكن التي تحددها الإدارة أو الي المقالب العمومية , وفئات  .8

المرور المختصة   إدارة  اللازم مع  التنسيق  المقاول بعمل  ان يقوم  النقل لأي مسافة مهما كانت علي  العقد تشمل  بنود 

وإدارة الطرق والحكم المحلي والجهات الاخري المعنية بالمنطقة علي نفقته بما يضمن سهولة حركة المرور مع المحافظة  

الترع  فى محيط  افق الموجودة  المر , وعليه المحافظة علي جميع  ناتج حفر عليه  أي  الطريق المرصوف وعدم وضع  علي 

محل العقد وعليه المحافظة ايضا علي جميع الاراض ي الزراعية المجاورة وجميع الطرق الموجودة فى المنطقة مرصوفة 
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جميع  وجميع ما يلزم لذلك محمل علي  كانت اوغير مرصوفة من كافة الوجوه وتقع علي المقاول مسئولية مخالفة ذلك  

 يدفع عنه ش يء للمقاول. لن  و فئات العقد 

او طبقات   .9 كتل خرسانية  اى  أو  قديمة  مباني  من  التبطين  أعمال  يعترض  ما  كل  إزالة  الأعمال  بنود  فئات  على  محمل 

السدود   تنفيذالتعترض  صخرية   جميع  لإنشاء  اللازمة  الترابية  الأعمال  جميع  أيضا  عليها  ومحمل  ب  وخلافه   ....  ,

وصيانتها ومداومة الحفاظ عليها وإزالتها بعد نهو العمل وعمل التحويلات المناسبة اذا لزم الأمر , كل ذلك محمل علي  

 فئات العقد ولايدفع عنه اى ش ىء للمقاول  

افقة الإدارة وفي   .10 يجب على المقاول عدم قطع أي من الأشجار على جانبي الترعة الا التي تعترض أعمال التأهيل وبعد مو

 حالة مخالفة المقاول يتم خصم قيمتها والتي تحددها الإدارة من مستحقات المقاول . 

فئات بنود العقد تشمل ومحمل عليها وعلي نفقة المقاول وتحت مسئوليته عمل التدابير اللازمة لعدم قطع طرق الري    .11

المواصلات   وجميع طرق  العقد  محل  الترع  علي  الموجودة  الصناعية  الأعمال  لجميع  اى ضرر  احداث  وعدم  والصرف 

العامة والخاصة طوال   افق  المر الصحي وخلافه من  المياه والصرف  الكهرباء والاتصالات وخطوط  وكابلات ومحولات 

افق خارج موقع العمل اذا لزم الأمر ويقع علي عاتقه التنسيق الكامل مع  فترة العمل ومحمل عليها ايضا نقل تلك المر

الأمر  بذلك  المعنية  الجهات  الضرورة    جميع  حالة  في  أخرى  جهات  أي  أو  كهرباء  شركات  أو  مدن  مجالس  أو  أحياء  من 

للحصول على كافة التصاريح والتراخيص المطلوبة وكذا عليه وعلى حسابه اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإستخراج  

وأي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ أعمال هذا    للموقعأي تصاريح مطلوبة للبناء أو لتوصيل الكهرباء اللازمة  

ويتحمل المقاول كافة الرسوم والتكاليف والمصروفات اللازمة بهذا الخصوص ب ويقتصر دور الإدارة فقط على    ,العقد  

أو خلافه   تكاليف  أو  أو رسوم  بأي نفقات  العلاقة دون تحميل الإدارة  المعنية ذات  للجهات  التسهيل  إعطائه خطابات 

 واذا خالف ذلك يكون مسئولا مسئولية كاملة وحده عن المخالفة .       نظير ذلك

فعليه   .12 لذا   , المناوبات  بنظام  المياه  بها  تمر  العقد  الترع موضوع  بأن  المقاول  لدي  معلوما  بمواعيد ليكن  التام  الالتزام 

وعدم تعطيل عملية رى الأراض ى أثناء المناوبة  والموازنات للقناطر المناوبات المقررة للترع والفروع التى سيصير العمل فيها 

التام الالتزام  هو    وعلية  ما  بجميع مشتملاته وكل  والتبطين  والأرنكة  الترابية  الأعمال  انجاز جميع  الانتهاء من  بسرعة 

إزالة السدود التى قد يكون قد أنشأها أثناء العمل فى فترة البطالة بحيث تكون الترع والفروع  متعلق بالقطاع المائي و 

 لتوصيل المياه لجميع أحباسها  
ً
ويقع علي عاتقه التنسيق الكامل مع ادارة الري المختصة فى  بحالة جيدة  و صالحة تماما

الأمر   وعليذلك  المقاول  على  كاملة  مسئوليته  تقع  العمالة  دور  أثناء  الرى  لعملية  تعطيل  الأضرار    هوأى  كافة  تحمل 

 .  طبقا للقوانين   ذلك والتعويضات التي تنتج عن 

المهمات اللازمة   نعلي المقاول تسليم موقع الأعمال نظيفا وخاليا من كل ما يشوه مكان العمل وممنوع منعا باتا تشوي  .13

اقعة بمنطقة   للأعمال بجميع أنواعها او أي مهمات خاصة بالمقاول علي جسر الترعة او الطرق الرئيسية او الفرعية الو

العمل وكل مخالفة لذلك يكلف المقاول بإزالتها فورا وعلي حسابه الخاص وعلى المقاول أن يشون جميع مهماته داخل  

حدود الأراض ي المنزوع ملكيتها فاذا لم تكن كافية فعليه ان يستأجر المساحة التي تكفي احتياجاته من الأراض ي الزراعية  

كان   بأي شكل  الأرض  بها مع صاحب  يتراض ي  التي  وبالطريقة  وبمعرفته وعلي مسئوليته  الخاص  المجاورة علي حسابه 

 نوعه في هذا الشأن .  

 المواصفات الفنية الخاصة بأعمال مباني الدبش علي الناشف .2
حادة   .1 أحرف  وذات  ومتينة  وجديدة  صلدة  العقد  هذا  بمقتض ى  المقاول  يوردها  التى  الاحجار  جميع  تكون  أن  يجب 

تكون   وأن  المياه  بمفعول  تتشقق  أو  تتحلل  ولا  الاخرى  العيوب  وجميع  الطفلية  أو  الطرية  والعروق  البقع  من  وخالية 
للمواصفات   المائية والرى وفى كل    وأن  الفنيةمطابقة  الموارد  افقت عليها وزارة  تكون من محاجر معتمدة سبق وأن و

الإدارة من  الاحجار لإعتمادها  عينات  تقديم  التوريد  بدء  قبل  يجب  ذلك    حال  وكل  عليها  المعملية  الاختبارات  واجراء 
 . محمل علي فئات العقد ولايدفع عنه اى ش ىء للمقاول 

ب ولا   %10لا تزيد عن    هب ويقاوم تأثير المياه ب ونسبة تشربمطابقة للمواصفات القياسية  كثافة الدبش المستخدم   .2
  ومناسبة لنوع العملمطابقة للمواصفات ب وأبعاده %7تزيد نسبة التآكل عن 

يجب علي المقاول مراعاة تنفيذ أعمال بناء ورص الدبش علي الناشف بكل دقة وعناية علي أن تكون الاحجار ملتصقة   .3
الكامل  الالتزام  وعليه  جيدا  تماسكا  بعضها  مع  متماسكة  المباني  أجزاء  جميع  تكون  وأن  جيدة  بطريقة  ببعضها 
وعليه  والعلوية  السفلية  والقدمات  الجانبية  والميول  للقاع  المعتمدة  والرسومات  التصميمية  والابعاد  بالمناسيب 

, كل    مراعاة الدقة التامة في إعداد ميول التكسيات بحيث تكون المناسيب وزوايا الميل مطابقة للرسومات المعتمدة 
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ذلك طبقا للأسس التصميمية وأصول الصناعة وتحت الإشراف المباشر لمهندس الإدارة و الفئة تشمل ومحمل عليها  
م المياه  نزح  تكلفتها  أعمال  كانت  وسند  هما  والأرنكة  الحفر  أعمال  الأمر  أو  جوانب  الوكافة  لزم  إذا  الستاير  وتوريد  دق 

  
ً
أحجار الدبش والرمي والرص والدقشمة والتسوية والدمك بالطرق المناسبة بحيث يكون يكون السطح النهائي مستويا

  
ً
  تماما

ً
تعليمات  لرسومات والمواصفات و للعقد واواختبارات الجودة وجميع ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الأكمل طبقا

طاقم   من  المعتمدة  بالرسومات  الموضحة  والمناسيب  الأبعاد  حسب  هندسيا  المكعب  المتر  عن  الفئة  بوتعطي  الإدارة 
 الاشراف . 

الدبش .4 لمباني  بالرسومات  المقرر  السمك  مراعاة  المقاول  على  الناشف  يجب  و   علي  زاد  للقاع  فإذا  ب  والقدمات  للميول 
الطبيعة  سمك  ال الحفر عنفى  لزيادة  نتيجة  بالرسومات  المقرر  السمك  ب فيجب    ةالموضح  المناسيب   عن  بالرسومات 

على المقاول ملء هذه الزيادة بالدبش على حسابه ولا يحاسب إلا على السمك والأطوال المقررة بالرسومات ب وإذا تباطأ  
إتمام   في  أهمل  أو  تكمل  تلك  المقاول  أن  في  الحق  فللإدارة  الأ الأعمال  وتحت  تلك  المقاول  حساب  على  المقررة  عمال 

مسئوليته ودون إخطار كتابي مع خصم قيمة ذلك من مستحقاته مهما بلغت التكاليف ودون أدنى اعتراض من المقاول  
 . الأمر  على ذلك

عند بناء قدمات الدبش يجب أن تختار أحجام الأحجار من اكبر ما يمكن وان يتم بناءها رأسيه أو أن يكون اكبر بعد لها   .5
القدمة على طبقات مطلقا القدمة أي لا تعمل  بكامـــل سمك  الرأس ي وان تكون الأحجار  بناء , ويراعي    في الاتجاه  عند 

. 
ً
 القدمات العليا أن تكون أسطح القدمه العليا منتظمة ومصندقه جيدا

حتى    البدء فى رصها رش الدبش بالمياه قبل استعماله بيوم علي الأقل وأن يتم تحطيب الأحجار قبل    يجب على المقاول  .6
رصها ويفضل  فور الانتهاء من  كافيةمداومة المعالجة برش مباني التكسيات رشا غزيرا بالمياه لمدة وعليه يمكن تعشيقها  

فتح المياه بالترعة بعد الانتهاء من بناء الدبش بكامل قطاع الترعة لمسافة مناسبة ليتعرض للمياه طوال دور العمالة ثم  
بها   التي ظهرت  الأجزاء  بناء  وإعادة  بفك  ويقوم  تغيرات  من  عليه  يطرأ  قد  ما  بتعديل  البطالة  دور  المقاول خلال  يقوم 

 . بقة الخرسانة العادية أعلي الدبشعيوب وذلك قبل البدء فى الأعمال الخاصة بط
 سم من القاع .   75متر طولى  وتكون  الفلاتر بالميول على ارتفاع  3يتم عمل فلاتر فى القاع والميول كل  .7
 . بوصة بسمك طبقات التبطين ويوضع اسفلها ركام والماسورة تملأ ايضا بالركام  3الفلتر عبارة عن ماسورة قطر  .8

 -المواصفات الخاصة بالخرسانة العادية لأعمال التبطين: .3
 

تبطين الترع      لزوم أعمال  عادية يتم خلطها بالموقع طبقا لما هو وارد بجدول الفئات وذلك توريد وعمل وصب طبقة خرسانة   .9
في    و متر مكعب رمل صحراوي حرش    0.4في حدود  يتكون المتر المكعب    فوق طبقة الدبش  المطلوب طبقا للرسوماتسمك  الب

مكعب    0.8   حدود فينو متر  اسمنت    متدرج   زلط  بورتلاندي  ثلاثمائة)300وبمحتوى  اسمنت  ليعطي  ( كجم  للكبريتات  مقاوم 
فى حدود  مع إضافة مادة    2كجم/ سم  150إجهاد لا يقل عن   الفايبر  , والفئة تشمل ومحمل عليها تقديم  3جم/م  900ألياف 

ال المواد  جميع  من  )عينات  العادية  الخرسانة  لأعمال  للإدارة    الزلطلازمة  الاضافات(  و  الخلط  ومياه  والأسمنت  والرمل 
لاختبارها واعتمادها قبل البدء في التوريد لأعمال الخرسانة العادية علي ان تكون جميع العينات من محاجر معتمدة وخالية  

عليها   والفئة تشمل ومحمل  للمواصفات والاشتراطات  العضوية ومطابقة  والمواد  الطفلة  قياسية    عملمن  اختبار  مكعبات 
للكود  بالموقع    

ً
العملية  طبقا وذلك طوال مدة  الإدارة  عليها  افق  تو أي جهة معتمدة  في  عليها  التجارب  ان  وأجراء  للتاكد من 

المطلوب   الاجهاد  قيمة  عن  تقل  لا  العادية  الخرسانة  لمكعبات  الضغط  كافة مقاومة  اجراء  البند  فئة  علي  أيضا  ومحمل 
يلزم   الجودة المطلوبة علي الخرسانة وجميع مكوناتها وكل ما  اللازمة و جميع اختبارات ضبط  المعملية والحقلية  الاختبارات 

للكود المصري    
ً
الوجه الأكمل طبقا العمل علي  الفواصل الصناعة  وأصول لنهو  الفئة ومحمل عليها عمل جميع  , كما تشمل 

مستوى  بلتبطين  ل علي  ومتعامدة  مستقيمة  الفواصل  تجعل  التي  المناسبة  وبالطريقة  والمواصفات  للشروط  طبقا  انواعها 
محمل علي فئة البند معالجة سطح  ( و 4وذلك طبقا لما هو موضح بالبند التالي )بند  سطح التبطين سواء فى القاع أو بالميول  

خرسانات التبطين للميول والقاع بالرش بالمواد الكيماوية والتي تمنع تبخر محتوي المياه من الخرسانة وذلك قبل الوصول  
القياسية   والنشرة  الاشراف  طاقم  وتعليمات  الصناعة  أصول  حسب  الكافي  وبالمعدل  للخرسانات  النهائي  الشك  لدرجة 
المعتمدة الخاصة بتلك المواد والتوصيات المبنية علي التجارب والاختبارات من قبل استشاري العملية , علي أن يقوم المقاول  
افقة عليها قبل البدء فى التنفيذ بفترة كافية, كما تشمل الفئة ومحمل   بتقديم عينات من تلك المواد للادارة لإعتمادها والمو

مع عمل الاختبارات اللازمه بعد التنفيذ على حساب  عليها إزالة ورفع أي أتربة تسقط بمجرى الترعة قبل وأثناء وبعد التنفيذ  
 في أعمال النجارة من الخشب الكونتر.  ويجب أن تكون جميع الأجزاء الظاهرة  .المقاول 

   -ملحوظة :
الميول   .1 على  الصب  وسيلة  إقتراح  مع  للمياه  الأسمنت  نسبة  وضبط  بالعقد  الاسمنت  ونوع  نسبة  تغيير  بعدم  المقاول  يلتزم 

 الخاصة بالتبطين . 
المواد    .2 أوزان  اقبة  لمر للموقع  التوريد  أيام  بالمحطة  لها  تواجد مندوب  في  الحق  فللإدارة  الجاهزة  الخرسانة  استخدام  حالة  في 

 وطريقة وزمن الخلط واتخاذ الإجراء المناسب في حينه . 
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لموقع    .3 الموردة  للمواد  اختبارات صلاحية  كانت  المركزي سواء  الخلط  نتيجة  إضافية  اختبارات  أي  عمل  تكلفة  المقاول  يتحمل 
الخلاطة المركزية او اختبارات تكسير مكعبات الخرسانة الموردة من الخلاطة غير المكعبات المأخوذة من رقابة الجودة بالمحطة  

 وغير المأخوذة بالموقع بالعدد المناسب لمكعب الخرسانة المنتجة فى اليوم حسب الكود المصرى . 
خواصها     .4 لتحسين  المركزية  للخلطة  إضافات  إستخدام  حالة  الإدارة    –في  من  اعتمادها  وزن    –بعد  خارج  بالوزن  فتكون 

 .  الاسمنت المعتمد بالخلطة والمذكور بالعقد وبدون أي تكلفة إضافية

 المواصفات الخاصة بأعمال فواصل التبطين:  .4
الفواصل   .1 تجعل  التي  المناسبة  وبالطريقة  والمواصفات  للشروط  طبقا  انواعها  بجميع  التبطين  فواصل  عمل  يتم 

البيتومينية   بالمواد  وملئها  تنظيفها  لسهولة  الأبعاد  منتظمة  تكون  وأن  بالميول  أو  القاع  فى  سواء  ومتعامدة  مستقيمة 

المناسبة وذلك حسب أصول الصناعة والكود المصري ولا يدفع عنها أى مقابل للمقاول وجميعها محملة علي فئات بنود  
 العقد .  

يتم عمل فواصل للانكماش بين بلاطات التبطين بحيث تكون هذه الفواصل مستقيمة وعمودية علي مستوي التبطين   .2

كل    مسافة  علي  الفواصل  هذه  عمل  حدود     3ويتم  فى  عن    3متر  يقل  لا  وعرض  طاقم  2سم  تعليمات  حسب  او  سم 
الاشراف علي ان تنظف هذه الفواصل بواسطة كمبروسر الهواء وفرش السلك , ويتم مليء تلك الفواصل بين البلاطات  

عليها   افق  تو والتي  المتخصصة  الشركات  احدي  من  موردة  الادارة  تعتمدها  بيتومينية  مواد  اواي  البوليسالفيد  بمادة 

 الادارة مع مراعاة دهان الفواصل بالبرايمر المناسب وكل ذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات طاقم الاشراف . 
او ما يماثله من أي مادة حشو    العالي الكثافة  يتم عمل فاصل التمدد النافذ بكامل سمك البلاطة علي أن تملأ بالفوم .3

ويتم    , للانضغاط  قابلية  وذات  المياه  تمتص  ولا  للتحليل  مقاومة  المادة  تلك  تكون  أن  علي  الفاصل  من  الخلفي  للجزء 
السمك العلوي من الفوم ويملأ بمادة البوليسالفيد اواي مواد بيتومينية تعتمدها الادارة موردة من احدي    1/3تفريغ  

الفاصل وتكون مرنة   المادة مانعة لمرور المياه خلال  تلك  أن تكون  افق عليها الادارة علي  تو المتخصصة والتي  الشركات 

متر طولي  وطبقا لتعليمات طاقم الاشراف وكل ذلك محمل علي فئات العقد  15ومطاطة و يجب عمل تلك الفواصل كل  
 ولن يدفع عنه أى ش ىء للمقاول  . 

 متر   3( اذا زاد عرض القاع عن 3يتم عمل فاصل للتمدد للقاع بالمواصفات بالفقره )  .4

المضغوط وذلك   .5 السلك والهواء  الفرش  باستخدام  الأتربة والإعشاب  تنظيفها جيدا من  بعد  التمدد  يتم ملء فواصل 
 حسب العينة المعتمدة من الإدارة . 

المنفذة من قبل المقاول لأعمال الخرسانة المواصفات الخاصة بأعمال فواصل التبطين .5
 (:  كمياتبجدول ال 3)البند الأساسى 

وملئها  بالمقطوعية   فواصل  وعمل  تعتمدهاتوريد  بيتومنية  مواد  أى  او  البوليسالفيد  الفواصل    بمادة  لجميع  وذلك  الإدارة 

فواصل   بأعمال  الخاصة  للمواصفات  طبقا  وذلك  الطبيعة  على  للعملية  ا 
ً
مسبق المنفذة  للأعمال  الخرسانية  بالبلاطات 

([ب  والفئة تشمل ومحمل عليها كل ما يلزم لنهو الأعمال على 4فقرة )   -التبطين بكراسة الشروط والمواصفات ] الباب الثالث  

الفواصل   تفريغ  وأعمال  الأعمالب  نهو  بعد  ازالتها  مع  المياه  ونزح  حجز  أعمال  لزوم  ترابية  سدود  إنشاء  من  الأكمل  الوجه 

وتنظيفها بالفرش السلك والهواء المضغوطب بالإضافة إلى أعمال معالجة كافة الشروخ بالبلاطات الخرسانية وترميم الشروخ 

والكسور بالقدمات وذلك باستخدام المواد والاضافات الكيميائية المناسبة التي تقبلها الإدارةب وأعمال الردم خلف القدمات  

المقاول   بمعرفة  بالطبيعة  ا 
ً
مسبق المنفذة  للأعمال  الملاحظات  كافة  ونهو  المناسبةب  بالمعدات  الجيد  الدمك  مع  صالحة  بتربة 

 الأساس يب والبند شامل من مجاميعه بالمقطوعية طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف 

-المواصفات الخاصة بنزح المياه :-    
على المقاول القيام بنزح المياه علي الوجه الأكمل و تأمين سلامة الموقع قبل البدء في التنفيذ علما بان جميع هذه الأعمال محملة  

 علي فئات العقد حتى لو استدعي الأمر استعمال جهاز التجفيف الابري او الآبار العميقة . 
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 -المواصفات الفنية للخامات المستخدمة بأعمال الخرسانة  :-7
أ تقل  يجب  بعد  لا  الضغط  الاختبار    28مقاومة  لمكعبات  التبطين عن  يوم  بأعمال  الخاصة  العادية    2كجم/سم  150للخرسانة 

المكعب     للمتر  الخرسانة  بتلك  الخاص  الأسمنتي  المحتوي  يكون  أن  علي  المصري  الكود   
ً
اسمنت  ثلاثمائة )   300طبقا كجم   )

و بورتلاندي   للكبريتات  المصريةمقاوم  القياسية  للمواصفات  مطابقة  تكون  أن  يجب  الخرسانة  مكونات  فى    ,  جميع  الأخذ  مع 

 -: المواصفات التالية الاعتبار 

 الرمـل :
1.  

ً
  طبيعيا

ً
رملا الخرسانات  في  الرمل المستعمل  يكون  أن  نظيف   يجب  الصحراء  التكوين وارد  خالي من    حرش   أو سيليكي 

المتماسكة والمواد العضوية القلوية والجبس    الكتل  أو الضارة مثل الأملاح والطفلـة والمواد  أو  الغريبة  الحديد  بيريت  و 

أو الشوائب العضوية أو الأصداف البحرية أو المواد الرخوة أو الأملاح   الفحم أو الميكا أو المواد ذات الرقائق الطبيعية 

 القابلة للذوبان أو القلويات مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها بالمواصفات القياسية المصرية .

 : الزلط
الفينو يجب أن يكون   .1  من الشوائب والأتربة والمواد العضوية والكتل    الزلط 

ً
 خاليا

ً
 نظيفا

ً
في الخرسانة متجانسا المستخدم 

الحق في  ويجب أن يكون متدرجا مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها بالمواصفات القياسية المصرية , ويكون للإدارة    المتماسكة

بغسل   من    الزلط الأمر  عينة  تقديم  ويجب  جيدا  الخارجة  الغسيل  مياه  تصريف  مراعاة  مع  ذلك  رأت  للإدارة لإجراء    الزلط إذا 

الاختبارات الواردة بالمواصفات القياسية المصرية عليها ومطابقة نتائجها بحدود المواصفات واعتمادها قبل التوريد ويجب عمل  

المشون بالموقع مخالف للعينة التي تم اعتمادها   الزلطالاختبارات القياسية المطلوبة بصفة دورية وإذا تبين لمهندس العملية أن  

المرفوض من الموقع و تشوين غيره مطابق للمواصفات كل ذلك محمل علي فئات العقد ولايدفع عنه   الزلط فعلى المقاول استبعاد 

 استخدام أى ركام جيرى في أعمال الخرسانات بجميع أنواعها 
ً
 باتا
ً
 . أي ش ىء للمقاول ب ويمنع منعا

يجب أن يخزن كل نوع من الركام علي حدى وعند معايرته للخلط يوضع في صناديق معايرة ذات حجم محدد وتملأ بدون   .2

 0دمك مع الملأ حتى مساواة الأحرف داخل الصندوق 

   :  الأسمنت

 ل  الأسمنت المستخدم يجـب أن يكون  .1
ً
   شتراطات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصريةلإ مستوفيا

 يرفض أي اسمنت بدأت تتكون فيه حبيبات صلبة أو كتل أو أي مواد غريبة أو مض ى على إنتاجه أكثر من ستة أسابيع .  .2

ختبارات اللازمة علي الأسمنت في أي وقت وفي أي من  المعامل المعترف بها علي نفقة المقاول ودون  لإ للإدارة الحق في عمل ا .3

 عتراض منه علي ذلك . إ

  : المياه
 يمنع استخدام مياه المصارف في اعمال الخرسانات والمونة.  .1

مطابقة   .2 والمعالجة  الخرسانات  أعمال  في  المستخدمة  المياه  تكون  أن  مجملها  يجب  المصري لمفي  الكود  عليه  نص    ا 

 .   في آخر تعديلاته بخصوصها

 .   علي الوجه الأكملأعمال الخرسانات علي المقاول وحده تقع مسئولية تدبير المياه اللازمة لإتمام   .3

مطابقة   .4 المستخدمة  الخلط  مياه  تكون  أن  ويجب  الضارة  الأملاح  علي  تحتوي  التي  الخلط  مياه  استخدام  يحظر 

 للمواصفات والاشتراطات القياسية . 
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  -لخرسانة :عمال ااعتبارات هامة بالنسبة لأ -8

 : عموميات للخرسانات) أ (
 .  يوقف العمل في صب الخرسانة ,  في حالة زيادة درجة حرارة الجو أثناء النهار أو في الأحوال الجوية السيئة .1

افق    . علي المقاول التقيد بالأبعاد المبينة في رسومات العقد .2 وأي زيادة في مسطحات أو أسماك الخرسانات وبشرط أن تو

 لا يحاسب عنها المقاول طالما لم تصدر بها تعليمات رسمية من الإدارة    ,  عليها الإدارة

المناسبة لم .3 اتخاذ كافة الإجراءات  المقاول  بك نع  يتحتم علي  الخرسانة  في  الشعرية  وعليه    ,الوسائل الممكنة  افة  الشروخ 

 . ها واختفاء المياه الحرة من علي سطحتها وتسوي هامن صب الانتهاءمراعاة أن معالجة الخرسانة تبدأ مباشرة بعد 

ا  .4 الخرسانة باستخدام المواد الكيماوية التي ترش علي أسطح الخرسانة بعد الصب مباشرة    معالجةلمقاول  يتحتم علي 

ويمنع   ممكنة  مقاومة  أقص ي  يضمن  وبما  للأسمنت  الكامل  للتفاعل  اللازمة  الرطوبة  علي  والمحافظة  المسام  لسد 

 لحدوث شروخ أو أي تشققات في أسطح الخرسانة .
ً
   الجفاف السريع لسطح الخرسانة تفاديا

افقة الإدارة على   .5 ورش معلق المعالجة    ة, فيجب ألا تزيد المدة بين انتهاء تسوية سطح الخرسانالمعالجة   سائلفي حالة مو

العادية المناسبة  في أحوال الجو  اللمعان من سطح  .   عن ساعتين  في    الخرسانة  وتتم بعد اختفاء  ,  , أما  الأجواء الحارة 

وكل ذلك طبقا لتعليمات طاقم الاشراف وتوصية استشاري العملية المبنية علي  فيتم الرش بعد تسوية السطح مباشرة  

 . التجارب المعملية بخصوص ذلك الأمر 

افقة الإدارةلتزم المقاول بالحصول على ي .6 مع إحضار   على نوعية الإضافات المزمع استخدامها بالخرسانة اذا لزم الأمر  مو

 .   بسبب هذه الإضافات عدم حدوث أي تأثير ضار على الخرسانةالمصنع الدالة على  شهادات

7.  
ً
  . سوف لا يسمح بخلط وصب وتشطيب أي أعمال خرسانية عندما لا يكون الضوء كافيا

  : أعمال ضبط الجودة للخرسانات)ب( 
 

المصري  .1 والكود  المصرية  القياسية  المواصفات  هي  الخرسانات  أعمال  في  بها  المعمول  القياسية  آخر    المواصفات  في 

 تعديلاته. 

 لدى المقاول أن   .2
ً
   تكلفة كافة اختبارات ضبط الجودة محملة على بنود العقد ولا يصرف عنها ش يء للمقاول ليكن معلوما

 للمعدلات المحددة بالمواصفات وتعليمات الإدارة . 
ً
 وطبقا

ً
 وعلى أن تتم دوريا

للإدارة   .3 أيحق  لآخر  حين  عيناتمن  الأسمنت    خذ  من  والمياهوالر إضافية  والركام  الطازجة   مل  والخرسانة    والإضافات 

وعلى المقاول الأخذ في الاعتبار أن تكلفة ذلك كله محملة على    لإجراء اختبارات ضبط الجودة الضرورية عليها  والمتصلدة 

 .بنود العقد ولا يصرف عنه ش يء 

فى المكعبات  يتم التحقق من مقاومة الضغط للخرسانة عن طريق   .4 التى يتم اخذها  التى تجري علي العينات  الاختبارات 

 . القياسية 

التدرج الوارد بالعقد  الزلط يجب التحقق من مطابقة تدرج   .5 تجرى الاختبارات الكيمائية  ب كما يجب أن    والرمل لحدود 

 .  والرمل للتأكد من مطابقتها لحدود العقد والمواصفات  للزلط والطبيعية المطلوبة 

يجب عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة ماء الخلطة  للمواصفات وخاصة نسب الأملاح وتأثير نوعية المياه علي   .6

   إضافية من المياه المستخدمة في خلط الخرسانة  خذ عينات أيحق للإدارة , كما   زمن الشك للأسمنت
ً
  من حين لآخر وطبقا

 وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات .  لتقديرها المطلق

 فحص واستلام الأعمال قبل صب الخرسانة : -9

لا يسمح بصب الخرسانة إلا بعد قيام المهندس المشرف علي تنفيذ الأعمال بفحص الأسطح الخاصة بالدبش والتي ستلامس  

 الخرسانة مع مراجعة جميع المناسيب والعروضات والابعاد ومطابقتها بالرسومات المعتمدة . 
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 صب الخرسانة: -10

أفقية   للتعليمات علي هيئة طبقات  بالرسومات وطبقا  المبينة  العروض و الأسماك  الخرسانة بكامل  المقاول بصب  يقوم 

بالخلطة   المحدد  الابتدائي  الشك  زمن  من  أكثر  خلطها  انتهاء  علي  مض ي  التي  الخرسانة  استعمال  منع  ويجب  متوالية 

 التصميمية . 

 اختبار المكعبات الخرسانية: -11
ســــم بــــالموقع لعمــــل الاختبــــارات قبــــل بــــدء أعمــــال  15×15×15علــــى المقــــاول أن يقــــوم بتجهيــــز مكعبــــات حديديــــة مقــــاس  •

الصب طبقا للكود المصرى ويتم ملء هذه المكعبات بالخرسانة الجاري صبها بالموقع عن طريق فني متخصص وعليــه 

افــــق عليــــه الادارة وتجــــرى الاختبــــارات المــــذكورة طبقــــا للمواصــــفات  أن يرتــــب أعمــــال الاختبــــارات مــــع معمــــل معتمــــد تو

القياســية المصــرية علــى حســاب المقــاول وهــى محملــة علــى فئــات البنــود ب كمــا يراعــى أن جهــد الكســر للخرســانة العاديــة 

 . 2كجم /سم 150مطابقا لما هو مذكور بالكود المصرى بحيث لا يقل عن 

إذا ثبت أن نتيجة الاختبار مخالفة للنتائج المطلوبة فان المقاول يتحمل كافة المسئولية ويقوم بتكسير ما تم صبه من   •

إتمام التكسير علي أن تكون مطابقة للمواصفات   خرسانة مخالفة للمواصفات و إعادة صب خرسانة جديدة بعد 

تنفيذها  يتم  أعمال  أي  لقبول  التزام من قبل الإدارة  المقاول وبدون أي  القياسية وجميع هذه الأعمال علي حساب 

فى مطالبة الإدارة من   التكاليف يتحملها المقاول و دون أن يكون له الحق  مخالفة للاشتراطات والمواصفات وجميع 

 حيث زيادة المدة أو التكاليف . 

للخرســانه المنفــذه علــى حســاب المقــاول   ( core testفى حالة الحاجة و طبقا لما تــراه الجهــة الاداريــة يــتم إجــراء اختبــار )  •

 %75وهى محملة على فئات البنود وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات على الا تقل قيمة الاجهاد عند الاختبار عــن 

 من قيمة الاجهاد المطلوب طبقا للكود المصرى  .

 12- سلالم الامان
 سلالم الأمان من الدبش والخرسانة.عادية عمل  خرسانة وصب توريد وعمل محمل علي بند  •

 200 – 100يتم عمل السلالم على الميول الجانبية لقطاع الترعة بالبر الايمن والأيسر وعلى مسافات على طول الترعة من  •

 لتعليمات طاقم الإشراف  
ً
 متر وبطريقة رجل غراب بين البرين وطبقا
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   مدة تنفيذ العقد

  )ثمانية( أشهر  تبدأ من تاريخ صدور الأمر للمقاول
مـــدة العقـــد شـــاملة كافـــة التغييـــرات الجويـــة و أعمـــال الدراســـة الخاصـــة بالأساســـات والرســـومات الهندســـية و الاختبـــارات  •

والتـــي تـــتم بمعرفـــة المقــــاول وعلـــى حســـابه بإحـــدى المكاتــــب الاستشـــارية و التـــي تعتمـــدها الإدارة ولــــيس للمقـــاول حـــق طلــــب 

 تمديد مدة العقد بسبب سوء الأحوال الجوية أو المطالبة بأي تعويضات في هذا الخصوص . 

 البرنامج الزمني للتنفيذ :
المقــاول ملــزم بتنفيــذ الأعمــال طبقــا للبرنــامج الزمنــي المثــالي الموضــح للعمليــة مــا لــم تكــن هنــاك معوقــات خارجــة عــن إرادتــه  •

وتقرهــا الإدارة )الجهــة المنفــذة( ويجــب أن يلتـــزم بنســب التنفيــذ المحــددة بالبرنــامج الزمنـــي المرفــق وكــذا عليــه الالتــزام بـــأي 

 تعديلات تطرأ عليه وتعتمدها الإدارة .

علي المقاول مراعاة أن العمل يكون فى أيام البطالة فقط ويقع علي عاتقه التنسيق الكامل مع ادارة الري المختصة بذلك  •

 الأمر وليس من حقه المطالبة بأي مدة زمنية مقابل ذلك الأمر  .

في حالــة تعــديل تــاريخ النهــو المقــرر للعمليــة لأســباب خارجــه عــن إرادة المقــاول يــتم تعــديل البرنــامج الزمنــي للعمليــة ليتناســب  •

 مع تاريخ النهو المعدل حتى يمكن احتساب الزيادة في تكاليف البنود طبقا للتعديل الجديد .

  -برنامج سير العمل كما يلي ) البرنامج الزمني المثالي لتنفيذ الأعمال ( :  •

 فانه يتعين على المقاول تنفيذ الاعمال كما يلى: -برنامج سير العمل : •
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 الثامن السابع

 البند

1 

بالمتر المكعب توريد 
وبناء دبش علي 

 الناشف 

ت
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و
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ي
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ق
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ع 

ق
و

لم
ا
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ي
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10% 20% 35% 50% 70% 90% 100 % 

2 

توريد  المكعببالمتر 
وصب وعمل تبطين 
 خرسانة عادية 

10% 20% 35% 50% 70% 90% 100 % 

3 

توريد  بالمقطوعيه
وعمل فواصل بمادة 
بيتومينيه تقبلها 

 الادارة ومحمل

 

 

10% 20% 

 

45% 70% 

 

100 % 
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 رسومات العقد
 
بخصــوص رســومات العقــد فــإن الرســومات المرفقــة بالعقــد هــي رســومات عامــة للاسترشــاد بهــا فقــط وعلــى المقــاول مراجعــة تلــك 

 ومعاينـــة الطبيعـــة والموقـــع ودراســـة الأعمـــال المطلوبـــة وكـــل مـــا يتعلـــق بهـــا قبـــل التقـــدم بعطائـــه وفـــى حالـــة رســـو 
ً
الرســـومات جيـــدا

حســابية واضــحة ســهلة المراجعــة ب وتقــديمها لــلإدارة  اتالعطاء علــى المقــاول فعليــه القيــام بعمــل الرســومات التفصــيلية ومــذكر 

افــق عليــه الإدارةلمراجعتهــا وإعتمادهــا قبــل البــدء فــي العمــل وذلــك بمعرفــة استشــاري  ب ويعتبــر المقــاول والاستشــاري  معتمــد تو

 عاة الآتي :ـ اعنها مسئولية تامة ب  مع مر  نمسئولا 

اعتماد الإدارة للرسومات لا يعفى المقاول من المسئوليه القانونية عنها والمنصوص عليها بالعقد بأي 
 حال
والرسومات   • بالعقد  عليها  والمنصوص  المستعملة  للخامات  الاساسيه  المواصفات  من  اى  تعديل  للمقاول  يحق  لا 

رقم   بالقانون  الصادر  العامة  الجهات  تبرمها  التي  التعاقدات  تنظيم  لقانون  طبقا   2018لسنة    182الاسترشادية 

 . 2019لسنة   692واللائحة التنفيذية الصادرة  بقرار وزارة المالية رقم 

 هذه الرسومات قابله للتعديل حسب طلب الإدارة لحاجه العمل في اى وقت وليس للمقاول حق الاعتراض   •
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 كشف معاملات العناصر الخاضعة للتغيير

بإجمالى أطوال  بدين -شبرا بدين -تأهيل وتبطين ترع البنكعملية /لإعادة طرح 
 بزمام الادارة العامة لرى شرق الدقهلية015.05

 

 

 

 ذه العناصر المتغيرة للبنود المتغيرة حتى تصدر الجداول المعتمدة من لجنة وزارة الاسكان  ه -: ملحوظة 

 

 ولا يساوى صفر لكل عنصر من البنود المتغيرة % لكل بند  70يجب الاتزيد مجموع معاملات العناصر المتغيرة عن  -

يلتزم المقاول بتقديم ن خ أصلية من نشرة الأرقام القياسية ) المنتجين ( الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة   -

 والإحصاء مرفقة بالمطالبات ب وفي حالة عدم تقديمه لتلك الن خ لن يلتفت إلى المطالبات المقدمة منه . 

 معامل الدبش هو نفس معامل السن والرمل والزلط -ملحوظة: 

 
                                        توقيع المقاول                                                                                                                

 الختم  

رقم  
 البند 

السن   بيان الاعمال 
والرمل  
 والزلط

اسمنت  
 بورتلاندى 
 بانواعه 

حديد  
 تسليح 

خرسانة  
جاهزة  

ومواسير  
 خرسانية 

زوايا  
وكمرات  
 معدنية  

 
 المجموع 

1 
 

بالمتر المكعب توريد وبناء  
دبش علي الناشف من محاجر  

 معتمدة

%  
  

   % 

أعمال الخرسانة   المكعب بالمتر  2
 العادية والتى تصب بالموقع   

% %    % 

مدير عام الادارة                                                                                                           
 لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة

 مهندس /
 محمد عثمان أحمد السيد 
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 جدول الفئات الرئيسي

 015.05بإجمالى أطوال  بدين -شبرا بدين -تأهيل وتبطين ترع البنكإعادة طرح عملية /
 بزمام الادارة العامة لرى شرق الدقهلية

  الكمية الوحدة بيان الأعمال بند
 الفئة

 )جنيه(
 القيمة
 )جنيه(

1 

بسمك   الناشف  علي  دبش  وبناء  توريد  المكعب  بالقاع    30بالمتر  مختلفة  بأحجام  سم 

وذلك   العقد  موضوع  الترع  تبطين  لزوم  والعلوية  السفلية  والقدمات  الجانبية  والميول 

طبقا للاطوال والعروضات والمناسيب المحددة بالرسومات وطبقا لما جاء بالاشتراطات  

والمواصفات وتعليمات طاقم الاشراف وأصوال الصناعة وجميع مايلزم لنهو العمل على  

منه   عينات  تقديم  الدبش  توريد  بدء  وقبل  عليها  ومحمل  تشمل  والفئة   , الاكمل  الوجة 

جميع   الفئة  تشمل  كما  عليها  المعملية  الاختبارات  واجراء  الإدارة  من  لإعتمادها 

جميع   فى  الحفر  أعمال  البند جميع  فئة  علي  أيضا  المطلوبة ومحمل  الجودة  اختبارات 

الأمر   لزم  إذا  الستاير  دق  أو  الجوانب  وسند  التربة  ومحمل  أنواع  تشمل  الفئة  وكذلك 

ويكون الردم على طبقات    )كسر حجر متدرج بمواد ناعمه وخشنه الدقشومبعليها الردم 

والدمك بالمياة  الرش  للأبعاد  مع  طبقا  القطاع  وأرنكة  المطلوبة  للمناسيب  للوصول 

المعتمد من  التصميمي  للقطاع  بالعقد وطبقا  المرفقة  بالرسومات  الموضحة  والمناسيب 

وحسب   يلزم  ما  وكل  وإزالتها  وصيانتها  السدود  أعمال  جميع  أيضا  ومحمل  الادارة 

بالرسومات   المحددة  المناسيب  عن  الحفر  أعماق  زيادة  حالة  وفى   , الصناعة  أصول 

الدبش نوع  بنفس  بملئها  حسابه  وعلى  يقوم  أن  المقاول  أعمال    فعلي  فى  المستخدم 

تشمل   والفئة   ، الإدارة  موافقة  بعد  وذلك  المناسبة  الإحلال  طبقة  بوضع  أو  التبطين 

العمومية او الى الاماكن التى يحددها طاقم  المقالب  ومحمل عليها نقل ناتج الحفر الي 

 ومحمل على البند عمل فلتر طبقا للمواصفات.الاشراف مهما كانت مسافة النقل . 

8456.22
4 

2 

طبقة   فوق  التبطين  أعمال  لزوم  عادية  خرسانة  وصب   وعمل  توريد  بالمترالمكعب 

متر مكعب رمل صحراوي حرش وفي   0.4الدبش يتكون المتر المكعب منها في حدود  

متر مكعب زلط فينو متدرج أو حسب تصميم الخلطة الخرسانية التى يقدمها    0.8حدود  

كجم اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات ليعطى جهد     300المقاول وبمحتوى اسمنت  

يقل عن   العادية لا  للخرسانة  الفايبر فى    2كجم /سم150الكسر  ألياف  مع إضافة مادة 

/م  900حدود   الانكماش 3جم  فواصل  جميع  عمل  عليها  ومحمل  الفئة  تشمل  كما   ,

والتمدد ونهو العمل على الوجة الاكمل طبقا للكود المصرى و الاشتراطات والمواصفات  

 Ø  5وتعليمات طاقم الاشراف  واصول الصناعة. محمل على البند أشاير حديد تسليح  

الأوجه    12 جميع  تكون  أن  علي  السكنية  الكتله  داخل  أسوار  لعمل  متر  ا  بطول  /م 

 الظاهرة في أعمال النجارة من الخشب الكونتر.

2977.72
8

  

3 

وملئها  بالمقطوعية   فواصل  وعمل  بيتومنية توريد  مواد  أى  او  البوليسالفيد  بمادة 

مسبقاً    تعتمدها المنفذة  للأعمال  الخرسانية  بالبلاطات  الفواصل  لجميع  وذلك  الإدارة 

للعملية على الطبيعة وذلك طبقا للمواصفات الخاصة بأعمال فواصل التبطين بكراسة  

لنهو الأعمال على    الشروط والمواصفات يلزم  ما  ،  والفئة تشمل ومحمل عليها كل 

الوجه الأكمل من إنشاء سدود ترابية لزوم أعمال حجز ونزح المياه مع ازالتها بعد  

المضغوط،   والهواء  السلك  بالفرش  وتنظيفها  الفواصل  تفريغ  وأعمال  الأعمال،  نهو 

الشروخ   وترميم  الخرسانية  بالبلاطات  الشروخ  كافة  معالجة  أعمال  إلى  بالإضافة 

والكسور بالقدمات وذلك باستخدام المواد والاضافات الكيميائية المناسبة التي تقبلها  

بالمعدات   الجيد  الدمك  مع  صالحة  بتربة  القدمات  خلف  الردم  وأعمال  الإدارة، 

المقاول   بمعرفة  بالطبيعة  مسبقاً  المنفذة  للأعمال  الملاحظات  كافة  ونهو  المناسبة، 

الأساسي، والبند شامل من مجاميعه بالمقطوعية طبقا للمواصفات وأصول الصناعة  

    وتعليمات جهاز الاشراف

1 
  

  الجمـــلة
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 نموذج عقد المقاولة

 
 
 
 
 
 

 

 *عقـــــد مقـــاولــــة* 
 

 ............ .......................... ........... اسم العملية:......................................................................................................

   

   ....................................... ..........رقم العقد :..................................................... لموضوع : ......................................

    

افق        /       /                 حرر هذا العقد بين كل من :  ...........................انه فى يوم  .....................    .....   المو

    

 ..... ..................... .............................. /لمهندس  اسم الجهة : ....................................................... ويمثلها السيد 

 ...... ........................................... ........................................................................بصفته...................................

 .........  ... ................ومقرها : .........................................................................................................  

 .............  .. ..............وينوب عنه فى التوقيع السيد / .............................................. بالتفويض رقم:..................

                                                                                                             

 ) طرف اول (
 ............... .. .................................اسم المقاول)الشركه(..................................بصفته:..............................  

 ............... ...................................بطاقة رقم /   ..................................................................................  

    ...................................................بطاقة ضريبية /  .......................................   صادرة بتاريخ /.................  

 ..................  ............................... مأمورية ضرائب /  ...................................ملف ضريبى رقم / ..................  

 .................. ..................................ومقرها /   ...................................................................................   

  .................... ............................... وينوب عنه فى التوقيع السيد /  ...................... ..بالتفويض رقم /  ..............
                                                               

 ) طرف ثانى (
 تـمـهـــــــــيد

 ...............................................  أعلن الطرف الأول عن مناقصة  .................................. .............  داخلية / .............. 

يوم    للعام المالى  .......................................لتنفيذ العملية  .............................. والتى فتحت  مظاريفها

  ......................................... وانتهت إجراءاتها الى إسناد العملية الى الطرف الثانى لمطابقة عطاؤه للشروط والمواصفات

 ............................................................. .فقط .....................................جماليةقدرهإالأسعاربقيمةل الفنية ولكونه أق 

وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزأ لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه .  وقد اقر الطرفان بأهليتهما  

     -وصفتهما واتفقا على الاتى : 

 " البند الاول"

 مدير عام الإدارة العامة لترعة السلام
 ومشروعات الري بالمنصورة

 مهندس/    
 محمد عثمان أحمد السيد   
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والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين  طيعتبر التمهيد السابق وكراسة الشرو

 والشروط الخاصة والعامة جزأ لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لإحكامه 

 " البند الثانى "
 ........  ..............يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عملية /.................................................................................

طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينةبالجدول المرفق والذى يعد جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة  

  أجماليةقدرها..........................فقط.................................................

 شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة 

 " البند الثالث "
الشروط   لكراسة  طبقا  اليه  المسندة  الأعمال  )المقاول(..............................................بتنفيذ  الثانى  الطرف  يلتزم 

خلال .............../................. من استلام الطرف الثانى للموقع   كوالمواصفات الفنية والعرض المقبول  فنيا المقدم منه وذل

  خاليا  من الموانع   .

 " البند الرابع " 

وقدره   مبلغ  الاول  للطرف  الثانى  الطرف  بموجب  .......سدد  جنيه    .......................

اقع  .................................................................................................وهو قيمة التأمين النهائى الم  %من القيمة   5ستحق بو

  الإجمالية للعقد  لا يرد اليه أو ما تبقى منه الا بعد التسليم النهائى.

 " البند الخامس "
يعادل   ما  احتجاز  الاول طوال    %5يتم  الطرف  لدى  تظل  اعمال  الجارية كضمان  بالمستخلصات  المنفذة  الاعمال  اجمالى  من 

الاستلام   بعد  منه  تبقى  ما  أو  اليه  ويرد  العقد  محل  تنفيذالأعمال  حتى  المؤقت  مدة  للعمليه  النهائى   التامين  يظل  ان  على 

 الاستلام النهائى  

 " البند السادس "
يلتزم الطرف الاول بان يصرف للطرف الثانى دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم 

من اللائحة التنفيذية  وبشرط   93والمادة رقم 2018لسنة  182( من قانون رقم 45المستخلص للطرف الاول طبقا للمادة رقم ) 

 مطابقة الأعمال أو التشوينات أو المواد الموردة للمواصفات المقررة للمكون الصناعى المصرى .

 " البند السابع "
منها  أو جزء  كلها  الفنية  والمواصفات  الشروط  بكراسة  ورد  لما  إليه طبقا  المسندة  تنفيذ الأعمال  الثانى عن  الطرف  تأخر  اذا 

 ( للمادة  التأخير طبقا  مقابل  الثانى  الطرف  على  الاول  الطرف  يوقع  العقد  الثالث من هذا  بالبند  المحدد  للميعاد  ( 48طبقا 

برقم   الصادر  العامة  الجهات  تبرمها  التى  التعاقدات  تنظيم  قانون  فى  عليها  للمادة    2018لسنه    182المنصوص  طبقا   51او 

 )الف خ الجوازى للعقد او التنفيذ على الحساب( فى ذات القانون. 

 " البند الثامن "
تلتزم جهة الادارة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد  

 للمعاملات التى حددها المقاول ف
ً
 ى عطائه.  التى طرأت بعد التاريخ .................................................................. وفقا

 " البند التاسع "
اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص   على المقاول 

 خاص فى هذا العقد  

 " البند العاشر "
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يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد  

حسابه  على  التلفيات  بإصلاح  الأول  الطرف  سيقوم  وألا  عليه  كان  ما  إلى  الحال  بإعادة  يلزم  ش ىء  أى  إتلاف  فى  تسبب  واذا 

 خصما من مستحقاته مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة . 

 " البند الحادى عشر
يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتمادات كافة التوريدات  

 منها قبل تركيبها بالموقع . 

 " البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فى ظرف )      ( يوما من التسليم الابتدائى للأعمال محل هذا  

العقد وإذا أخل بذلك   يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع 

 تحميله المصاريف الادارية اللازمة 

 " البند الثالث عشر "
يقر كلا الطرفين بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا له ب وتعتبر المراسلات والمكاتبات المرسلة من  

وفى  ب  أعلاه  بالعنوان  اليه  إرسالها  بمجرد  الثانى  الطرف  قد استلمها  العقد  الثانى بخصوص هذا  الطرف  إلى  الأول   الطرف 

  .بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد  حالة تغييره يتم إخطار الطرف الأول 

 " البند الرابع عشر "
 لا يجوز للطرف الثانى ان يتنازل للغير عن الاعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

 " البند الخامس عشر "
رقم   القانون  احكام  العقد  هذا  على  العامة   2018لسنه    182تسرى  الجهات  تبرمها  التى  التعاقدات  تنظيم   قانون  باصدار 

 ( رقم  والقانون  وتعديلاتها  القانون  لذات  التنفيذية  واللائحة  لسنة  5وتعديلاته  الصناعية   2015(  المنتجات  تفضيل  بشأن 

 ولائحته التنفيذية  .  2018لسنة  90المصرية فى العقود الحكومية وتعديله بالقانون رقم 

والذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود   2015لسنة    122الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

الدولة  ووزارة  والجوده  المواصفات  وهيئة  الصناعية  التنمية  هيئة  من  لكل  الشأن  هذا  في  الرجوع  يتم  أن  وعلى  محلى  بديل 

افر الصنف للمنتج المحلى من عدمه .   للإنتاج الحربى للوقوف على مدى تو

 " البند السادس عشر "
الضمان   باحكام  الاخلال  دون  الابتدائى  التسليم   تاريخ  من   ......... لمدة  العقد  هذا  موضوع  للاعمال  الثانى  الطرف  يضمن 

 العشرى المنصوص عليه فى القانون المدنى. 

 "البند السابع عشر "
وتختص محاكم مجلس الدولة   2018لسنة    182( من قانون  91تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفى  العقد طبقا للمادة )  

 المصرى بنظر كافة المنازعات التى قد تنشأ من من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد. . 

 "البند الثامن عشر" 
 يقبل الطرفان اى تعديلات ترد من مجلس الدولة على هذا العقد 

 " البندالتاسع  عشر "
 الشروط الخاصة  
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 ............................................................................................................................. ................................

 ............................................................................................................................. ..... 

 . حرر هذا العقد من أصل وأربع ن خ سلمت أحداها للطرف الثانى للعمل بموجبها 

 

 الطرف الثانى                       الطرف الاول                 

 

 

 
 
 
 
 
 

 إقرارات المقاول
 

 اقرار بمعاينة الموقع وعنوان المراسلات  -1

   2018لسنة    182من القانون رقم  23اقرار بالتامين على العمالة طبقا للمادة  -2

اقرار بشأن بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية والصادربالقانون رقم  -3

 واللائحة التنفيذية .   2018( لسنة  90وتعديله بالقانون رقم ) 2015( لسنة 5)
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 اقــــــرار 
 

 ..................................................................اقر انا المقاول /..................   

 ............................................................والمتقدم بعطائي عن عملية/.............

 م 2025جلسة    /  /

بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف أنواعها 

هو...........................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ................ ............................................................................................. .. 

 ........................وتليفوني الخاص بى هو/.....................................................

الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا  والايميل

 ............................................هو..............................................................
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واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي 

وأعلنت إعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل 

 .لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لآي سبب من أسباب عدم الاستلام

كما اقر اننى قد عاينت منطقه العقد بالكامل معاينة نافية للجهالة واننى قد تأكدت من 

الأعمال المطلوبة وقد اطلعت على البوم رسومات العملية ومناوبات الري وكذلك 

الاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية وأوافق على اى تعديلات يجريها مجلس 

الدولة على العقد اثناء مدة سريانه واى كتب دورية أو منشورات وزارية تصدر خلال مدة 

التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم  تنظيم التعاقدات ومواد قانون سريان العقد 

، واننى قد راعيت ذلك عند تقديري لفئات  ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما 2018لسنة  182

 بنود هذا العقد والتي تقدمت بها.

 

 توقيع المقاول/
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 اقــــــرار

 اقر انا المقاول / ..................................................................

 والمتقدم بعطائى عن عملية / ...................................................

 جلسة / .............................................................................

بالتزامى عند ترسية اعمال العملية عاليه وتحرير عقد المقاولة بينى وبين 

الادارة نحو التأمين على العمالة التى يتم تشغيلها ضمن اعمال العقد عاليه 

( من قانون تنظيم 23بمعرفتى وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة )

 2018( لسنة 182التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم )

 وهذا اقرار منى بذلك,,,,                          

 توقيع المقاول 
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 اقــــــرار

 اقر انا المقاول / .......................................................................

 والمتقدم بعطائى عن عملية / .......................................................

 جلسة / .................................................................................

بالتزامى ألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فى العرض المقدم منى عن 

من قيمة العطاء وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون  40%

الصناعى المصرى صادرة من إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة 
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العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في 

 العقد .

 وهذا اقرار منى بذلك,,,,                          

 توقيع المقاول

 

                                                                                       
 

 


