



الدوان العام  
الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة الهندسية



## تابع مقايمة ابتدائية تقديرية لزوم عملية رفع كفاءة إدارة التخطيط الاستراتيجي

٩	٣	بالعدد توريد مكتب ١٥٠ سم من الخشب السويد تجليد ابلاكاج دهان استر باللون والشكل المطلوب من اجود الانواع ٤ درج ودرج اوسط ورف جانبي للكمبيوتر كامل مما جميعه واعتماد العينة قبل التوريد من جهاز الاشراف طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.
١٠	٦	بالعدد توريد كرسي جلد ظهر مرتفع بدون عجل بالشكل المطلوب واعتماد العينة قبل التوريد من جهاز الاشراف طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.
١١	٣	بالعدد توريد كرسي مدير بعجل مكسو جلد ظهر مرتفع ومقعد باكم من اجود الانواع مع اعتماد العينة من جهاز الاشراف قبل التوريد طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.
١٢	٢	بالعدد توريد دولاب حفظ مستندات من الخشب السويد بتجليد ابلاكاج كوري C ٤ مم مقاس ١,٢ * ٢ م والسعر يشمل الدهان ببوية الأستر مع تركيب الأوكر والكوالين والمقابض والمفصلات كامل مما جميعه مع اعتماد العينة من جهاز الاشراف قبل التوريد طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.
		الإجمال: جنية فقط لاغير

\* الأسعار شاملة الضريبة


مدة الضمنية شهرين من تاريخ استلام الموقع .

تحريراً في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام

الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة الهندسية

  
مهندسية / نهى العزازي

مدير إدارة المشروعات

مهندسة / حكمت ناجي معتد  


إدارة المشروعات  
مهندسة / مي خيري محمد  
