



جمهورية مصر العربية

وزارة الموارد المائية والري

مصلحة الري - قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه

الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لحافظة قنا بالأقصر

الكودي المؤسسي / ١٢٢٠٠٢٧١

### عقد مواصفات

عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة - غاطسة - جرفية) من مجرى نهر النيل من كم (٣٠٠.٠٠٠) إلى كم (٣٥٢.٨٥٠) بزمام هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م - ٢٠٢٦/٢٠٢٧ م  
طريقة التعاقد / مناقصة عامة

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الموافق / ٢٠٢٥ م

يسرى على هذا العقد الاشتراطات والاحكام الواردة بالنموذج الموحد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعقود مقاولات الاعمال الخاصة بوزارة الموارد المائية والري والمراجع باللجنة الثالثة بقسم الفتوي وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، وقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديله بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨ .

### التأمين المؤقت

سعر النسخة الواحدة من الكراسة (٢٩٩ جنيه) - (١٤ % ضريبة القيمة المضافة) - (٥ جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة) - (٥ جنيه للأسر المسنة) - (٥ جنيه طابع شهيد) باجمالي مبلغ : ٣٥٥.٨٦ جنيه فقط و قدره ثلاثمائة و خمسة و خمسون جنيها و ستة وثمانون قرشا لا غير.

مخون الأحاوة :- محافظة الأقصر / شارع خالد بن الوليد أمام مدرسة سيدى ابو الحجاج

رقم التليفون والفاكس / ٠٩٥٢٢٧٣٨٥٢

مقدم العطاء /

رقم الفاكس /

البريد الإلكتروني /

رقم التليفون /

العنوان /



س/ ٣ هـ /

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجرى نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزمام هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م.

**عقد مواصفات واشترطات وجدول فئات عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة - غاطسة- جرفية) من مجرى نهر النيل من كم (٣٠٠.٠٠٠) إلي كم (٣٥٢.٨٥٠) بزمام هندسة نيل نجع حمادى لعامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م**

### **التعريف بالعقد :-**

- تطرح الإدارة العامة لحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر عملية إزالة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة - غاطسة -جرفية) من الاخوار والشواطئ والجزر والمحدد مواقعها وأطوالها بالكيلو متر بمجرى نهر النيل حسب المذكور بجدول الفئات الرئيسي وكذلك صيانة هذه المواقع والأطوال من أي تجمعات جديدة لنبات ورد النيل والحشائش الأخرى بهذه المواقع خلال مدة تنفيذ العقد .

### **موضوع العقد :-**

١. أعمال إزالة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة - غاطسة -جرفية) من الاخوار والشواطئ والجزر والمحدد مواقعها وأطوالها بالكيلو متر بمجرى نهر النيل حسب المذكور بجدول الفئات الرئيسي وإزالتها إزالة تامة باستخدام الطريقة المناسبة لكل موقع سواء يدويا أو ميكانيكيا ومحظور حظرا تاما استخدام اى مبيدات كيميائية أو استخدام طريقة الحرق أو أي طريقة أخرى تسبب أضرار للبيئة ويلزم رفع ما يتم إزالته من نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها لمنسوب اعلي من المنسوب المقابل للمنسوب تتمشرف ٣٥٠م/٣م/يوم و نقلها إلى المقابل العمومية .
٢. صيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة- غاطسة- جرفية) من الأخوار الشواطئ و برور الجزر المنتشرة على نهر النيل (كما هو موضح بجدول الفئات) مع الاستمرار في صيانة المواقع التي يتم نظافتها طبقا لاشترطات العقد من أي تجمعات جديدة نتيجة الإصابة بالتكاثر أو بالعدوى من المناطق المجاورة دوريا وبما يضمن نظافة المواقع موضوع هذا العقد تماما في أي وقت يتم المرور عليها خلال مدة تنفيذ العقد .
٣. تأجير المعدات الميكانيكية والعمالة لتنفيذ أعمال بخلاف ما ذكر في البنود عاليه كإزالة المخالفات داخل منطقته العقد وكذا في حاله وجود أي نوع من الحشائش او أية اعمال اخري تتعلق بمجرى نهر النيل بنطاق الاداره العامة لحماية نيل قنا بالأقصر(خارج منطقة العقد)

### **مدة العقد :-**

١. مدة تنفيذ العقد ١٢ شهرا (اثني عشر شهرا) تبدأ من تاريخ إصدار أمر التشغيل للمقاول .
٢. يجب علي المقاول الحضور في الميعاد المحدد للبدء المقرر لاستلام الموقع وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لاستلام الموقع في التاريخ المحدد بأمر التشغيل يعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ العمل ويحضر محضراً بذلك .

مدير عام  
تطوير و حماية نهر النيل لمحافظة قنا بالأقصر  
مهندس /  
عبد السلام محمد خليل

مهندس /  
عبد السلام محمد خليل

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة - غاطسة - جرفية) من مجرى نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى ٣٥٢.٨٥٠ كم بزماد هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م - ٢٠٢٦/٢٠٢٧ م.

يجب على مقدم العطاء ان يتقدم ببرنامج زمنى تنفيذى لبنود العملية داخل المظروف الفنى وعليه الالتزام به حالة رسو العطاء عليه واعتماده من الجهة الادارية ولا يعتد باى تعديل فى هذا البرنامج الا بعد مراجعته واعتماده من الجهة الادارية وعلى المقاول الاسترشاد بالبرنامج المعد بمعرفة الادارة من حيث معدلات التنفيذ ويعتبر هذا البرنامج ملزما للمقاول فى حالة عدم تقديمه للبرنامج الزمنى الخاص به كما هو مبين بالبرنامج التالى:-

م	البند	الوحدة	الكمية	الشهر الاول	الشهر الثانى	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادى عشر	الشهر الثانى عشر
١	إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة - غاطسة - جرفية) من الأخوار والشواطئ .. إلخ ١/١ - شاطىء من كم ٣٣٢.٠٠٠ إلى ٣٣٣.٠٠٠ بالبرين للأخوار والجزر ولنهر النيل ( وكامل عرض مجرى نهر النيل ... إلخ	كم/ط	١	%٨	%٢٠	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨
٢	صيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة - جرفية) من الأخوار والشواطئ وبيروم الجزر المنتشرة على نهر النيل بالأماكن التالية : ٢/١ - شاطىء من كم ٣٢٩.٠٠٠ إلى ٣٣٢.٠٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل على ان يشمل صيانة نبات ورد النيل من نهاية عملية استاورو بالرئيسية الى قبالة مرشح مياه الشعاعية	كم/ط	٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣
٣	٢/٢ شاطىء من كم ٣٣٥.٠٠٠ إلى ٣٤١.١٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر بكامل عرض النيل شامل الأخوار والجزر وذلك من قبالة ميناء اللومنيوم الى قبالة نهاية خور القتاوية	كم/ط	٦.١٠٠	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣
٤	٢/٣ شاطىء من كم ٣٤١.١٠٠ إلى كم ٣٤٧.٥٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل شامل جزيرة الساحل بكامل عرض النيل. وذلك من مرشح مياه الناجحية الى قبالة مياه السلامية.	كم/ط	٦.٤٠٠	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣
٥	٢/٤ - شاطىء من كم ٣٥٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل عدا المذكور بالبند (٦/٣) وذلك من نجع الحجة الى قبالة نهاية عملية الكج .	كم/ط	٢.٨٥٠	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣	%٨.٣٣

٣ صيفاد





### الإشتراطات العامة

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية و القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٢ الخاص بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتعديلاته والعقد الموحد الخاص بوزارة الموارد المائية والري وأي تعديلات فيه علاوة على الإشرطات الخاصة الأخرى المكتملة للعقد و نموذج الإشرطات العامة و الخاصة و جميع الأعمال يحكم تنفيذها الكودات المصرية للقياس و جميع الخامات المستخدمة يجب أن تطابق المواصفات المصرية للقياس الصادرة من الهيئة المصرية للتوحيد و القياس و جوده الإنتاج و ذلك طبقاً لأخر تحديث صادر .

تسرى أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذا العقد .

يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً شروط المنتج الصناعي المصري وتحديد القيمة المشار إليها عند تقديم الشهادة .

التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة .

التزام مقدمي العروض بان يكون المكون الصناعي المصري مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن ٤٠% من قيمة العرض المقدم من كل منهم

٦- يجب أن تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم شعار الجمهورية وعلى جدول الفئات المرفق به وذلك في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والثاني للعرض المالي ويجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ويوضع كلا من المظروفين الفني والمالي داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الإدارة العامة لحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر وأن ما بداخله المظروفين الفني أو المالي لجلسة فتح المظاريف مع تحديد اسم العملية وتاريخ الجلسة.

### وعلى أن يشمل المظروف الفني المستندات الآتية :-

- ١- ما يفيد سداد التأمين المؤقت بأحدي الصور المنصوص عليها بالقانون و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما
- ٢- الشكل القانوني للجهة مقدمه العطاء و المستندات الدالة علي قيامها قانونياً .
- ٣- صورته واضحة لبطاقة العضوية بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية شعبة أشغال عامة (فئة سابعه)
- ٤- أصل شهادة البيانات المؤقتة الصادرة من الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية شعبة أشغال عامة (فئة سابعه)
- ٥- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب علي القيمة المضافة سارية.
- ٦- البطاقة الضريبية سارية وأخر أقراري ضريبي .
- ٧- صورته واضحة للسجل التجاري ساري .
- ٨- بيان بالكوادر الفنية و المالية و عقد الشركة.
- ٩- بيان بالمعدات البرية والنهرية المملوكة او التي يمكن للمقاول استئجارها لتنفيذ الاعمال
- ١٠- سابقة أعمال مناسبة معتمده من جهة الإسناد موضحة بها قيمة العملية و تاريخ البدء و النهو الفعلي و الختامي للعملية ومدته العملية .
- ١١- أقرار من مقدم العطاء بالا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منه عن ٤٠% من قيمة أجمالي العطاء .
- ١٢- أقرار من مقدم العطاء يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة طبقاً للمادة (٢٣) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ١٣- يجب ان يتضمن عطاء المقاول ( المظروف الفني ) معاملات تمثل نسب عناصر التكلفة للبنود المتغيرة او مكوناتها و التي حددتها الادارة كما هو مبين بالجدول المرفق في الإشرطات العامة و في حالة عدم تضمين المقاول عطانه بتلك المعاملات يتم استبعاد العطاء .
- ١٤- بيان التسجيل علي بوابة التعاقدات الحكومية طبقاً للمادة (٨٥) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ١٥- البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ العملية موقع و مختوم من مقدم العطاء .
- ١٦- أصل كراسة الشروط و المواصفات موقعه و مختومة علي كل ورقة من مقدم العطاء ( باستثناء جدول الفئات الرئيسي ) مع تقديم ما يفيد شرائها .
- ١٧- ما يثبت التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١
- ١٨- أقرار بمعاينه الموقع و عنوان المراسلات.
- ١٩- أقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط و المواصفات و محتوياتها .

م. صفا



**وعلى أن يشمل المظروف المالي المستندات الآتية**

- قوائم الأسعار (جدول الفئات الرئيسي):-

قوائم أسعار مقدم العطاء موقعه ومختومة وموضحة بجدول الفئات الرئيسي ويلتزم صاحب العطاء بكتابة الاسعار واضحة بالحبر الجاف او السائل بالارقام والحروف والعبارة بالمبالغ المدونة بالحروف ويراعى ان تكون اسعار العطاء وجملة قيمته غير مشروطة باية شروط تخالف شروط العقد.

٧- تحدد يوم الموافق / / ٢٠٢٥ جلسة فتح المظاريف الفنية للعطاءات المقدمة لهذه العملية الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الإدارة العامة لحماية نيل الأقصر

٨- الشكاوى المتعلقة بشأن اجراءات المناقصة:- فى حالة اخلال جهة الطرح باحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم لمكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت فى الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى الى المكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية:-

م	الحالة	المدة المسموح بها
١	شكاوى متعلقة باجراءات الطرح وكراسة الشروط	خلال مدة النشر وقبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنيه بعشرة ايام على الاقل لامكانية الدراسة والبت فى الشكوى
٢	شكاوى متعلقة بالبت الفنى	خلال سبعة ايام تبدأ من اليوم التالى لاطارهم بالقرار طبقا للمادة ( ٦٩ ) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
٣	شكاوى متعلقة بالبت المالى	خلال سبعة ايام تبدأ من اليوم التالى لاطارهم بالقرار طبقا للمادة ( ٧٨ ) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٩- يعتبر العقد وحده واحدة لجميع البنود والاشتراطات والمواصفات وجدول الفئات وأي نقص في أحداها يعتبر متمماً للآخر.

١٠. يلتزم المتعاقد بالتأمين على جميع العاملين القائمين بأعمال الصيانة والتشغيل والتأمين وفقاً لأحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الإجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بإداء هذه الخدمة.

١١ يتحمل المتعاقد جميع أخطار المهنة واتخاذ كافة الاحتياطات لمنع الإصابات والحوادث والأضرار أثناء أعمال الصيانة والتشغيل والتأمين دون أدنى مسنوليه على الجهة الإدارية.

١٢ يلتزم المتعاقد بتسوية مستحقات وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للقوى العاملة طبقاً للقرار الوزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١١ م الصادر من وزير القوى العاملة والهجرة ونصوص قانون العمل رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠٠٣.

١٣ يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء في العملية ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء .

١٤ في حالة مخالفة الحظر يقوم الطرف الأول باستبعاد العطاءات المخالفة ومصادرة التأمين المؤقت أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب ومصادرة التأمين النهائي وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بالجهة الإدارية وأخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بأي مخالفة لأحكام قانون التعاقدات العامة وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادرة بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ .

١٥ إذا رغب مقدمو العطاءات في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتتثبت فى كتاب مستقل يتضمنها المظروف الفنى.

١٦ توقيع وختم مقدم العطاء على جميع المستندات لازم ويعتبر قبولاً منه لكل الشروط الواردة بها.

١٧ يستبعد كل عطاء يحتوي مظروفه الفنى على أسعار.

١٨ يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً فى جمهورية مصر العربية وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخاطبته عليه ويعتبر إعلان به صحيحاً.

١٩ يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزارة المالية تلقي الشكاوى المتعلقة باي مخالفة طبقاً للمادة ٥ من القانون .

٢٠ تقوم الإدارة بنشر نسخة من كراسة الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة ونشر نتائج اللجان ونتيجة الترسية وكذا أسباب القبول والاستبعاد أو الإلغاء والقيمة النهائية للتعاقد وقيمة المكون الصناعي المصري الذي تم التعاقد عليه إن وجد.

٢١ تقوم الإدارة بعد انتهاء التعاقد والتنفيذ بالنشر على بوابة التعاقدات العامة بأسماء المتعاقدين الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التى وقعت عليهم.

٢٢ . يجب أن تكون جميع المخاطبات بين المتعاقد والإدارة فى شأن الأعمال موضوع هذا العقد باللغة العربية.

٣ صفحاً

## ٤٤ (تسوية الخلافات والمنازعات) :-

ليكن معلوماً لمقدمي العطاءات أن تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفي العقد عن طريق التوفيق أو الوساطة قبل اللجوء الى القضاء أو التحكيم وطبقاً لنص المادة (٩١) من القانون ويخضع هذا العقد وكراسة الشروط والمواصفات لمراجعته مجلس الدولة ويلتزم الطرفان بقبول أي تعديلات يجريها مجلس الدولة على العقد بدون أي تحفظات منهم.

## ٤٥ (تقييم العطاءات) :-

- للجنة البت أن تستوف من مقدمي العطاءات خلال ثلاثة أيام ما تراه لازماً من بيانات ومستندات و أن تستوضح ما غمض من أمور فنية بما يعينها في إجراء عملية التقييم الفني والمالي الدقيق للعروض بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمي العروض دون أن يتعدى ذلك إلى التعديل في جوهر العطاء بما يزيد فيه أو ينقص منه أو بما ينطوي على تغيير أو تبديل للعرض المقدم.
- تستبعد العطاءات الغير المطابقة للشروط والمواصفات المعن عنها كما يتم إرساء العملية على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعراً منخفض إنخفاضاً غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية يجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابةً فإذا تبين لها من دراسة ما تقدم من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به وتوصى اللجنة باستبعاده ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت الى ذلك وترفع اللجنة محضرها متضمناً قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو لتقرير ما تراه .
- تعلن أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية والمالية في لوحة الإعلانات المختصة لهذا الغرض وعلى بوابة التعاقدات العامة والاضطراب بالبريد السريع وتعزيزه بالفاكس أو الإيميل فور الاعتماد من السلطة المختصة ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بين تاريخ اعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية والمالية وبين تاريخ ارسال الاخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية وذلك طبقاً للمادة ٣٩ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادتين رقمي (٦٩) و (٧٨) من للائحته التنفيذية.
- البرنامج الزمني المقترح لاجراءات الطرح:-

الأجراء	التاريخ	مكان انعقاد الجلسات
١- الاعلان عن العملية		
٢- جلسة الاستفسارات ( ان وجدت)		
٣- تقديم الايضاحات		
٤- الرد على الايضاحات		
٥- جلسة فتح المظاريف الفنية		
٦- البت الفني		
٧- جلسة فتح المظاريف المالية		
٨- البت المالي		
٩- اخطار المقاول بالترسية		
١٠- تاريخ الاسناد المتوقع		

## ومدة سريان العطاء تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

## سداد التامين الابتدائي :-

يجب ان يؤدي مع كل عطاء تامين مؤقت مقداره ..... ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ ، ويتم سداد التامين المؤقت النقدي من خلال منظومة التحصيل الالكتروني على الكودي المؤسسي / ١٢٢٠٠٢٧١ الخاص بالادارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر وإذا كان التامين خطاب ضمان وجب ان يصدر من احدى المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن باى قيد او شرط وان يقر فيه المصرف بان يدفع تحت امر الجهة الادارية مبلغا يوازي التامين المطلوب وانه مستعد لادائه باكماله عند اول طلب منه دون الالتفات الى اى معارضة من مقدم العطاء . وعندما يرد للجهة الادارية خطابات ضمان عن التامين المستحق من احد المصارف المرخص لها اصدار خطابات الضمان او احد فروعها سيتم التحقق من ان المصرف او الفرع قد اعطى اقرارا على خطابات الضمان بانه لم يجاوز الحد الاقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في اصدارها .

فاذا تبين عند مراجعة الاخطار لدى البنك المركزي ان المصرف قد تعدى الحد الاقصى المحدد له اخطرت الجهة الادارية فورا المصرف بان يؤدي اليها في ميعاد لايجاوز ثلاثة ايام عمل قيمة خطاب الضمان نقدا على الكود المؤسسي للادارة .

وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب الا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات او طبقاً لما يتضمنه شروط العقد بموافقة السلطة المختصة.

ويجوز لصاحب العطاء طلب سداد التامين المؤقت ، او جزءا منه خصما من مستحقاته عن عمليات اخرى في الجهة الادارية ذاتها او غيرها من الجهات الادارية التي تسرى عليها احكام القانون ، متى كانت صالحة للمصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ، على ان يرفق صاحب العطاء الطلب مستندا معتمدا ومختوماً من الادارة المختصة بالجهة الادارية المستحق لديها مبالغ له يكون موجهاً للجهة الادارية المقدم اليها العطاء وبخصوص عملية بذاتها يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التامين المؤقت او جزءا منه من المبالغ المستحقة لديها وتعهدا بحجزه تحت حساب التامين المؤقت المطلوب الى حين تقديم صاحب العطاء مستندا معتمداً ومختوماً من الادارة المختصة بالجهة الادارية المقدم اليها العطاء بالموافقة على الصرف او طلب هذه الجهة اتاحة ذلك المبلغ لها .

٣ صقاء

## ساداد التأمين النهائي :-

على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه بالبريد السريع مع تعزيزه بالفاكس والبريد الإلكتروني بحسب الاحوال التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى (٥%) من قيمة العقد. بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد من الخارج يكون الأداء خلال مدة عشرين يوماً عمل ويجوز في الحالتين بموافقة السلطة المختصة منح مهلة اضافية للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام عمل ويؤدي التأمين النهائي باحدى الصور المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

إذا كان أداء التأمين النهائي بموجب خطابات ضمان محددة المدة فيجب أن تبدأ هذه المدة من وقت إصدار خطابات الضمان إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهرشاملة مدة الضمان.

إذا طلب صاحب العطاء المقبول خصم قيمة التأمين النهائي من مبالغ مستحقة له لدى أى جهة ادارية فإنه يشترط أن تكون هذه المبالغ صالحة للصرف وقت تقديم هذا الطلب.

يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه، وذلك في خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية.

وإذا لم يتم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطاره بالبريد السريع دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بإلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق جهة الإدارة، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق الطريق الإداري.

## تصحيح الأخطاء وخلافها في الأوصاف):-

كل خطأ أو سهو يحصل في أى وصف أو رسم تقدمه الجهة الإدارية يمكن تصحيحه بمعرفة رئيس الجهة الإدارية في أى وقت كان ولا يكون للمقاول أدنى حق بسبب ذلك في المطالبة بتكاليف إضافية أو تعويض إلا إذا أثبت أن مثل هذا الخطأ أو السهو سبب له مصاريف في غير محل تنفيذ بنود العقد ويخضع ذلك للتقدير النهائي لرئيس الجهة الإدارية ويعتمد من السلطة المختصة. على المقاول أن يراجع الرسومات والتصميمات الخاصة بالعمل قبل الشروع فيه ويبلغ جهة الإدارة في الوقت المناسب كل ملاحظاته بشأن هذه الرسومات والتصميمات وعلى كل حال يكون المقاول مسئولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع العقد كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابة بوجود عيب أو خطأ فني و ألزمته الإدارة العمل بمقتضاه.

## طرق السداد

تلتزم الجهة الادارية المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها ، تلتزم الجهة الادارية خلالها بمراجعتة والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده والا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد - بعد استئزال ما قديكون مسددا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التي تجاوز مدة الستين يوماً المشار إليها ووفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ التالي لانتهاء الستين يوماً.

ويتعين على الجهة الفنية المختصة المشرفة على تنفيذ الاعمال الانتهاء من مراجعة ما يقدم لها من مستخلصات ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو التالي :-

أ-بواقع (٩٥)% من القيمة المقررة للاعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بجدول الكميات و الفئات

ب-بعد تسلم الاعمال مؤقتاً تقوم الجهة الادارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال التي تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقة بعد الخصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب او اية مبالغ اخرى مستحقة عليه .

ج-عند تسلم الاعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقى حسابه بما في ذلك التأمين النهائي او ما تبقى منه.

٣٠ حياء



## الاشتراطات الخاصة

- ١- يجب على المقاول قبل وضع الفئات بجدول الفئات الرئيسي معاينة الموقع معاينة منافية للجهاهه والتحقق من البيانات المطلوبة ووضع الفئة المناسبة
- ٢- مدة سريان العطاء تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنيه للعطاءات ويجوز للجهة الإدارية مد مدة سريان العطاء لمدة أحييعد موافقه مقدم العطاء
- ٣- تاريخ البدء بأمر التشغيل هو نفسه تاريخ استلام الموقع في حالة تغيب المقاول أو مندوبه عن حضور تسليم الموقع
- ٤- المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال التي يصدر بها أوامر تشغيل حتى نهاية مدة العملية .
- ٥- يحظر على المقاول الردم أو إقامة أي أعمال صناعية من أي نوع بمجرى نهر النيل مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة وعليه عدم مخالفة أحكام قانون الري والصرف ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٤٨ لسنة ٨٢ والقانون رقم ٤ لسنة ٩٤ وما طراً عليها من تعديلات .
- ٦- يجب على المقاول عدم قطع طرق الري والصرف وخطوط مياه الشرب و السكة الحديد وخطوط الكهرباء والتليفونات سواء الظاهرة من هذه الأعمال المذكورة فوق سطح الأرض أو المدفونة منها في باطن الأرض المتواجدة بمواقع العمل المختلفة وفي حالة قيامه بإتلاف أحدهما وجب عليه رد الشيء لأصله بمعرفته وعلي حسابيه ويجب عليه اخذ التصريح اللازم من الجهة الإدارية المختصة والمقاول وحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ ما ذكر وذلك بدون أدنى مسؤولية على الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر
- ٧- يجب على المقاول عدم أتلاف الزراعات القائمة بمنطقة العمل وعليه دفع التعويضات اللازمة لأصحابها بمعرفته دون أدنى مسؤولية على الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر نظير ذلك كما يجب على المقاول تدبير الأماكن اللازمة لتشيون مهماته ومعداته بالطريقة التي يراها مناسبة بمعرفته وعلى حسابيه بعد موافقة الإدارة .
- ٨- المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة عماله ومهماته وأدواته أثناء التشغيل ضد المخاطر المنظورة والغير منظورة وعليه إتخاذ الاحتياطات والإجراءات القانونية بدون أدنى مسؤولية على الإدارة نظير ذلك .
- ٩- المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن إزالة الحشائش والتخلص منها بطريقة أمنه لا تؤثر على البيئة أو الصحة العامة و عن أي أضرار تحدث عن ذلك
- ١٠- يجب على المقاول حصوله على التصريح المطلوب من الجهات الإدارية المختصة سواء لتشغيل العمالة والمعدات والثلنشات والمراكب أو أي معدات يستحضرها لموقع العمل بمعرفته ودون أدنى مسؤولية على الإدارة نظير تقصيره في الحصول على الترخيص
- ١١- جميع فئات العقد خاضعة لجميع أنواع الضرائب وما يطرأ عليها من تعديلات وكذلك ضريبة القيمة المضافة .
- ١٢- للإدارة الحق في تعديل الكميات المذكورة في العقد سواء بالزيادة أو النقص وحسب حاجة العمل بالطبيعة والاعتمادات المالية المتاحة وطبقاً للمادة رقم ٤٦ للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ١٣- للإدارة الحق في تعديل الكميات المذكورة في العقد سواء بالزيادة أو النقص وحسب حاجة العمل بالطبيعة والاعتمادات المالية المتاحة وطبقاً للمادة رقم ٤٦ للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ١٤- لن يصرف للمقاول أية زيادات أو فروق لفئات بنود العقد نتيجة زيادة الرسوم أو الضرائب أو الإتاوات وخلافه إلا في حدود ما نص عليه العقد صراحة .

١٥- لرئيس الجهة الاداريه أو من ينوب عنه كامل الحرية في المرور في كل وقت علي أي جزء من العملية سواء كان ذلك بقصد التفتيش أو الاختبار أو عمل مقاسات أو خلافه و يجب أن تقدم لرئيس الجهة الاداريه أو من ينوب عنه جميع التسهيلات اللازمة لذلك من المقاول أو رؤساء العمال التابعين له أو وكلائه أو عماله .

و يلتزم المقاول بتسهيل تواجد طاقم الأشراف للتفتيش و المعاينة و الأشراف علي العملية يوميا و عدم تنفيذ أي أعمال دون تواجد طاقم الأشراف من قبل الجهة الاداريه طوال مده تنفيذ العملية و حتي تاريخ الاستلام المؤقت للعملية حيث انه لن يتم قبول أي أعمال و لن يصرف عنها أي مستحقات تم تنفيذها بمعرفة المقاول أو طاقمه دون تواجد أي من طاقم الأشراف علي العملية من قبل الجهة الاداريه و تقع علي المقاول مسؤوليه ما يخالف ذلك و يتم أعاده تنفيذها علي نفقته و بشرط تواجد طاقم الأشراف علي العمليه .

١٦- يجب علي المقاول ترشيح عدد "١" مهندس نقابي من الحاصلين علي بكالوريوس الهندسة المدنية من احدي الجامعات المصرية يتم ترشيحه من المقاول و موافقة الاداره عليه و من حق الاداره استبعاد مهندس المقاول في أي وقت إذا رأت انه غير كفاء للعمل او لم ينفذ تعليمات الجهاز المشرف و يقوم المقاول بترشيح مهندس آخر في خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بذلك و في حاله عدم ترشيحه او عدم تعيينه او تغييره يتم خصم مبلغ ٤٠٠ جنيهه (فقط اربعمائه جنيهاً لاغير ) عن كل يوم نظير ذلك.

١٧- في حالة مخالفة المقاول لما ورد للأطوال المطلوب نظافتها من الهيش والحشائش الاخري أو استخدام أي طريقة أخري ضارة بالبيئة ومخالفة للمواصفات غير الحش أو القلع يتم خصم قيمة البند عن هذا الشهر مع توقيع غرامة قدرها ضعف قيمة البند لهذا الشهر ويتحمل المقاول المسؤولية القانونية أمام الجهات المعنية وأي أثار تترتب علي المخالفة بدون أي مسؤولية علي الإدارة وغير مسموح مطلقاً بنظافة الموقع بطريقة الحرق أو أي طريقة أخري مخالفة للمواصفات

١٨- علي المقاول تصوير جميع مراحل تنفيذ أعمال هذا العقد بالصور الفوتوغرافية الملونة بعدد ٣ وجوده كافي لتوضيح مراحل التنفيذ المختلفة علي أن تكون الصور مقاس ١٥ سم × ٢٠ سم و تقدم داخل عدد ٣ البوم علاوة علي عدد ٣ نسخه رقميه ( digital ) تقدم علي قرص مدمج ولطاقم الأشراف الحق في وقف تنفيذ أي أعمال تجري بالموقع بدون حضور مهندس المقاول وكذلك عدم احتساب أي أعمال في المستخلصات الجارية أو حساب الختامي للعملية تكون قد تمت دون حضور مهندس الجهة الاداريه .

١٩- غرامة التأخير إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منة إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن ارادة وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو اتخاذ اي إجراء آخر بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك طبقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية في هذا الشأن

٢٠- فسخ التعاقد إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أوفى حصوله علي العقد أو إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار أو إذا أفلس المتعاقد او اعسر ٠٠٠ الخ طبقاً لأحكام المادة (٥٠) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ويجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد إذا اخل باى شرط جوهرى من شروط ٠٠٠ الخ طبقاً لأحكام المادة (٥١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وفى حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار في تنفيذ العقد ٠٠٠ الخ طبقاً لأحكام المادة (٥٢) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و طبقاً لأحكام المواد (١٠٠) و (١٠١) و (١٠٢) و (١٠٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن .

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجري نهر النيل من كم ٣٠٠٠٠ إلى ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجح حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م.

### تابع الاشتراطات الخاصة

٢١- يحظر تماماً تعويم الحشائش وفي حالة تعويم الحشائش في أحد البنود بالعملية يتم خصم قيمة البند عن الشهر مع توقيع غرامة قدرها ضعف قيمة البند لهذا الشهر .


٢٢- على الإدارة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية تعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقصان التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية في تكاليف البنود محل التعديل والمحددة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك وفقاً للمعاملات التي قام المقاول بتحديدتها وتم التعاقد على أساسها ويكون التعديل ملزماً للطرفين طبقاً للمادة ٤٧ من قانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م على أن يتم العمل بالاتجاه التنفيذي للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فور صدورها و على أن يلتزم المقاول بتقديم نسخة أصلية بالأرقام القياسية لأسعار المنتجين للعناصر الخاضعة للتغيير والصادرة من الجهاز المركزي للتعينة والإحصاء مرفقاً بالمطالبات منه للحصول على فروق الأسعار وفي حالة عدم تقديمه لتلك النسخ لا ينظر إلى المطالبات المقدمة منه .

٢٣- فئات هذا العقد تشمل و محمل عليها نقل و تشوين الحشائش ناتج الإزالة أو الصيانة في الأماكن التي يوفرها المقاول و يوافق عليها جهاز الإشراف بحيث تكون اعلي من المناسب المقابله لتصرف ٣٥٠ مليون م٣ / يوم و نقلها الي المقابل العمومية و في حاله عدم نقل التشوينات إلي المقابل العمومية حتى وقت استلام الحشة يتم تعليه نسبة ٤٠% من قيمة الحشة للبند و إعطاءه مهله قدرها اربعة اسابيع بعد الاستلام لحين الانتهاء من نقلها للمقابل العمومية وعند تنفيذ الاعمال خلال المهلة تصرف للمقاول المبالغ المعلاة مع خصم غرامات التأخير المقررة طبقاً للقانون وفي حالة انقضاء المهلة دون الانتهاء من تنفيذ الاعمال يحق للإدارة التشغيل خصماً على حساب المقاول دون انذاره اما بمعدات الإدارة أو بإسناد الأعمال إلي مقاول آخر مع تحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة لإنهاء الأعمال على أكمل وجه مهما بلغت قيمتها مع تطبيق كافة اشتراطات العقود دون انذار المقاول و دون اعتراضه .

٢٤- يجب على مقدم العطاء في حاله ترسيه العملية عليه أن يقوم بسداد قيمة التأمينات على العمالة الغير منتظمة طبقاً لقوانين التأمينات في هذا الشأن .

مدير عام

الإدارة العامة لحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر

  
عبد السلام محمد خليل

مهندس /

  
صعنا

## تابع الاشتراطات الخاصة

### ٢٥- طريقة الاستلام وصرف مستحقات المقاول :-

- الفئة للبيود رقم (١)، (٢)، (٣) بالعقد هي لوحدة الكيلومتر في الاعمال المحدده بمدة التنفيذ ونظرا للطبيعه الخاصة لتشغيل انواع الحشائش المختلفه والتي تتطلب استلامها شهريا لذا فان كل شهر من مدة تنفيذ العملية ( الاثنى عشر شهرا ) هو موعد ختامى مستقل وفي حالة انقضاء مدة الحشة التالية بعد المدة المحددة للحشة طبقا للبرنامج الزمنى دون الانتهاء من تنفيذ اعمال الحشة المقررة يحق للإدارة التشغيل خصما على حساب المقاول دون انذاره اما بمعدات الادارة او باسناد الاعمال الى مقاول اخر مع تحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة لانهاء الاعمال على اكمل وجه مهما بلغت قيمتها مع تطبيق كافة الاشتراطات العقد دون انذار المقاول ودون اعتراضه علاوة على توقيع الغرامات المحددة بالعقد والمقررة لكل حشة لم يتم تنفيذها

- **أولا : بالنسبة للمواقع المذكورة بالبند (١) أزاله و صيانه نبات ورد النيل و الحشائش الاخرى (عائمة- غاطسة- جرفية) من الاخوار و الشواطىء و برور الجزر:**

- يمنح المقاول مدة شهرين في بداية مدة تنفيذ العقد لتنفيذ اعمال النظافة ويتم استلام الاخوار والشواطىء وبرور الجزر نظيفة في الاطوال المحددة بامر التشغيل في تهاية الشهرين الاوليين من تاريخ اصدار امر التشغيل بناء على تقارير المرور بمعرفة طاقم الاشراف والادارة على ان يقوم المقاول بعمل صيانه لهذه المواقع شهريا بعد النظافة الاولى ويتم الاستلام لاعمال الصيانه بالمواقع في تهاية كل شهر بمعرفة جهاز الاشراف بالادارة مع التزام المقاول بالحفاظ على المواقع نظيفة وخالية تماما طوال فترة تنفيذ العقد.

- طريقة صرف مستحقات المقاول اول شهرين من العقد :


اولا:- عند التزام المقاول بازالة نبات ورد النيل والحشائش الاخرى (عائمة - غاطسة - جرفية) باتمام نظافة المواقع المحددة بامر التشغيل خلال المدة المحددة عالية (الشهرين الاوليين) يتم صرف نسبة ٢٠% (عشرون في المائة) من قيمة البند في تهاية الشهر الثانى .

ثانيا :- في حالة عدم قيام المقاول ياتمام اعمال الأزالة بالبند رقم (١) حتى تهاية الشهر الثانى طبقا للبرنامج الزمنى تتم المحاسبة كالاتى:-

(أ) في حالة وجود عجز في تنفيذ النسبة المقررة (٢٠% من قيمة البند) خلال الشهرين الاوليين بنسبة حتى ٥% يتم اعطاء المقاول مهلة عدد (١) اسبوع بعد انتهاء الشهرين لاستكمال الاعمال الغير منفذه وفي حالة الالتزام بتنفيذ الأعمال الواردة بهذا البند بعد مرور المهلة يتم صرف قيمة ال ٢٠% من قيمة البند مع خصم غرامة قدرها ٥% من قيمة الأعمال الغير منفذة وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال الواردة بهذا البند وبعد انتهاء تلك المهلة يتم صرف نسبة ال ٢٠% من قيمة الاطوال المنفذه مع خصم مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) وتوقع غرامة قدرها ١٠% من قيمة ذلك العجز .

(ب) في حالة وجود عجز في تنفيذ النسبة المقررة (٢٠% من قيمة البند) خلال الشهرين الاوليين بنسبة من ٥% - ١٠% يتم اعطاء المقاول مهلة عدد (١) اسبوع وفي حالة الالتزام باعمال الصيانه بعد مرور المهلة يتم صرف قيمة ال ٢٠% من قيمة البند مع خصم غرامة قدرها ١٠% من قيمة الأعمال الغير منفذة . وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ اعمال الصيانه بعد انتهاء تلك

معتاد  
(١٣)



المهله يتم صرف نسبة ٢٠% (عشرون في المائة) من قيمة الاطوال المنفذه مع خصم مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه من البند مع توقيع غرامة تاخير قدرها ١٥% من قيمة ذلك العجز .

(ج) في حالة وجود عجز في تنفيذ النسبة المقررة (٢٠% من قيمة البند) خلال الشهرين الاوليين بنسبة اكبر من ١٠% - ١٥% يتم اعطاء المقاول مهله عدد (١) اسبوع وفي حالة الالتزام بتنفيذ الاعمال الواردة بهذا البند وبعد مرور المهله يتم صرف قيمة ال ٢٠% من قيمة البند مع خصم غرامة قدرها ١٥% من قيمة ذلك العجز. وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال الواردة بهذا البند وبعد انتهاء تلك المهله يتم صرف نسبة ٢٠% (عشرون في المائة) من قيمة الاطوال المنفذه مع خصم مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه من البند) مع توقيع غرامة قدرها ٢٠% من قيمة ذلك العجز .

(د) و في حالة وجود عجز في تنفيذ النسبة المقررة (٢٠% من قيمة البند) خلال الشهرين الاوليين بنسبة اكبر من ١٥% يتم خصم قيمة النسبة المقررة (٢٠% من قيمة البند) ويتم اذار المقاول بضرورة الالتزام باتمام الاعمال الواردة بالبند رقم (١) لجميع المواقع المحددة بالبند كاملة وذلك خلال الشهر الثالث .

ثالثا :- طريقة المحاسبة بعد الشهر الثانى :-

(أ) :- عند التزام المقاول بازالة تبات ورد النيل والحشائش الاخرى (عائمة - غاطسة - جرفية) باتمام نظافة المواقع المحددة بامر التشغيل بالبند رقم (١) بعد انتهاء الشهر الثانى يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى وهى نسبة ٨% (ثمانية في المائة) من قيمة البند

(ب) في حالة وجود عجز تتم المحاسبة كالتالى :-

- في حالة وجود عجز حتى ٢% يمنح المقاول مهله (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٢% من قيمة العجز وذلك في حالة الالتزام بالنظافة .

وفي حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز .

- في حالة وجود عجز من ٢% - ٥% يمنح المقاول مهله (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٥% من قيمة العجز في حالة الالتزام بالنظافة .

وفي حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز .

- في حالة وجود عجز اكبر من ٥% - ١٠% يمنح المقاول مهله (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٥% من قيمة العجز في حالة الالتزام بالنظافة .

وفي حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز .

- في حالة وجود عجز اكبر من ١٠% يخصم قيمة الاستحقاق الشهرى (نسبة ٨% من قيمة البند) ويتم اذار المقاول بضرورة الالتزام بنظافة كامل الطول الوارد بالبند رقم (١) بنسبة ١٠٠% خلال الشهر الاخير

٢٠٢٦  
(١٤)

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجري نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بمزام هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م.

(ج) - ويتم تطبيق نفس اسس المحاسبة المبينة فى الفقرة (ب) الواردة بعاليه فى حالة تعثر المقاول فى تنفيذ اعمال الصيانة فى اى شهر خلال مدة العقد.

(د) - فى حالة استمرار وتكرار العجز لمدة شهرين متتاليين يحق للإدارة البدء فى اجراءات سحب العمل من المقاول والتشغيل على حسابه

### ثانياً : بالنسبة للمواقع بالبند رقم (٢) المطلوب صيانتها من نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة-جرفية) بالشواطئ و الأخوار و بمرور الجزر :

يتم الاستلام للأطوال المحددة بأمر التشغيل فى نهاية كل شهر نظيفاً تماماً من نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة-جرفية) من تاريخ إصدار أمر التشغيل بناء على تقارير المرور بمعرفة طاقم الاشراف والادارة بالحفاظ على المواقع نظيفة وخالية تماماً طوال مدة العملية.

(أ) عند التزام المقاول بنظافته البند كاملاً خلال الشهر يتم صرف نسبة ١٢/١ من قيمة البند فى نهاية كل شهر ( قيمة الاستحقاق الشهرى ) بعد استلامه نظيفاً بمعرفة جهاز الاشراف و تحرير محضر بذلك واعتماده من الادارة .  
(ب) فى حالة وجود عجز تتم المحاسبة كالتالى :-

- فى حالة وجود عجز حتى ٢% يمنح المقاول مهلة (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٢% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه) وذلك فى حالة الالتزام بالنظافه .

وفى حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه).

- فى حالة وجود عجز من ٢%-٥% يمنح المقاول مهلة (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٥% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه) وذلك فى حالة الالتزام بالنظافه .

وفى حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه).

- فى حالة وجود عجز أكبر من ٥%-١٠% يمنح المقاول مهلة (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٥% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه) وذلك فى حالة الالتزام بالنظافه .

وفى حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهرى (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ٢٠% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه).

- فى حالة وجود عجز أكبر من ١٠% يخصم قيمة الاستحقاق الشهرى (نسبة ٨% من قيمة البند) ويتم اذار المقاول بضرورة الالتزام بنظافة كامل الطول الوارد بالبند رقم (٢) بنسبة ١٠٠% خلال الشهر الاخير .

(ج) - ويتم تطبيق نفس اسس المحاسبة المبينة فى الفقرة (ب) الواردة بعاليه فى حالة تعثر المقاول فى تنفيذ اعمال الصيانة فى اى شهر خلال مدة العقد.

(د) - فى حالة استمرار وتكرار العجز لمدة شهرين متتاليين يحق للإدارة البدء فى اجراءات سحب العمل من المقاول والتشغيل على حسابه

٣ صفحاً



تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجرى نهر النيل من كم ٣٠٠٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م-٢٠٢٦/٢٠٢٧ م.

### ثالثاً : بالنسبة للمواقع بالمبند رقم (٣) المطلوب صيانتها من نبات ورد النيل من مجرى نهر النيل شاملاً الأضوار وبرور الجزر بكامل مسطحاتها

يتم الاستلام للأطوال المحددة بأمر التشغيل في نهاية كل شهر نظيفاً تماماً من نبات ورد النيل و من تاريخ إصدار أمر التشغيل بناء على تقارير المرور بمعرفة طاقم الاشراف والادارة بالحفاظ على المواقع نظيفة وخالية تماماً طوال مدة العملية.

(أ) عند التزام المقاول بنظافة البند كاملاً خلال الشهر يتم صرف نسبة ١٢/١ من قيمة البند في نهاية كل شهر ( قيمة الاستحقاق الشهري ) بعد استلامه نظيفاً بمعرفة جهاز الاشراف و تحرير محضر بذلك واعتماده من الادارة .  
(ب) في حالة وجود عجز تتم المحاسبة كالتالى :-

- في حالة وجود عجز حتى ٢% يمنح المقاول مهلة (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٢% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه) وذلك في حالة الالتزام بالنظافة .

وفي حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهري (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه).

- في حالة وجود عجز من ٢% - ٥% يمنح المقاول مهلة (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٥% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه) وذلك في حالة الالتزام بالنظافة .

وفي حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهري (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ١٠% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه).

- في حالة وجود عجز اكبر من ٥% - ١٠% يمنح المقاول مهلة (١) اسبوع مع توقيع غرامة ٥% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه) وذلك في حالة الالتزام بالنظافة .

وفي حالة عدم الالتزام يتم صرف نسبة الاستحقاق الشهري (٨%) مع خصم قيمة مساحة العجز (الاطوال الغير منفذه) مع توقيع غرامة ٢٠% من قيمة العجز (الاعمال الغير منفذه).

- في حالة وجود عجز اكبر من ١٠% يخصم قيمة الاستحقاق الشهري (نسبة ٨% من قيمة البند) ويتم اذار المقاول بضرورة الالتزام بنظافة كامل الطول الوارد بالمبند رقم (٢) بنسبة ١٠٠% خلال الشهر الاخير .

(ج) - ويتم تطبيق نفس اسس المحاسبة المبينة فى الفقرة (ب) الواردة بعاليه فى حالة تعثر المقاول فى تنفيذ اعمال الصيانة فى أى شهر خلال مدة العقد.

(د) - فى حالة استمرار وتكرار العجز لمدة شهرين متتاليين يحق للإدارة البدء فى اجراءات سحب العمل من المقاول والتشغيل على حسابه

### رابعاً : بالنسبة للمبند (٤) تأجير معدات لأعمال الطوارئ :

تأجير معدات وعمالة لتنفيذ أعمال بخلاف ماذكر فى البنود عاليه كإزالة المخالفات داخل منطقته العقد .وكذا فى حاله وجود أى نوع من الحشائش او أية اعمال اخري تتعلق بمجرى نهر النيل بنطاق الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر و خارج منطقة العقد و تحتاج الي ازاله فوريه كالأعمال الطارئة والكوارث وخلافه ويتم تدبيرها بمعرفة الشركه او المقاول بصفه عاجله خلال ٢٤ ساعه من تاريخ صدور الامر على ان تكون المعدات بحاله ممتازه والعمالة بصحة جيدة وتشمل الفئه ومحمل عليها الصيانة والتشغيل والوقود اللازم ونقل المعده الى موقع العمل واعادتها بعد نهو العمل وتعطى الفئه عن اليوم الواحد على اساس سبع ساعات تشغيل المعدات الموضحة فيما يلى .

٣ صيفى  
(١٦)

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجري نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م.

ويحق للإدارة استئجار معدات المقاول في تنفيذ و اجراء هذه الاعمال علي ان تتم المحاسبه كالاتي :-

- ١- يتم حساب اليوم علي اساس ساعات التشغيل اليوميه بمعدل (٨) ساعات في اليوم مع عمل محضر مشترك بين جهه الاشراف و المقاول او من ينوب عنه و تشمل الفئة ومحمل عليها نقل المعدة براً او بحراً من والي مواقع العمل ولأى مسافه في نطاق الادارة
- ٢- يتم صدور امر تشغيل لكل موقع علي حده و يحدد فيه عدد الايام المطلوبه و تتم المحاسبه علي عدد الايام الفعلية بعد نهو التشغيل .
- ٣- في حالة تاخر المقاول عن تدبير المعدات المطلوبه لمدته تزيد عن يومين من تاريخ صدور امر التشغيل الجزئي للاعمال المطلوبه و ابلغ المقاول به تلفونيا او تسليمه الامر باي طريقه اخري يحق للإدارة التأجير علي حساب المقاول مهما بلغت التكاليف مع توقيع غرامه عدم انتفاع قدرها ١٠% من قيمه الامر .

مدير عام

الاداره العامه لحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر

مهندس /

عبدالسلام محمد خليل



٣٠هـ

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجري نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م-٢٠٢٦/٢٠٢٧ م.

يكون حساب التغير في الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعا أو خفضا وفقا للمعادلة الآتية :-  
قيمة الزيادة أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد \* معاملاتها \* نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار و ذلك طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية في هذا الشأن .  
البنود المتغيرة طبقا للجدول التالي :

رقم البند	بيان الأعمال	معاملات العناصر الخاضعة للتغيير	مجموع المعاملات من واقع عطاء المقاول لا يساوى ( صفرا ) ولا يزيد عن (٧٠٪)
١	إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة- غاطسة - جرفية) من الأخوار والشواطئ و برور الجزر... الخ	وقود سائل %	
٢	صيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة- جرفية) من الأخوار الشواطئ و برور الجزر المنتشرة على نهر النيل ..... الخ	وقود سائل %	

- يلتزم المقاول بان يحدد لكل بند مكوناته من العناصر المتغيرة معاملا مع مراعاة ان يكون المعامل لا يساوي صفرا ولا يزيد مجموع المعاملات عن ٧٠% لكل بند طبقا للمادة (٤٧) من القانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية .

- هذا النموذج يرفق بالمظروف الفني للعملية طبقا لاحكام المادة (٤٧) من القانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .  
- لا يجوز الكشط او الشطب أي بند من البنود او اجراء تعديل فيها مهما كان نوعه .

مدير عام

الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر

مهندس /  
عبدالسلام محمد خليل

٣٠ صفر



إقرار

أقر أنا المقاول / .....

والمقدم بعطائي عن عمليه / .....

جلسه / .....

بالتزامي عند ترسيه أعمال العملية عاليه و تحرير عقد المقاولة بيني و بين الاداره نحو التامين علي العمالة التي يتم تشغيلها ضمن أعمال العقد عاليه بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة و طبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة برقم ( ١٨٢ ) لسنة

٢٠١٨

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

توقيع المقاول

الختم

٣ صفر



## اقرار

اقر أنا المقاول / ..... بأني التزم بسداد

قيمه التأمينات علي العمالة الغير منتظمة طبقا لقوانين التأمينات في هذا الشأن

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه

المقاول /



٢ صفر

٢٠٢٥



## اقرار

اقر أنا المقاول / ..... بأنني التزم

بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها في هذا الشأن

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه

المقاول /



٣ صفاء



## اقرار

اقر أنا المقاول / ..... بأنني أتعهد

بالاقل نسبة المكون الصناعي المصري عن (٤٠٪) في عقود مقاولات

الأعمال .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه

المقاول /

٢ هـ



تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجرى نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجح حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م.

## الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر

### جدول الفئات

لعملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجرى نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجح حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، ٢٠٢٦/٢٠٢٧م

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	عام : أ- يجب على المقاول توفير جميع المعدات اللازمة لنظافة الشواطئ والجزر وكافة المجارى المائية المتصلة بالنهر مصبات ومصارف ووصلات التخفيف للحفاظ على النهر نظيفاً طول مدة العقد. ب- نطاق العمل للشواطئ والأخوار بكامل عرض المجرى للبرين الأيمن والأيسر والجزر بوسط المجرى. ج- عند القيام بإزالة أو صيانة حشائش يتم المحافظة على سلامة الجسور من انهيارها طبقاً لتوجيهات جهاز الإشراف				
	إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة - غاطسة - جرفية) المنتشرة على نهر النيل بالأماكن التالية : ١/١ - شاطئ من كم ٣٢٢.٠٠٠ إلى كم ٣٣٣.٠٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل شامل جزيرة الشاورية بوسط النيل بكامل عرض النيل	كم/ط	١		
٢	صيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى (عائمة - جرفية) من الأخوار الشواطئ وبرور الجزر المنتشرة على نهر النيل بالأماكن التالية : ٢/١ - شاطئ من كم ٣٢٩.٠٠٠ إلى كم ٣٣٢.٠٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل على أن يشمل صيانة نبات ورد النيل من نهاية عملية استاورو بالرنيسية الى قبالة مرشح مياه الشعانية	كم/ط	٣		
	٢/٢ شاطئ من كم ٣٣٥.٠٠٠ إلى كم ٣٤١.١٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر بكامل عرض النيل شامل الأخوار والجزر وذلك من قبالة ميناء الألومنيوم الى قبالة نهاية خور القناوية	كم/ط	٦.١٠٠		
	٢/٣ شاطئ من كم ٣٤١.١٠٠ إلى كم ٣٤٧.٥٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل شامل جزيرة الساحل بكامل عرض النيل. وذلك من مرشح مياه الناجحية الى قبالة مياه السلامة.	كم/ط	٦.٤٠٠		
	٢/٤ - شاطئ من كم ٣٥٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بالبرين الأيمن والأيسر لنهر النيل عدا المذكور بالبند (٦/٣) وذلك من نجح الحجة الى قبالة نهاية عملية الكلح .	كم/ط	٢.٨٥٠		
	صيانة حشائش ورد النيل من مجرى نهر النيل بالبرين وبكامل عرض النيل شاملاً الأخوار وبرور الجزر بكامل مسطحاتها ما عدا المواقع المذكورة بالبندين (٢،١) بعاليه وذلك بالأماكن التالية :				
٣	٣/١ - شاطئ من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣١٢.٠٠٠ بكامل عرض النيل شامل الجزر والأخوار	كم/ط	١٢		
	٣/٢ - شاطئ من كم ٣١٢.٠٠٠ إلى كم ٣١٦.٠٠٠ بكامل عرض النيل شامل الجزر والأخوار	كم/ط	٤		
	٣/٣ - شاطئ من كم ٣١٦.٠٠٠ إلى كم ٣٢٦.٠٠٠ بكامل عرض النيل شامل الجزر والأخوار	كم/ط	١٠		
	٣/٤ - شاطئ من كم ٣٢٦.٠٠٠ إلى كم ٣٢٩.٠٠٠ بكامل عرض النيل شامل الجزر والأخوار	كم/ط	٣		
	٣/٥ - جزيرة الشاورية (البحاروة) من كم ٣٣٣.٠٠٠ إلى كم ٣٣٥.٠٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر للجزيرة بوسط النيل	كم/ط	٢		
	٣/٦ - جزيرة الكلح من كم ٣٤٧.٥٠٠ إلى كم ٣٥٠.٠٠٠ بالبرين الأيمن والأيسر للجزيرة بوسط النيل	كم/ط	٢.٥		

الجملة :

تابع. عملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجري نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م-٢٠٢٦/٢٠٢٧م.

## الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر

### تابع جدول الفئات

لعملية إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بجميع أنواعها (عائمة- غاطسة- جرفية) من مجري نهر النيل من كم ٣٠٠.٠٠٠ إلى كم ٣٥٢.٨٥٠ بزماد هندسة نيل نجع حمادى على العامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، ٢٠٢٦/٢٠٢٧م

البيان	الوحدة	الكمية	الثمن	القيمة
ما قبله				
تأجير معدات وعمالة لتنفيذ أعمال بخلاف ما ذكر في البنود عاليه كإزالة المخالفات داخل منطقته العقد وكذا في حاله وجود أي نوع من الحشائش أو أية اعمال اخري تتعلق بمجري نهر النيل( خارج منطقة العقد) بنطاق الاداره العامة لحماية نيل قنا بالأقصر والتي تحتاج الي ازاله فوريه كالأعمال الطارئة والكوارث وخلافه ويتم تدبيرها بمعرفة الشركة او المقاول بصفه عاجله خلال ٢٤ ساعه من تاريخ صدور الامر على ان تكون المعدات بحاله ممتازه والعمالة بصحة جيدة وتشمل الفنّه ومحمل عليها الصيانه والتشغيل والوقود اللازم ونقل المعده الى موقع العمل واعادتها بعد نهو العمل .				
أ - ايجار كراكه ذراع طويل طوله ١٤ متر محمله على صندل ذاتي الحركة.	باليوم	٦		
ب- ايجار كراكه ذراع طويل طوله ١٤ متر للعمل على البر	باليوم	٦		
ت- ايجار لودر	باليوم	٦		
ث- ايجار قلاب ٣م٨	باليوم	٦		
ج- ايجار قلاب ٣م٣	باليوم	٦		
د- عماله حرفيه مدربيه	عدد	٦٠		
الجملة :				

يعتمد،،،

مدير عام

الاداره العامة لحماية النيل لمحافظة قنا بالأقصر

عبدالسلام محمد خليل

مهندس /

أ. ه. ه. ه.

