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 لمقدمي العطاءات القسم الأول. تعليمات



 

  عام

،  اقصةقائمة بيانات المنفي عطاءات المحددة بالارتباط مع الدعوة لتقديم  1.1

ت ، مستندا قائمة بيانات المناقصةيصدر صاحب العمل ، كما هو محدد في 

المناقصة هذه )"مستندات المناقصة"( لمقدمي العطاءات )"مقدمي 

ضحة العطاءات"( المهتمين لتقديم العطاءات )"العطاءات "( للأعمال المو

لية لداخاقم المناقصة التنافسية في القسم السابع ـــــ متطلبات الأعمال. ر

 قائمةي فبين م)"المناقصة التنافسية الداخلية "( المتعلقة بعملية المناقصة هذه 

 .بيانات المناقصة

ء الانها اريخيتُوقع من مقدم العطاء الفائز الانتهاء من تنفيذ الأعمال بحلول ت 1.2

 .للعقد وفي الشروط الخاصة قائمة بيانات المناقصةالمقرر والمحدد في 

 خلال مستندات المناقصة هذه:1.3

 يعني مصطلح "كتابةً" التبليغ في شكل كتابي وتسليمه مقابل -أ

 الاقرار بالاستلام.

 لماتباستثناء الحالات التي يتطلب فيها السياق خلاف ذلك ، الك -ب

لتي التي تشير إلى صيغة المفرد تشمل أيضًا الجمع والكلمات ا

 صيغة المفرد ؛ وتشير إلى صيغة الجمع تشمل أيضًا 

 "اليوم" يعني يوم بالتقويم الميلادي -ت

 نطاق المناقصة .1

 بطلب المناقصة بيانات قائمة في موضح هو كما العمل صاحب تقدم  2.1    

 يرالتعم بنك من "التموبل"( يلي فيما عليه يطُلق )أو تمويل على للحصول

 تكلفة غطيةلت "( نيالالما التعمير بنك " باسم يلي فيما إليه )المشار الالماني

 ماستخدا العمل صاحب ينوي .المناقصة بيانات قائمة في المذكور المشروع

 ليةعم عن الناتج العقد بموجب المؤهلة المدفوعات أجل من التمويل من جزء

 هذه. المناقصة

 مصدر التمويل .2

سدة ارسات الفالامتثال لسياسته فيما يتعلق بالممابنك التعمير الالماني يتطلب   3.1

 والاحتيالية كما هو موضح في القسم السادس.

قديم م بتوسعياً لتحقيق هذه السياسة ، يسمح مقدمي العطاءات ويأمروا وكلائه 3.2

ير التعم بنكأو الوكيل المعين من لبنك التعمير الالماني المعلومات والسماح 

 خرىلآبالفحص في الموقع لجميع الحسابات والسجلات والمستندات االالماني 

 من قبل يقهاالمتعلقة بتقديم العطاءات وتنفيذ العقد )في حالة الاسناد( ، وتدق

 .بنك التعمير الالمانيمدققي الحسابات أو الوكلاء المعينين من قبل 

ممارسات الفساد  .3

 والاحتيال

لنحو لى اهذه المناقصة مفتوحة لجميع مقدمي العطاءات من البلدان المؤهلة ع  4.1

ني لالمااببنك التعمير ايير الأهلية لتقديم العطاءات الخاصة المحدد في مع

 في القسم الخامس ــــــ معايير الأهلية.

مقدمي العطاءات  .4

 المؤهلون

 ب العقدقد يكون منشأ المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموج   4.2

ددة المح ودمن أي بلد شريطة تطبيق القي بنك التعمير الالمانيوتمول من قبل 

 لالعقد في القسم الخامس ــــــ معايير الأهلية ، وجميع النفقات بموجب ا

 تتعارض مع تلك القيود. بناءاً على طلب صاحب العمل ، قد يُطلب من

 مقدمي العطاءات تقديم دليل على منشأ المواد والمعدات والخدمات.

 

المشاركة في المناقصة  لا يجوز للشركات المملوكة للحكومة في بلد المقترض 4.3

( تعمل 2( تتمتع بالاستقلال القانوني والمالي  و )1إلا إذا أثبتت أنها )

بموجب القانون التجاري. لا يجوز لأي وكالة تابعة للمقترض أو ممثل 

المقترض بموجب مشروع يموله البنك تقديم عطاءات أو تقديم عرض 

 



 

 لشراء سلع أو أعمال في إطار المشروع.

دم جب ألا يكون لمقدم العطاء تضارب في المصالح. يجب استبعاد أي مقي  4.4

عطاء يكُتشف أن لديه تضارب في المصالح. يعتبر مقدم العطاء لديه 

 ء:تضارب في المصالح لغرض عملية المناقصة هذه ، إذا كان مقدم العطا

يه يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر علي مقدم عطاء أخر ، أو يسيطر عل (أ)

 عطاء أخر أو يخضع لسيطرة مشتركة مع مقدم عطاء ؛ أو مقدم

 و أيتلقى أو تلقى أي إعانة مباشرة أو غير مباشرة من مقدم عطاء ؛   (ب)

 لديه نفس الممثل القانوني لمقدم عطاء آخر ؛ أو  (ت)

ثة له علاقة مع مقدم عطاء آخر ، بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثال  (ث)

و ألتأثير على مقدم عطاء آخر ، مشتركة ، يضعه في مكانه تسمح له با

 و؛ أ التأثير على قرارات صاحب العمل فيما يتعلق بعملية المناقصة هذه

ة يشارك في أكثر من عطاء واحد في عملية المناقصة هذه ، سواء كشرك (ج)

ثر فردية أو كعضو في اتحاد شركات. ستؤدي مشاركة مقدم العطاء في أك

ءات التي يشارك فيها مقدم من عطاء واحد إلى استبعاد جميع العطا

 ن فيالعطاء. ومع ذلك ، هذا لا يمنع من إشتراك نفس المقاول من الباط

 أكثر من عطاء واحد ؛ أو 

و أاشتركت أياً من الشركات التابعة له كاستشاري في إعداد التصميم  (ح)

 المواصفات الفنية للأعمال موضوع هذه المناقصة ؛ أو 

احب بل صبعة له )أو يُقترح توظيفها( من قتم توظيف أياً من الشركات التا (خ)

 العمل كمهندس لتنفيذ العقد ؛ أو

حب تربطه علاقة عمل أو علاقة عائلية وثيقة مع أحد الموظفين لدى صا (د)

ل( تمويالعمل )أو في الوكالة المنفذة للمشروع ، أو مع متلقي جزء من ال

 الذين: 

ة ندات المناقص( يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد مست1)

 و أو مواصفات العقد  و / أو عملية تقييم العطاءات لهذا العقد ؛ أ

ل ( سيشاركون في التنفيذ أو الإشراف على هذا العقد ما لم يتم ح2)

ك بنالتضارب في المصالح الناشئ عن هذه العلاقة بطريقة مقبولة لدى 

 طوال عملية المناقصة وتنفيذ العقد.التعمير الالماني 

 

قديم تأن يكون قيد الايقاف من قبل صاحب العمل عن لا يجوز لمقدم العطاء  4.5

 العطاء. إقرار ضمانالعطاءات نتيجة لتنفيذ 

 

هم فر لديهذه المناقصة مفتوحة فقط لمقدمي العطاءات ذوي الأهلية الذين تتو  4.6

 المؤهلات.

 ،احب العمل يجب على مقدم العطاء تقديم دليل الأهلية بشكل مرضي لص   4.7

كما  من تعليمات لمقدمي العطاءات أو 17.1على النحو المحدد في المادة 

 سيطلب صاحب العمل بشكل معقول.

من يجب أن يكون الشركاء في اتحاد الشركات مسئولين بالتكافل والتضا   4.8

 )مجتمعين ومنفردين( عن تنفيذ العقد.

 

ماذج نفي القسم الرابع ــــــ يجب على جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا   5.1

 المناقصة والمؤهلات ، وصفًا أوليًا لطريقة العمل والجدول الزمني

 .المقترحين ، بما في ذلك الرسومات والمخططات ، حسب الضرورة

 مؤهلات مقدم العطاء .5

للتأهل لمنح العقد ، يجب على مقدمي العطاءات استيفاء الحد الأدنى من   5.2  



 

و / أو في القسم  قائمة بيانات المناقصةلمحددة في معايير المؤهلات ا

 الثالث ــــــ معايير التقييم والمؤهلات.

 محتويات مستندات المناقصة 1
 

 ؛ناه تتكون مستندات المناقصة من ثلاثة أجزاء تتضمن الأقسام المحددة أد 6.1

دمي من تعليمات لمق 8مقترنة مع أي ملاحق صادرة وفقاً للمادة وتقُرأ 

 عطاءات.ال

 إجراءات المناقصة –الجزء الأول 

  القسم الأول: تعليمات لمقدمي العطاءات 

 القسم الثاني: قائمة بيانات المناقصة 

 القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهلات 

 القسم الرابع: نماذج المناقصة والمؤهلات 

 القسم الخامس: معايير الأهلية 

  :ماني ــــــ ممارسةسياسة بنك التعمير الالالقسم السادس 

 تستوجب العقوبة ــــــ المسئولية البيئية والاجتماعية

 متطلبات الأعمال –الجزء الثاني 

 القسم السابع: متطلبات الأعمال 

 شروط ونماذج العقد –الجزء الثالث 

  :الشروط العامة القسم الثامن 

  القسم التاسع: الشروط الخاصة 

 القسم العاشر: نماذج العقد 

ستندات أقسام م .6

 المناقصة

ندات الدعوة لتقديم عطاءات الصادرة عن صاحب العمل ليست جزءًا من مست   6.2

 المناقصة.

صاحب العمل غير مسئول عن اكتمال مستندات المناقصة أو الردود على  6.3

و أطلبات التوضيح أو محاضر اجتماع ما قبل تقديم العطاءات )إن وجد( 

لحصول اليمات لمقدمي العطاءات إلا إذا تم من تع 8الملاحق وفقًا للمادة 

،  علي تلك المستندات مباشرة من صاحب العمل. في حالة وجود أي تناقض

 يجب أن يعول علي المستندات التي تم الحصول عليها مباشرة من صاحب

 العمل.

 

شروط وال من المتوقع أن يقوم مقدم العطاء بدراسة جميع التعليمات والنماذج  6.4

مات صفات في مستندات المناقصة وأن يقدم مع العطاء جميع المعلووالموا

 والمستندات كما هو مطلوب في مستندات المناقصة.

 

يجب على مقدم العطاء الذي يحتاج إلي أي توضيح لمستندات المناقصة    7.1

قائمة الاتصال بصاحب العمل كتابةً على عنوان صاحب العمل المحدد في 

تقديم استفساراته خلال اجتماع ما قبل تقديم العطاءات  أو بيانات المناقصة

من تعليمات لمقدمي العطاءات. سوف  7.4إذا تم النص عليه وفقًا للمـادة 

يستجيب صاحب العمل كتابةً إلى أي طلب للتوضيح ، شريطة أن يتم استلام 

( يومًا قبل الموعد النهائي 14هذا الطلب في موعد لا يتجاوز أربعة عشر )

ديم العطاءات. يجب على صاحب العمل إرسال نسخ من الردود إلى لتق

جميع مقدمي العطاءات الذين حصلوا على مستندات المناقصة وفقًا للمادة 

توضيحات مستندات  .7

المناقصة، زيارة 

الموقع، إجتماع ما قبل 

 تقديم العطاءات



 

من تعليمات لمقدمي العطاءات ، ويشمل الرد وصف للتوضيح  6.3

قائمة بيانات المطلوب ولكن بدون تحديد مصدره. إذا أشير إلى ذلك في 

ب على صاحب العمل أيضًا نشر الرد على الفور على ، يجالمناقصة 

. إذا رأى صاحب قائمة بيانات المناقصةصفحة الاتترنت المحددة في 

العمل أنه من الضروري تعديل مستندات المناقصة نتيجة لتوضيح ما ، 

من تعليمات  8فعليه أن يفعل ذلك باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة 

 .من تعليمات لمقدمي العطاءات  22.2لمادة لمقدمي العطاءات وا

أن ة به وينُصح مقدم العطاء بزيارة ومعاينة موقع الأعمال والمناطق المحيط  7.2

ون يحصل لنفسه وعلى مسئوليته الخاصة علي كافة المعلومات التي قد تك

يف لإعداد العطاء والدخول في عقد لتنفيذ الأعمال. تكون تكالضرورية 

 زيارة الموقع على نفقة مقدم العطاء.

 

 يمنح صاحب العمل مقدم العطاء وأياً من موظفيه أو وكلائه لغرض هذه 7.3

قدم الزيارة إذناً لزيارة الموقع ، ولكن يشترط لذلك صراحة أن يقوم م

وموظفيه  ء وتعويض صاحب العملالعطاء وموظفيه أو وكلائه بإعفا

 مقدمويتحمل ووكلائه من وضد جميع المسئوليات بخصوص هذه الزيارة ، 

 ية ،العطاء وموظفيه أو وكلائه المسئولية عن الوفاة أو الإصابة الجسد

 ف أووالخسائر أو الإضرار بالممتلكات ، وأية خسائر أو أضرار أو مصاري

 الزيارة.تكاليف آخرى قد يتكبدها نتيجة هذه 

 

ي ن مقدم، يتم دعوة ممثلين ع قائمة بيانات المناقصةإذا تم تحديد ذلك في  7.4

 يكونالعطاءات إلى اجتماع ما قبل فتح العطاءات )جلسة الإستفسارات(. س

قة الغرض من الاجتماع هو توضيح الأمور والإجابة على الأسئلة المتعل

 بأي مسألة قد تثار في هذه المرحلة.

 

 ف يرسل صاحب العمل وبدون أي تأخير نسخاً من محضر إجتماع ما قبلسو 7.5

بة فتح العطاءات متضمناً الأسئلة الموجهة بدون تحديد المصدر والأجو

مي مقد المقدمة ، مع أي أجوبة تم تحضيرها بعد الإجتماع ، وذلك إلى جميع

 من 6.3العطاءات الذين حصلوا علي مستندات المناقصة وفقاً للمادة 

قد يصبح  المناقصةأي تعديل لمستندات عليمات لمقدمي العطاءات. ت

ل ضروريا نتيجة هذا الإجتماع ، سيتم إصدارة فقط عن طريق ملحق تعدي

ليس ومن تعليمات لمقدمي العطاءات،  8من قبل صاحب العمل وفقاً للمادة 

 قائمة بياناتعن طريق محضر الإجتماع. ما لم ينص على خلاف ذلك في 

ي فعدم حضور اجتماع ما قبل تقديم العطاءات لن يكون سببا ، صةالمناق

 عدم أهلية مقدم العطاء.

 

  

مل أن في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات ، يمكن لصاحب الع  8.1

 يعدلّ مستندات المناقصة عن طريق إصدار ملحق.

تعديل مستندات  .8

 المناقصة

بة كتا ا من مستندات المناقصة ، ويجب إرسالهأي ملحق تم إصداره يمثل جزءً  8.2

إلى جميع مقدمي العطاءات الذين حصلوا على مستندات المناقصة من 

لى من تعليمات لمقدمي العطاءات. يجب ع 6.3صاحب العمل وفقًا للمادة 

صاحب العمل أيضًا وبدون تأخير نشر الملحق على صفحة الانترنت 

 ليمات لمقدمي العطاءات. من تع 7.1الخاصة به وفقًا للمادة 

 

من أجل منح مقدمي العطاءات الوقت المناسب لأخذ ملحق التعديل في    8.3

الاعتبار عند إعدادهم عطاءتهم ، قد يقوم صاحب العمل حسب تقديره 

من تعليمات  22.2بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات وفقًا للمادة 

 



 

 لمقدمي العطاءات.

 إعداد العطاءات 2
 

في كل ؛ و يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتسليم عطائه   9.1

الأحوال ، لن يكون صاحب العمل ملتزم أو مسئول عن هذه التكاليف 

 بصرف النظر عن سير عملية المناقصة أو نتيجتها.

 تكلفة العطاء .9

 ة بهذهالمتعلقيجب أن يتم إعداد العطاء وكذلك جميع المراسلات والوثائق   10.1

ها في إلي المناقصة والمتبادلة بين مقدم العطاء وصاحب العمل باللغة المشار

شكل لتي تالوثائق الداعمة والمعلومات المطبوعة واقائمة بيانات المناقصة. 

ة جزءاً من العطاء يمكن أن تقدم في لغة آخرى ، بشرط أن تكون مصحوب

 قصةالمنا في قائمة بياناتالمحددة بترجمة دقيقة للفقرات ذات الصلة باللغة 

  مة .، في هذه الحالة ، ولأغراض تفسير العطاء سوف يعول علي هذه الترج

 لغة العطاء  .10

 يجب أن يشتمل العطاء علي المستندات التالية: 11.1

من تعليمات  12خطاب العطاء ونماذج المناقصة وفقاً للمادة  (أ)

 ؛لمقدمي العطاءات

 12 و الجداول المسعرة وفقاً للمادتينقائمة الكميات المسعرة أ (ب)

 من تعليمات لمقدمي العطاءات؛ 14و

ات من تعليم 19.1التأمين المؤقت( وفقاً للمادة ضمان العطاء ) (ت)

 لمقدمي العطاءات؛

 ؛المعلومات المتعلقة بالمؤهلات  (ث)

تعليمات  من 13العطاءات البديلة إذا كان مسموحاً بها وفقاً للمادة  (ج)

 لمقدمي العطاءات؛

 ؛من تعليمات لمقدمي العطاءات  17لعرض الفني وفقاً للمادة ا (ح)

 .  في قائمة بيانات المناقصةأي مستند آخر مطلوب  (خ)

عطاءات من تعليمات لمقدمي ال 11.1بالإضافة إلى المتطلبات بموجب المادة  11.2

اد اتح ، يجب أن تتضمن العطاءات المقدمة من اتحاد شركات نسخة من اتفاقية

ي ع علبرمة من قبل جميع الأعضاء. بدلاً من ذلك ، يتم التوقيالشركات الم

ة حال خطاب نوايا من قبل جميع الأعضاء لتنفيذ اتفاقية اتحاد الشركات في

 فوز العطاء وتقديمه مع العطاء ، مع نسخة من الاتفاقية المقترحة.

و أ وعةيجب على مقدم العطاء تقديم معلومات عن العمولات والمكافأت المدف 11.3

 جدت.الواجب دفعها إلى الوكلاء أو أي طرف آخر يتعلق بهذا العطاء ، إن و

 مستندات العطاء  .11

 اول ،يجب إعداد خطاب العطاء ، وإعلان التعهد ، ونماذج المناقصة والجد 12.1

لصلة ات اذبما في ذلك قائمة الكميات لعقود سعر الوحدة ، باستخدام النماذج 

ل إكما ــــــ ـنماذج المناقصة والمؤهلات. يجبالواردة في القسم الرابع 

 إلا خطاب العطاء دون أي تعديلات على النص ، ولن يتم قبول أي تغييرات

من تعليمات لمقدمي  20.4على النحو المنصوص عليه في المادة 

 يجب ملء جميع المساحات الفارغة بالمعلومات المطلوبة. .العطاءات

خطاب العطاء ،   .12

 إعلان التعهد ،

المعلومات المتعلقة 

 بالمؤهلات

اءات العطلن تؤخذ ، بيانات المناقصة ائمة قما لم ينص على خلاف ذلك في  13.1

 البديلة في الاعتبار .

 العطاءات البديلة  .13

عندما تتم الدعوة صراحة عن تقديم بدائل لمدد انهاء الأعمال ، سيتم إدراج 13.2

، وسيتم إدراج طريقة التقييم  قصةقائمة بيانات المنابياناً يتضمن ذلك في 

 



 

 في القسم الثالث ــــــ معايير التقييم والمؤهلات .

طاءات من تعليمات لمقدمي الع 13.4المادة باستثناء ما هو منصوص عليه في   13.3

طلبات لمت أدناه ، يجب على مقدمي العطاءات الذين يرغبون في تقديم بدائل فنية

 ا أولاً بتسعير تصميم صاحب العمل كما هومستندات المناقصة أن يقومو

يم لتقيموضح في مستندات المناقصة وكذلك تقديم المعلومات اللازمة لإجراء ا

الكامل للبديل من قبل صاحب العمل ويشمل ذلك الرسومات ، وحسابات 

رحة لمقتاالتصميم ، والمواصفات الفنية ، وتفاصيل الأسعار ، وطريقة التنفيذ 

إن  ،نية رى ذات الصلة. يجب أن يقييم صاحب العمل البدائل الفوالتفاصيل الآخ

راً وجدت ، المقدمة فقط من مقدم العطاء صاحب أقل العطاءات المقييمة سع

 والمطابق لتصميم صاحب العمل في مستندات المناقصة.

 

تقديم ب، يُسمح لمقدمي العطاءات قائمة بيانات المناقصة عند تحديدها في  13.4

في  جزاءة بديلة لأجزاء محددة من الأعمال ، وسيتم تحديد هذه الأحلول فني

قسم ي الفالقسم السابع ـــــــ متطلبات الأعمال. سيتم توضيح طرق تقييمها 

 الثالث ــــــــ معايير التقييم والمؤهلات.

 

اب يجب أن تتوافق الأسعار والخصومات التي يدرجها مقدم العطاء في خط 14.1

 داول الأسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.العطاء وفي ج

من  1.1يجب على مقدم العطاء تقديم عطاء لكل الأعمال الموضحة في المادة  14.2

ميع عن طريق إدراج سعر الوحده )الأسعار( لج تعليمات لمقدمي العطاءات

قصة بنود الأعمال ، كما هو محدد في القسم الرابع ــــــ نماذج المنا

ع جب على مقدم العطاء إدراج سعر الوحدة والأسعار لجميوالمؤهلات. ي

راج تم إدتعتبر البنود التي لم يبنود الأعمال الموضحة في قائمة الكميات. 

بنود ر السعر الوحدة أو السعر مقابلها من قبل مقدم العطاء مشمولة في أسعا

الآخرى في قائمة الكميات ولن يتم دفعها بشكل منفصل من قبل صاحب 

رض يُفتسل. البند المغفل عنه والغير مدرج في قائمة الكميات المسعرة العم

ة أنه غير مدرج في العطاء ، وبشرط أن يتقرر أن العطاء مستجيب بصور

جوهرية علي الرغم من هذا الإغفال ، سيتم إضافة أعلى سعر للبند 

 والمدرج من قبل مقدمي العطاءات المستجيبين بصورة جوهرية إلى سعر

فق ووبة ، وسوف تستخدم التكلفة الإجمالية المعادلة للعطاء والمحس العطاء

 ذلك في المقارنة بين الأسعار فقط.

طاء يجب أن يكون السعر المدرج في خطاب العطاء هو السعر الإجمالي للع 14.3

 ، وغير شامل أي خصومات مقدمة.

اب يجب على مقدم العطاء إدراج أي خصومات وطريقة تطبيقها في خط 14.4

ة العطاء ، ولن يؤخذ في الاعتبار أي خصومات تقدم منفصلة وغير مدرج

 بخطاب العطاء.  

عر سوالعقد ، فإن قائمة بيانات المناقصة ما لم ينص على خلاف ذلك في  14.5

نفيذ ل تالوحدة والأسعار المدرجة من قبل مقدم العطاء لا تخضع للتعديل خلا

يجب  ،ديل ي حالة إذا تم النص علي التعالعقد وفقًا للشروط العامة للعقد. ف

في  على مقدم العطاء تقديم المؤشرات والأوزان لمعادلة تعديل الأسعار

ر جدول بيانات التعديل ، وقد يطلب صاحب العمل من مقدم العطاء تبري

 مؤشراته وأوزانه المقترحة.

دعوة من تعليمات لمقدمي العطاءات أن العطاءات م 1.1إذا حددت المادة  14.6

للوطات فردية )عقود منفردة( أو مزيج من اللوطات )مجموعة عقود(. 

يجب على مقدمي العطاءات الذين يرغبون في تقديم خصومات من أجل ف

الحصول علي أكثر من عقد أن يحددوا في عطائهم تخفيضات الأسعار 

المطبقة لكل مجموعة ، أو بدلاً من ذلك ، التخفيضات للعقود الفردية داخل 

من تعليمات لمقدمي  14.4للمادة مجموعة. يجب تقديم الخصومات وفقًا ال

أسعار العطاء   .14

 والخصومات



 

وبشرط أن يتم فتح العطاءات لجميع اللوطات )العقود( في نفس العطاءات 

 الوقت.

 ، يجب أن يتضمنقائمة بيانات المناقصةما لم ينص على خلاف ذلك في  14.7

 اد و )ب(قيمة العطاء ، مبالغ منفصلة تقديرية لـ )أ( رسوم الاستير

 28الضرائب والرسوم والاستقطاعات والأعباء الآخرى ، السارية قبل 

 موجببيوماً من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاءات والتي سوف تطبق 

نين مواطالقانون المعمول به على المقاول ، بما في ذلك موظفيه ، بخلاف ال

 ك فيعلى خلاف ذل أو المقيمين الدائمين في بلد صاحب العمل. ما لم ينص

مات لتزا، فإن المقاول مسئول عن الوفاء بجميع الا قائمة بيانات المناقصة

 الضريبية الناشئة عن العقد.

يجب أن تكون عملة )عملات( العطاء وعملة )عملات( المدفوعات على  15.1

 .قائمة بيانات المناقصةالنحو المحدد في 

صاحب العمل من مقدمي العطاءات أن يبرروا متطلباتهم من قد يطلب   15.2

مبالغ ن الالعملات المحلية والأجنبية بشكل يقنع صاحب العمل ، وأن يثبتوا أ

ة ناقصالواردة في الأسعار الموضحة في جدول بيانات التعديل في ملحق الم

ليل مبالغ معقولة ، وفي هذه الحالة يجب علي مقدمي العطاءات تقديم تح

 .فصل لمتطلبات العملة الأجنبيةم

عملات العطاء   .15

 والدفعات



 

ت المؤهلا اييروفقًا للقسم الثالث ـــــــ معايير التقييم والمؤهلات ، تطبق مع 16.1

لي عويجب ت ، من تعليمات لمقدمي العطاءا 4.6وفقاً للمحدد في المادة  

ات لومم المعمقدم العطاء تقديم المعلومات التالية كما هو مطلوب في قوائ

ما  ،لات ذات الصلة المدرجة في القسم الرابع ـــــ نماذج المناقصة والمؤه

 :قائمة بيانات المناقصةلم ينص خلاف ذلك في 

ني قانوصور من المستندات الأصلية التي تحدد النظام الأساسي أو الوضع ال (أ)

 تابي، ومكان التسجيل ، ومكان العمل الرئيسي لمقدم العطاء ؛ توكيل ك

 للموقّع على العطاء لإلزام مقدم العطاء ؛

لال القيمة الإجمالية لحجم أعمال التشييد التي تم تنفيذها كل سنة خ (ب)

 السنوات الثلاث الماضية ؛

الخبرة في تنفيذ أعمال ذات طبيعة وحجم مناسب عن كل سنة من  (ت)

م ملتزالسنوات الخمس الماضية ، وتفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها أو ال

 يد منتعاقديًا ، والعملاء الذين يمكن الاتصال بهم للحصول على مزبها 

 المعلومات حول تلك العقود ؛

 ؛عقد البنود الرئيسية لمعدات التنفيذ المقترح استخدامها في تنفيذ ال (ث)

ن المؤهلات والخبرات في إدارة المواقع الرئيسية والموظفين الفنيي (ج)

 المقترحين للعقد ؛

ر قاريي لمقدم العطاء ، مثل القوائم المالية وتتقارير عن الوضع المال (ح)

 مراجع الحسابات عن السنوات الثلاث الماضية ؛

ت دليل على كفاية رأس المال العامل لهذا العقد )الحصول علي تسهيلا (خ)

 ائتمانية وتوافر الموارد المالية الآخرى( ؛

 السماح بطلب أدلة ومعلومات للتأكيد من بنوك مقدم العطاء ؛ (د)

 لخمسات المتعلقة بأي نزاعات قضائية حالية أو خلال السنوات االمعلوم (ذ)

الماضية ، التي كان مقدم العطاء طرف فيها / هو طرف فيها ، 

 ة ؛والأطراف المعنية ، والمبالغ المتنازع عليها ؛ والأحكام الصادر

من  مقترحات للتعاقد من الباطن علي مكونات من الأعمال تصل إلى أكثر (ر)

دة عقد. الحد الأقصى لمشاركة المقاول من الباطن محد% من سعر ال 10

 .قائمة بيانات المناقصةفي 

مستندات إثبات   .16

 مؤهلات مقدم العطاء

يجب على مقدم العطاء تقديم عرض فني يتضمن بيان عن طرق تنفيذ   17.1

هو  الأعمال ، والمعدات ، والموظفين والجداول وأية معلومات آخرى كما

ل فاصيسم الرابع ــــ نماذج المناقصة والمؤهلات ، بتمنصوص عليه في الق

ت طلباكافية لإثبات مدي جدارة العرض الفني لمقدم العطاء في الوفاء بمت

 الأعمال ومدة الانتهاء من الأعمال.

مستندات العرض   .17

 الفني

عد بناقصة قائمة بيانات الميجب أن تبقى العطاءات سارية للمدة المحددة في   18.1

ادة للم وفقًا النهائي لتسليم العطاءات والمحدد من قبل صاحب العملالموعد 

رة من تعليمات لمقدمي العطاءات. سيتم رفض العطاء الذي تكون فت 22.1

 سريانه أقل من المطلوب باعتباره عطاءاً غير مستجيب.

فترة  سريان    .18

 العطاءات

، يجوز لصاحب العمل  في حالات استثنائية ، وقبل إنتهاء فترة سريان العطاء 18.2

أن يطلب من مقدمي العطاءات تمديد فترة سريان عطاءاتهم. يجب أن يكون 

 19للمادة هذا الطلب والردود عليه كتابة. إذا تم طلب ضمان العطاء وفقًا 

، فسيتم تمديد ضمان العطاء أيضًا لمدة من تعليمات لمقدمي العطاءات 

نهائي لفترة سريان العطاء الممتدة. ( يومًا بعد الموعد ال28ثمانية وعشرين )

يجوز لمقدم العطاء أن يرفض طلب تمديد عطائه وبدون مصادرة ضمان 

 



 

عطائه. لا يجوز أو يُسمح لمقدم العطاء الذي وافق علي طلب المد أن يعدل 

 عطائه. 

من  يجب علي مقدم العطاء تقديم ضمان العطاء )التأمين المؤقت( ، كجزء 19.1

ة بنسخته الأصلي قائمة بيانات المناقصةهو محدد في  عطائه ، وفق ما

  قائمة بيانات المناقصة.وبالقيمة والعملة المحددة في 

ضمان العطاء   .19

 )التأمين المؤقت(

  إقرار ضمان العطاء غير مطبق . 19.2

يجب أن يكون ضمان العطاء ضمان بنكي مستحق عند الطلب وغير   19.3

مالية )مثل شركة تأمين أو شركة مشروط صادر عن بنك أو مؤسسة 

سم ضمان أو كفالة( ومن مصدر موثوق ومن بلد مؤهل كما هو محدد في الق

 ؤسسةمالخامس ـــــــ معايير الأهلية. إذا صدر الضمان غير المشروط عن 

ية مالية موجودة خارج بلد صاحب العمل ، فيجب أن يكون للمؤسسة المال

سلة في بلد صاحب العمل لجعل المُصدرة للضمان مؤسسة مالية مرا

مان ذج ضالضمان قابلاً للإنفاذ. يجب تقديم ضمان العطاء إما باستخدام نمو

و في ، أ العطاء الوارد في القسم الرابع ــــــ نماذج المناقصة والمؤهلات

جب يشكل آخر مشابه جوهرياً ومعتمد من صاحب العمل قبل تقديم العطاء. 

ا بعد ( يومً 42المفعول لمدة اثنين وأربعين )أن يكون ضمان العطاء ساري 

 موجبفترة السريان الأصلية للعطاء ، أو بعد أي فترة تمديد إذا طلبت ب

 .تعليمات لمقدمي العطاءاتمن  18.2المادة 

 

أي عطاء غير مصحوب بضمان عطاء مستجيب جوهرياً سيرُفض من قبل  19.4

 صاحب العمل علي أنه غير مستجيب.

 مان العطاء الى مقدمي العطاءات غير الناجحين في أسرع وقتيعُاد ض 19.5

 التأمينيذ )ممكن بعد توقيع العقد من مقدم العطاء الفائز وتقديمه ضمان التنف

 من تعليمات لمقدمي العطاءات.  43النهائي(  وفقاً للمادة 

 

يمه دد تقيعُاد ضمان العطاء الى مقدم العطاء الفائز بعد توقيعه العقد وبع 19.6

 ضمان التنفيذ )التأمين النهائي( المطلوب.

 

 يتم مصادرة ضمان العطاء: 19.7

ا في إذا سحب مقدم العطاء عطائه خلال فترة سريان العطاء التي حدده (أ)

 خطاب العطاء أو خلال أي تمديد قدمه لفترة سريان العطاء ؛ أو

 في حالة عدم قيام مقدم العطاء الفائز بالأتي: (ب)

 من تعليمات لمقدمي العطاءات، أو 42د وفقاً للمادة التوقيع على العق (1

من تعليمات لمقدمي  43تقديم ضمان التنفيذ )التأمين النهائى( وفقاً للمادة  (2

 العطاءات.

 

 ضمان العطاء الخاص باتحاد شركات يجب أن يكون باسم اتحاد الشركات 19.8

في  نونيذ وقاالذي يقدم العطاء. إذا لم يتم تأسيس اتحاد الشركات بشكل ناف

ء وقت إجراء المناقصة ، يجب أن يكون ضمان العطاء باسم جميع الأعضا

 4.1 المادةالمحتملين الوارد أسماؤهم في خطاب النوايا المشار إليه في 

 من تعليمات لمقدمي العطاءات. 11.2والمادة 

 

يجب علي مقدم العطاء إعداد نسخة أصلية واحدة من العطاء تشتمل على  20.1

ويضع  من تعليمات لمقدمي العطاءات 11المادة  مستندات الموضحة فيال

عليها بوضوح كلمة "أصل". يجب أن تحمل العطاءات البديلة كلمة "بديل" 

من تعليمات لمقدمي العطاءات . بالإضافة إلى  13، إذا سُمح بها وفقاً للمادة 

في دد ذلك ، يجب على مقدم العطاء تقديم صور من العطاء بالعدد المح

شكل وتوقيع   .20

 العطاء



 

ويضع عليها بوضوح كلمة "صورة". في حالة  قائمة بيانات المناقصة

 وجود أي تعارض بين الأصل والصورة ، سوف يعول علي الأصل. 

 لايجب أن تكون نسخة العطاء الأصلي والصور مطبوعةً أو مكتوبة بحبر  20.2

ء. لعطانيابة عن مقدم ايزول ، وموقعةً من الشخص المفوض له بالتوقيع بال

 قائمة بياناتسيكون التفويض في صورة إقرار مكتوب كما هو محدد في 

 ويرفق مع العطاء. يجب أن يكُتب أو يُطبع اسم ووظيفة كل المناقصة

قع شخص قام بالتوقيع علي التفويض أسفل التوقيع. يجب علي الشخص المو

ي الت لي جميع الصفحاتعلي العطاء أن يوقع بالكامل أو بالأحرف الأولي ع

في  تم إدخال تعديلات عليها. لا يتطلب تقديم تفويض علي النحو المبين

وقع عطاء مقدم العطاء إذا كان مقدم العطاء شركة فردية والشخص الذي ي

، أو  عطاءنيابة عن مقدم العطاء هو المالك ، أو العضو أو مدير لدي مقدم ال

م لشخص الذي يوقع نيابة عن مقدإذا كان مقدم العطاء اتحاد شركات وا

 العطاء هو الشريك القائد كما هو مبين في عطاء مقدم العطاء. 

 

ثل بل مماتحاد شركات ، يجب التوقيع علي العطاء من قإذا كان مقدم العطاء  20.3

ل توكيمفوض من اتحاد الشركات ونيابة عنهم ، وسيتم التحقق من ذلك من ال

ون ي يكلي أعضاء الاتحاد المفوضين قانونا حتالرسمي الموقّع من قبِل ممث

ي ونيًا فقان ملزماً قانونًا لجميع الأعضاء . إذا لم يتم تأسيس اتحاد الشركات

ي وقت إجراء المناقصة ، فسيتم توقيع العطاء من قبل كل عضو محتمل ف

 اتحاد الشركات.

لا إعول المف لا تعتبر أي كتابة بين السطور أو فوق السطور أو الشطب نافذة 20.4

ام ذي قإذا تم التوقيع عليها كاملاً أو بالأحرف الأولى من قبل الشخص ال

 بالتوقيع على العطاء وختمها بخاتم الشركة.

 

 

 تقديم وفتح العطاءات  3
 

ي ما فيجب على مقدم العطاء إرفاق النسخة الأصلية وجميع صور العطاء ، ب 21.1

ات لمقدمي من تعليم 13وفقًا للمادة  ذلك العطاء البديل إذا كان مسموحًا به

العطاءات ، في مظاريف مغلقة مختومة ، مع وضع علامات على الأظرف 

ـــــ ء ــعلي النحو الواجب الذي يبين أنها "العطاء ـــــ الأصل" ، "العطا

ي البديل" و "العطاء ـــــ صورة". يتم بعد ذلك وضع هذه الأظرف الت

 ظرف واحد يحمل علامة "العطاء".تحتوي على الأصل والصور في 

 

إغلاق ووضع   .21

 علامات العطاءات

 المظاريف الداخلية والخارجية سوف: 21.2 

 تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء ؛  (أ)

من تعليمات  22.1تكون موجهة إلى صاحب العمل وفقاً للمادة (ب)

 لمقدمي العطاءات؛

تحمل الرقم المرجعي لعملية المناقصة الخاص  كما هو محدد  (ج)

 من تعليمات لمقدمي العطاءات ؛ و 1.1ي المادة ف

سة تحمل عبارة تحذير"لا يفتح قبل الوقت والتاريخ المحدد لجل (د)

 فتح العطاءات".

 

فلن  ،إذا لم يتم إغلاق جميع الأظرف ووضع العلامة على النحو المطلوب   21.3

 فتح يتحمل صاحب العمل أية مسئولية عن فقدان العطاء أو فتحه قبل موعد

 العطاءات. 

 



 

وان العن يجب أن يستلم صاحب العمل العطاءات وفقًا للتعليمات ، بما في ذلك 22.1

 . قائمة بيانات المناقصةوالموعد النهائي المحدد في 

الموعد النهائي   .22

 لتسليم العطاءات

،  قديرهتقبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات ، يجوز لصاحب العمل ، ووفق  22.2

صة مناقعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال تعديل مستندات التمديد المو

تد كافة من تعليمات لمقدمي العطاءات ، وفي هذه الحالة تم 8وفقاً للمادة 

 مديدحقوق وواجبات صاحب العمل ومقدمي العطاءات الملتزمين بها قبل الت

 إلى الموعد الجديد بعد التمديد. 

 

ت يصل بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءاأي عطاء يرفض صاحب العمل  23.1

حب من تعليمات لمقدمي العطاءات. أي عطاء استلمه صا 22وفقاً للمادة 

اً العمل بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات سوف يتم إعلانه متآخر

 .ويرفض ويعُاد مغلقاً إلى مقدم هذا العطاء

العطاءات   .23

 المتآخرة

 طريق و استبدال أو تعديل عطائه بعد تقديمه عنيجوز لمقدم العطاء سحب أ 24.1

إرسال إشعار كتابي موقع حسب المطلوب من الممثل المفوض ، وإرسال 

يجب  من تعليمات لمقدمي العطاءات. 20.2صورة من التفويض وفقاً للمادة 

يجب   أن يصحب عملية استبدال أو تعديل العطاء إشعار كتابي مماثل بذلك.

 ارات وفق ما يلي: أن تكون جميع الإشع

دمي من تعليمات لمق 21و  20يتم إعدادها وتقديمها وفقاً للمادة  (أ)

العطاءات )باستثناء أن إشعارات السحب لا تتطلب صور( ، 

ة بالإضافة إلي ذلك ، يجب تمييز المظاريف المعنية ووضع علام

 "سحب" أو "تعديل" أو "استبدال" ؛ و

 احب العمل قبل الموعديجب أن يتم استلام الإشعار من قبل ص  (ب)

مي من تعليمات لمقد 22النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للمادة 

 العطاءات.

سحب واستبدال   .24

 وتعديل العطاءات

مي من تعليمات لمقد 24.1تعاد العطاءات المطلوب سحبها وفقاً للمادة  24.2

 العطاءات، إلى مقدمي العطاءات مغلقة.

 

لموعد أو تعديل أي عطاء خلال الفترة ما بعد الا يجوز سحب، أو استبدال  24.3

بل قمن  النهائي لتسليم العطاءات وحتى انتهاء فترة سريان العطاء المحددة

 .مقدم العطاء في خطاب العطاء وأي تمديد لها

 

 لعطاءاتامن تعليمات لمقدمي  24و  23المادة باستثناء الحالات المحددة في  25.1

فتح علانية ويقرأ جميع العطاءات التي ، يجب على صاحب العمل أن ي

فقًا ة( واستلمها قبل الموعد النهائي )بغض النظر عن عدد العطاءات المستلم

لمكان من تعليمات لمقدمي العطاءات  ، وفي التاريخ والوقت وا 25للمادة 

ن ، وفي جلسة عامة وبحضور الممثليقائمة بيانات المناقصةالمحدد في 

 ي العطاءات.المفوضين من قبل مقدم

تها ، توياسيتم أولًا فتح المظاريف التي عليها علامة  "سحب" ويتم قراءة مح  25.2

سمح  يُ   ولن يُفتح العطاء المناظر لها بل يتم إعادته إلي مقدم العطاء. لن

 بسحب العطاء إلا إذا كان إشعار السحب المتعلق به يحتوي علي تفويض

 جلسة فتح العطاءات.  ساري بطلب السحب، ويتم قراءة الإشعار في

ثم يتم فتح المظاريف التي عليها علامة  "استبدال" ويتم قراءة محتوياتها ويتم 

استبدالها مع العطاء المناظر لها ، ولن يُفتح العطاء المناظر لها بل يتم إعادته 

إلي مقدم العطاء. لن  يُسمح باستبدال العطاء إلا إذا كان إشعار الاستبدال 

توي علي تفويض ساري بطلب الاستبدال، ويتم قراءة الإشعار المتعلق به يح

 فتح العطاءات  .25



 

 في جلسة فتح العطاءات.

مع  اتهاثم يتم فتح المظاريف التي عليها علامة  "تعديل" ويتم قراءة محتوي

تعديل ر الالعطاء المناظر لها . لن  يُسمح  بتعديل العطاء إلا إذا كان إشعا

ي ار فلتعديل، ويتم قراءة الإشعالمتعلق به يحتوي علي تفويض ساري بطلب ا

 جلسة فتح العطاءات. 

لال ختها ينبغي مواصلة الدراسة والتقييم فقط للعطاءات التي تم فتحها وقراء

 جلسة فتح العطاءات.

طاء ، الع تفُتح جميع المظاريف الآخرى واحدا تلو الآخر ، ويُقرأ: اسم مقدم  25.3

بق انط لكل لوط )عقد( إذا وما إذا كان هناك تعديل ، وإجمالي قيمة العطاء

ذلك ، وأي خصومات ، والعطاءات البديلة ، ووجود أو عدم وجود ضمان 

ض العطاء ، وخطاب العطاء الموقع ، والتفويض الرسمي ، والممثل المفو

عن مقدم العطاء المرشح ، وإعلان التعهد ، وأي تفاصيل آخرى يراها 

م تلتي اوالعطاءات البديلة  صاحب العمل مناسبة. يتم التقييم فقط للخصومات

ي ي علقراءتها في جلسة فتح العطاءات. يجب أن يتم التوقيع بالأحرف الأول

خطاب العطاء والجداول من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل ممثلين عن 

لا  صاحب العمل ومن الحاضرين لجلسة فتح العطاءات. عند فتح العطاءات ،

 اء أو رفض أي عطاء )باستثناءيجوز لصاحب العمل مناقشة مزايا أي عط

 .(من تعليمات لمقدمي العطاءات  23.1العروض المتآخرة  وفقًا للمادة 

يجب على صاحب العمل إعداد محضر لفتح العطاءات يتضمن كحد أدنى:   25.4

و اسم مقدم العطاء ، وإجمالي قيمة العطاء ، وما إذا كان هناك سحب أ

اء ممثل المفوض عن مقدم العطاستبدال أو تعديل ، التفويض الرسمي ، ال

 المرشح ، وإعلان التعهد. يطُلب من ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين

لى التوقيع على المحضر. لا يؤدي عدم توقيع مقدم العطاء على المحضر إ

إبطال محتويات المحضر وصلاحيته. توزع نسخة من المحضر على جميع 

 مقدمي العطاءات.

 

 

 قارنة العطاءاتتقييم وم 4
 

  

لا يجوز الكشف عن أي معلومات تتعلق بفحص ، وتقييم ، ومقارنة  26.1

 العطاءات والتوصية لترسية العقد ، إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص

ميع آخر غير معني رسمياً بعملية المناقصة ، وذلك إلى أن يتم تبليغ ج

ت لمقدمي من تعليما 41دة مقدمي العطاءات بمعلومات إسناد العقد وفقاً للما

 .العطاءات

 سرية الإجراءات  .26

 أي محاولة من قبل أي مقدم عطاء للتأثير على صاحب العمل أثناء فحص 1.2

 لعقداومقارنة العطاءات وتقييم مؤهلات مقدمي العطاءات أو قرارات إسناد 

 ستؤدي إلى رفض العطاء.

 

إذا  مقدمي العطاءات ،من تعليمات ل 26.2علي الرغم مما ذكر في المادة  26.3

الإتصال بصاحب العمل في الفترة من تاريخ فتح أراد أي مقدم عطاء 

أي مسألة تتعلق بعملية العطاءات وحتي تاريخ ترسية العقد بخصوص 

 المناقصة ، فيجب عليه القيام بذلك كتابةً.

 

يمكن لصاحب العمل، ووفقاً لتقديره ، طلب توضيحات من أي مقدم عطاء  27.1
 توضيح العطاءات  .27



 

عطائه وذلك للمساعدة في عملية فحص وتقييم ومقارنة العطاءات  حول

وتقييم مؤهلات مقدمي العطاءات. لن يؤخذ في الاعتبار أي توضيح يتم 

تقديمه من مقدم العطاء من تلقاء نفسه دون سؤال أو طلب من صاحب 

العمل. يجب أن يتم طلب التوضيح من صاحب العمل والرد عليه من مقدم 

، ويُمنع طلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار وأيضاَ  العطاء كتابة

الزيادة أو التخفيض التطوعي )من قبل مقدم العطاء(  في الأسعار أو 

مضمون العطاء إلا إذا كان ذلك تأكيداً على تصحيح خطأ حسابي اكتشفه 

من تعليمات  31صاحب العمل خلال عملية تقييم العطاءات وفقاً للمادة 

 طاءات.لمقدمي الع

 

حدد الم إذا لم يقدم مقدم العطاء التوضيحات بشأن عطائه في الموعد والوقت 27.2

في طلب التوضيح الصادر من صاحب العمل ، سيؤدي ذلك إلى استبعاد 

 عطائه.

 

 تطبق التعريفات المحددة أدناه أثناء تقييم العطاءات: 28.1

 ؛المناقصة متطلبات المحددة في مستندات"الانحراف" هو عدم التقيد بال )أ(

"التحفظ" هو وضع شروط مقيدة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات )ب(

 المحددة في مستندات المناقصة ؛ و

بة مطلو"الإغفال" هو عدم تقديم جزء أو كافة المعلومات أو الوثائق ال)ج(

 .المناقصةفي مستندات 

الإنحرافات   .28

 والتحفظات والاغفال

ده يجب أن يستند صاحب العمل على مضمون العطاء نفسه بحسب ما تم تحدي 29.1

بة من تعليمات لمقدمي العطاءات عند تحديده لمدي استجا 11في المادة 

 العطاء لمتطلبات مستندات المناقصة. 

تحديد مدى   .29

 استجابة العطاء

العطاء الذي يستجيب بشكل جوهري هو العطاء الذي يستوفي متطلبات  29.2

اف ستندات المناقصة دون أي انحراف جوهري أو تحفظ أو إغفال. الانحرم

 الجوهري أو التحفظ أو الإغفال هو الذي:

 :في حالة قبول صاحب العمل له (أ)

يؤثر بأي شكل جوهري على نطاق أو جودة أو تنفيذ الأعمال  (1

 ؛ أوالمحددة في العقد 

قصة يقيد بأي شكل جوهري ، وبما لا يتوافق مع مستندات المنا (2

، من حقوق صاحب العمل أو من التزامات مقدم العطاء بموجب 

 ؛ أو العقد المقترح

 ؤثر بصورة غير عادلة على الوضع التنافسي، سي إذا تم تصحيحه (ب)

 لمقدمي العطاءات الذين قدموا عطاءات مستجيبة جوهرياً.

 

من  17ة يقوم صاحب العمل بفحص الجوانب الفنية للعطاء المقدم وفقًا للماد 29.3

بات تعليمات لمقدمي العطاءات ، وبشكل خاص للتأكد من تلبية جميع متطل

و أحفظ القسم السابع ـــــــ متطلبات الأعمال دون أي انحراف جوهري أو ت

 إغفال.

 

ت لمتطلبات مستندايرفض صاحب العمل العطاء الذي لا يستجيب جوهرياً  29.4

ري ، أو التحفظ ، أو ، ولا يجوز تصحيح الإنحراف الجوهالمناقصة 

 الإغفال لاحقاً لكي يصبح العطاء مستجيباً.

 

 ، يمكن لصاحب العمل قبول أي حالة من حالات الانحراف غير الجوهري 30.1

 ي.)عدم المطابقة( في العطاء بشرط أن يكون العطاء مستجيب بشكل جوهر

إنحرافات غير   .30

جوهرية )عدم 

 المطابقة(



 

مستجيب بشكل جوهري ، يمكن لصاحب العمل أن بشرط أن يكون العطاء  30.2

 يطلب من مقدم العطاء تقديم المعلومات أو الوثائق اللازمة لتصحيح

ت الانحراف غير الجوهري )عدم المطابقة( في عطائه والمتعلق بمتطلبا

و أمات الوثائق ، وذلك خلال مدة زمنية معقولة. يجب ألا يكون طلب المعلو

دم ععلقًا بسعر العطاء بأي شكل من الأشكال. الوثائق في هذا الصدد مت

 استجابة مقدم العطاء لطلب صاحب العمل سيؤدي ذلك إلى رفض عطائه. 

 

بشرط أن يكون العطاء مستجيب بشكل جوهري ، يجب على صاحب العمل  30.3

 ً  أن يصحح الانحراف غير الجوهري )عدم المطابقة( الممكن قياسه كميا

لتحقيق ذلك ، سوف يتم تعديل سعر العطاء والمتعلق بسعر العطاء. و

بإدراج سعر بند غير مدرج أو سعر بند أو مكون غير مطابق ، وذلك 

 لأغراض مقارنة العطاءات فقط. 

 

سيقوم صاحب العمل بشكل جوهري ، مستجيب بشرط أن يكون العطاء  31.1

 بتصحيح الأخطاء الحسابية على النحو التالي:

تي ية السعر الوحدة/الفئة وبين القيمة الاجمالإذا كان هناك تناقض بين  (أ)

يتم الحصول عليها بضرب سعر الوحدة في الكمية ، سوف يعول 

 رأي ويعتمد سعر الوحدة وسيتم تصحيح القيمة الاجمالية ، إلا إذا

صاحب العمل أنه يوجد خطأ في وضع العلامة العشرية في سعر 

 سيتمومة الإجمالية الوحدة ، في هذه الحالة سوف يعول وتعتمد القي

 تصحيح سعر الوحدة ؛

إذا كان هناك خطأ في إجمالي ناتج عن جمع أو طرح مجاميع  (ب)

 فرعية ، سوف يعول وتعتمد المجاميع الفرعية وسيتم تصحيح ذلك

 الإجمالي ؛ و

عول إذا كان هناك تناقض بين الكلمات )التفقيط( والأرقام ، سوف ي (ج)

لمات بالك  إذا كان المبلغ المفقطويعتمد المبلغ المفقط بالكلمات ، إلا

يتعلق بخطأ حسابي ، في هذه الحالة سوف يعول ويعتمد المبلغ 

 وفقاً لأحكام الفقرتين )أ( و)ب( الواردة أعلاه.بالأرقام 

تصحيح الأخطاء   .31

 الحسابية

دم يطُلب من مقدمي العطاءات قبول تصحيح الأخطاء الحسابية. سيؤدي ع  31.2

رفض  من تعليمات لمقدمي العطاءات إلى 31.1للمادة  قبول التصحيح وفقًا

 العطاء.

 

لة لى عملأغراض التقييم والمقارنة ، سيتم تحويل عملة )عملات( العطاءات إ 32.1

 .المناقصةقائمة بيانات واحدة محددة في 

التحويل إلى عملة   .32

 واحدة

سية تنافقصة اللن يطُبق هامش الأفضلية لمقدمي العطاءات المحليين في المنا 33.1

 الداخلية. 

 هامش الأفضلية  .33

ب ، لا ينوي صاح قائمة بيانات المناقصةما لم ينص على خلاف ذلك في  34.1

ن( رشحيالعمل ترشيح وتعيين مقاولين من الباطن )المقاولين من الباطن الم

 مقدماً لتنفيذ أي بنود محددة من الأعمال.

المقاولون من   .34

 الباطن

 

جوز العمل المعايير والطرق المذكورة في هذا البند. لا ي يستخدم صاحب 35.1

 السماح باستخدام معايير أو طرق تقييم آخري.

 العطاءات تقييم  .35

 من أجل تقييم العطاءات ، على صاحب العمل النظر فيما يلي: 35.2

قيمة العطاء المدونة في قائمة الكميات المسعرة ، باستثناء المبالغ  (أ)

ارئة الاحتياطية ، وباستثناء المبالغ المؤقتة ، المخصصة للحالات الط

 



 

 وباستثناء أعمال اليومية إلا إذا تم تسعيرها بصورة تنافسية ؛

 31.1ادة تعديل قيمة العطاء الناتج من تصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للم (ب)

 من تعليمات لمقدمي العطاءات؛

عر غير تعديل قيمة العطاء الناتج عن بنود غير مدرجة ، أو فئات س (ت)

من تعليمات  14.4و  14.2مدرجة ، أو خصومات مقدمة وفقاً للمواد 

 لمقدمي العطاءات؛

مكن يتعديل قيمة العطاء الناتج عن إدراج سعر بند أو مكون غير مطابق  (ث)

 من تعليمات لمقدمي العطاءات؛ 30.3قياسه كمياً وفقاً للمادة 

 ب( و)ت( و)ث(تحويل المبلغ الناتج عن تطبيق أحكام الفقرات )أ( و) (ج)

ن م 32ة لمادالواردة أعلاه ، إذا كان ذلك مناسباً ، إلى عملة واحدة وفقاً ل

 تعليمات لمقدمي العطاءات؛ و

ييم التق معايير –معايير التقييم الإضافية المشار إليها في القسم الثالث  (ح)

 والمؤهلات

ر الأسعا ديلام تعلن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم العطاء التأثير المتوقع لأحك 35.3

العقد  نفيذتالواردة في الشروط العامة للعقد ، والتي يتم تطبيقها خلال فترة 

 إذا تم النص علي ذلك.

إذا سمحت مستندات المناقصة لمقدمي العطاءات تقديم أسعار منفصلة  35.4

ديد للوطات مختلفة )عقود( ، فإن المنهجية والطريقة التي ستستخدم لتح

لك أية ذفي  ييم الأقل تكلفة للوط )العقد( ومجموعة العقود بماالعطاء ذي التق

لث تخفيضات مقدمة في خطاب تقديم العطاء، ستكون محددة في القسم الثا

 ـــــــ معايير التقييم والمؤهلات. 

 

 تقديريةة الإذا كان أقل العطاءات المقييمة سعراً يقل بدرجة كبيرة عن التكلف 35.5

عمل ، يطلب صاحب العمل من مقدم العطاء تقديم التي أعدها صاحب ال

ت يثب تحليل مفصل لسعر أي بند أو كل بنود قائمة الكميات المسعرة ، لكي

مقترحة ذ المقدم العطاء أن الأسعار المقدمة متناسبة ومتناسقة مع طرق التنفي

ن ملات والموارد والجدول الزمني المقترح. في حالة إثبات حالة أو عدة حا

ي ه علتناسق أو عدم التناسب ، يتم إعلان عدم مطابقة العطاء ورفضعدم ال

ن يتم من تعليمات لمقدمي العطاءات والتي ل 14.2الرغم من أحكام المادة 

ل لمفصتطبيقها في هذه الحالة. إذا رأي صاحب العمل بعد تقييم التحليل ا

مة للأسعار ودراسة جدول المدفوعات المقدر ، أن أقل العطاءات المقيي

ر تسعيسعراً غير متوازن بشدة أو محمل بتكاليف أعلي في بداية التنفيذ )

عمل أن ب الالبنود التي تنُفذ أولاً بسعر أعلي من باقي البنود( ، يجوز لصاح

 نفيذيطلب من مقدم العطاء وعلي نفقة مقدم العطاء زيادة مبلغ ضمان الت

ية لمالال من الخسارة )التأمين النهائي( إلى مبلغ كافٍ لحماية صاحب العم

 في حالة تقصير مقدم العطاء الفائز بموجب العقد .

 

اً يجب على صاحب العمل مقارنة جميع العطاءات المستجيبة جوهرياً وفق 36.1

ءات من تعليمات لمقدمي العطاءات، وذلك لتحديد أقل العطا 35.2للمادة 

 .المقييمة سعراً 

 مقارنة العطاءات  .36

طاء العمل علي النحو الذي يرضيه ، ما إذا كان مقدم الع سوف يقرر صاحب 37.1

رياً ب جوهالذي تمَّ اختياره على أنه أقل العطاءات المقييمة سعراً والمستجي

م لتقيييستوفي معايير المؤهلات المحددة في القسم الثالث ــــــ معايير ا

 والمؤهلات .

مؤهلات مقدم   .37

 العطاء

فحص الأدلة المستندية لمؤهلات مقدم العطاء المقدمة يجب أن يستند القرار إلى  37.2

من تعليمات لمقدمي العطاءات. ولن يأخذ القرار في  16بموجب المادة منه 

 



 

الاعتبار مؤهلات الشركات الآخرى مثل الشركات الفرعية لمقدم العطاء أو 

 الشركة الأم أو الشركات التابعة أو المقاولين من الباطن )بخلاف المقاولين من

الباطن المتخصصين إذا كان مسموحًا به في مستندات المناقصة( ، أو أي 

 شركة )شركات( آخرى مختلفة عن مقدم العطاء.

عطاء. م اليكون استيفاء معايير المؤهلات شرطًا أساسيًا لمنح العقد إلي مقد 37.3

لة الحا يؤدي عدم استيفاء معايير المؤهلات إلى استبعاد العطاء ، وفي هذه

ينتقل صاحب العمل إلي ثاني أقل العطاءات المقييمة سعراً سوف 

والمستجيب جوهرياً لاتخاذ قرار مماثل بخصوص مؤهلات مقدم العطاء 

 لتنفيذ الأعمال بطريقة مرضية.

 

 

 

 

 

 

 

يد بعد مقارنة الأسعار المقييمة للعطاءات ، يجب على صاحب العمل تحد 38.1

ايير ي معفائدة هو العطاء الذي يستوف العطاء الأكثر فائدة. العطاء الأكثر

 المؤهلات والذي تم تحديده على أنه:

 و ؛مستجيب جوهرياً لمستندات المناقصة  (أ)

 أقل العطاءات المقييمة سعراً. (ب)

 العطاء الأكثر فائدة  .38

يحتفظ صاحب العمل بالحق في إلغاء عملية المناقصة ورفض جميع  39.1

مي مقد دون تحمل أي مسئولية تجاه العطاءات في أي وقت قبل إسناد العقد ،

طاءات الع العطاءات نتيجة لذلك. في حالة الإلغاء ، تتم إعادة جميع مستندات

 . المقدمة وخاصة ضمان العطاء في أسرع وقت ممكن إلى مقدمي العطاءات

حق صاحب العمل   .39

 في رفض كل العطاءات

 ترسية العقد  5
 

لى عيمات لمقدمي العطاءات ، يجب من تعل 39.1مع مراعاة أحكام المادة  40.1

الذي  ز هوصاحب العمل ترسية العقد لمقدم العطاء الفائز. مقدم العطاء الفائ

من  38تم تحديده علي أنه العطاء الأكثر فائدة كما هو محدد في المادة 

 تعليمات لمقدمي العطاءات. 

 معايير الترسية  .40

ء لعطااحب العمل بإخطار مقدم قبل انتهاء فترة سريان العطاءات ، يقوم صا 41.1

ما بعد ه فيالفائز كتابةً بقبول عطائه. يجب أن يحدد هذا الخطاب )المشار إلي

 يقوموفي الشروط العامة ونماذج العقد بـ"خطاب القبول"( المبلغ التي س

ول لمقاصاحب العمل بدفعه إلى المقاول لتنفيذ وانهاء الأعمال ومتطلبات ا

ج نماذلمشار إليه فيما بعد وفي الشروط العامة ولإصلاح أي عيوب فيها )ا

ع بعد ذلك ، يجب على صاحب العمل إخطار جمي العقد بـ"قيمة العقد"(.

 مقدمي العطاءات الآخرين بنتائج المناقصة.

  لزماً .اً وملحين إعداد وتوقيع اتفاقية العقد ، يمثل خطاب القبول عقداً نافذ 41.2

طاءات ، من تعليمات لمقدمي الع 41.1فقاً للمادة بعد إصدار خطاب القبول و 41.3

يجب على صاحب العمل أن يرد كتابةً وعلى الفور على أي مقدم عطاء 

ختيار تم ايغير ناجح يتقدم كتابةً مستفسراً عن الأسباب التي علي أساسها لم 

 عطائه.

خطاب القبول   .41

 )إخطار الترسية(

عمل القبول ، قد يحتاج صاحب ال في ظروف استثنائية ، وقبل إرسال خطاب 41.4

د لمحدإلى مناقشة جوانب معينة عن تنفيذ العقد مع مقدم العطاء الفائز ا

لى إمن تعليمات لمقدمي العطاءات. إذا دعت الحاجة  38.1بموجب المادة 

 ذلك ، يقتصر هذا النقاش على الموضوعات التالية ، كما هو محدد في

 تقرير التقييم:

 ؛يت تعبئة وتجهيز الموقع التنسيق بخصوص توق (أ)

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

روع تنسيق الإجراءات أو المدخلات المتعلقة بصاحب العمل ومدير المش  (ب)

 ؛

 البدائل الفنية التي يقدمها مقدم العطاء الفائز. (ت)

 عطاءأياً من المناقشات والاتفاقيات التي تحدث بين صاحب العمل ومقدم ال

لقبول ، امماثل لخطاب  ( لا يجوز تفسيرها على أنها ذات أثر قانوني1الفائز )

 ( يجب تلخيصها في محاضر وترفق مع خطاب القبول.2)

بعد إرسال خطاب القبول الى مقدم العطاء الفائز ، سوف يرسل صاحب  42.1

 . العمل اتفاقية العقد لمقدم العطاء الفائز بدون تأخير 

 توقيع العقد  .42

ي صاحب ا إلة العقد وإعادتهيجب علي مقدم العطاء الفائز توقيع وتأريخ اتفاقي 42.2

 ( يوماً من تاريخ استلامه لها . 28العمل خلال ثمانية وعشرون )

 

( يومًا من تاريخ استلام خطاب القبول من 28خلال ثمانية وعشرين ) 43.1

عامة ط الصاحب العمل ، يجب على مقدم الفائز تقديم ضمان التنفيذ وفقًا للشرو

تخدام عليمات لمقدمي العطاءات ، وذلك باسمن ت 35.5للعقد ومراعاة المادة 

شكل  و أيأنموذج ضمان التنفيذ المدرج في القسم العاشرـــــــ نماذج العقد ، 

دم آخر مقبول لدى صاحب العمل. إذا كان ضمان التنفيذ المقدم من قبل مق

و العطاء الفائز في شكل سند ضمان ، فيجب إصداره بواسطة شركة تأمين أ

أن  دها مقدم العطاء الفائز ومقبولة لدى صاحب العمل. يجبشركة ضمان يحد

د ي بليكون للمؤسسة الأجنبية التي تقدم سند الضمان مؤسسة مالية مراسلة ف

 صاحب العمل.

ضمان التنفيذ   .43

 )التأمين النهائي(

ه أو ر أعلايشكل عدم قيام مقدم العطاء الفائز في تقديم ضمان التنفيذ المذكو 43.2

ي هذه فاء. العقد أسبابًا كافية بعدم ترسية العقد ومصادرة ضمان العط التوقيع على

عراً مة سالحالة ، يجوز لصاحب العمل ترسية العقد إلي ثاني أقل العطاءات المقيي

عقد والذي يستجيب عطائه جوهرياً وحدده صاحب العمل علي أنه مؤهل لتنفيذ ال

 على نحو مرض.

 



 

 
 

 

 المناقصةقائمة بيانات  - القسم الثاني

 ـــــ قسم الأولحددة في الأو المتطلبات الم الأحكامعدل تأو  البيانات والمعلومات المعينة والتي تكمل أو توضحيتضمن هذا القسم 

في  ام الواردةلي الأحكعبينهما تسود الأحكام والبيانات الواردة في هذا القسم  في حالة وجود تعارض مقدمي العطاءات.لتعليمات 

 تعليمات لمقدمي العطاءات. ــــــ القسم الأول 

 عامأ. 

 1.1 لفيوما شرق لصرف الإدارة العامة ــالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف : صاحب العملإسم 

رف بمص 2.00ك  سحارة بالدفع النفقي الهيدروليكي احلال وتجديد: التنافسية الداخلية المناقصةاسم 

  طريق ) القاهرة ـ الفيوم ( أسفل الرمادية العمومي

  :KfW-SU-ME-E-FY/4 رقم المناقصة

1.1 

  1.2  تاريخ بداية تنفيذ الأعمال من اشهر( عشر ثمانية) 18: تاريخ الانتهاء المقرر للأعمال

 2.1 برنامج الصرف القومى الثالث )المرحلة الثالثة( اسم المشروع:

  4.1 2الأعضاء في اتحاد الشركات:  الحد الأقصى لعدد

 التالية: 4.9تضاف المادة الفرعية 

 ر مسجلغي طاءمقدم عيجب أن يكون مقدم العطاء مسجلاً لبياناته على بوابة التعاقدات العامة وأى  4.9

 ذي تمسكهامل اليجب ألا يكون مقدم العطاء مسجلًا في سجل الممنوعين من التعلبياناته سيتم استبعاده. 

 .الهيئة العامة للخدمات الحكومية

4.9 

 التالية: يجب على مقدمي العطاءات استيفاء الحد الأدنى من معايير المؤهلات

-2023-2024) الثلاث سنوات السابقةالسنوية من أعمال التشييد خلال فترة  حجم الأعمالمتوسط  (أ)

 .مصريجنية مليون  9 عن التاريخ النهائي لتقديم العطاء لا يقل عن( 2022

5.2 

محل ال الأعم تناسبأعمال عن  عقد واحد تنفيذفي أو مقاول من الباطن الخبرة كمقاول رئيسي  (ب)

-2022-2023-2024) الخمس سنوات السابقةخلال فترة جنية  مليون 8ن العقد وبقيمة لا تقل ع

2021-2020). 

 فيذللتنزمة لأساسية اللاالمعدات ابالتملك أو الإيجار سواء  لديه أن مقدم العطاءيجب أن يثبت  (ت)

 :أدناه ةالمذكور

 العدد المطلوب المعايرة

 

 اسم المعدة

 حفار ذو قدرة وذراع حفر وكباش مناسب 1 

 ذو قدرة وكباش مناسبلودر  1 

  ميكانيكية خلاطة 1 

 هزاز ميكانيكي 1 

 هراسة ميكانيكية 1 

 200مدي رؤية  مم  ذو2± ميزان بصري أتوماتيك دقته 1 أشهر 6كل 

 متر شاملا الحامل الثلاثي

 متر مقسمة إلي سنتيمترات 4قامة مساحية خشبية بطول  2 

 متر 50شريط قياس تيل بطول  4 

 متر 20شريط قياس تيل بطول  5 

 شوك وحلقتين 10طقم شوك قياس كل طقم  2 

  



 

 سم 50متر مقسمة ألوان كل  2شواخص مساحية بطول  10 

سم  50متر مقسم إلي ألوان كل  5مساحي بطول شاخص  5 

 ومزود براية
 

سية التي الموظفين لشغل الوظائف الرئيأن لديه الكوادر من أن يثبت  علي مقدم العطاءيجب  (أ)

 :تفي بالمتطلبات التالية

 الوظيفة سنوات الخبرة العامة سنوات الخبرة للوظيفة المقترحة

 ى(تنفيذ )مهندس مدنى نقاب مهندس 5 3

 مساح له خبرة بأعمال الصرف العام 4 2

ملاحظ له خبرة بأعمال الصرف  4 2

 العام

في  1.2ن عيجب ألا تقل نسبة السيولة لمقدم العطاء )الاصول المتداولة / الخصوم المتداولة(  (ث)

نقدية لتدفقات اات الالسنة المالية السابقة عن التاريخ النهائي لتقديم العطاء لكي يتوافق مع متطلب

 . والعقود الجارية الأخري لهذا العقد

 . يجب الأ يكون لمقدم العطاء تاريخ مستمر في النزاعات مع أطراف أخري (ج)

 خلال لمع أي جهة من جهات صاحب العميجب ألا يكون مقدم العطاء قد تم فسخ أو سحب عقد له  (ح)

 عاقد .الخمس سنوات السابقة لأسباب ترجع إلي خرق مقدم العطاء لشروط الت

المتعلقة بحجم المقدمة من مقدمي العطاءات وسيتم تعديل الأرقام المالية أثناء عملية تقييم العطاءات ، و

% مركب 12.5بنسبة  بمعامل تضخمالأعمال السنوية وقيمة الأعمال المنفذة خلال السنوات السابقة 

 وفقاً لما يلي: للوصول إلى مستوى السعر الحالي

 معامل التضخم                                السنة           

2024                                             1.125 

2023                                            1.265 

2022                                            1.423 

2021                                            1.601 

2020                                            1.802 

 

 مستندات العطاء – ب

 :التوضيح فقط ، عنوان صاحب العمل هوتقديم طلبات لأغراض 

 الفيوم شرقالإدارة العامة لصرف 

 لفيومالعنوان: شارع سعد زغلول ـــــ بجوار نادي الشرطة ـــــ مدينة الفيوم ـــــ محافظة ا

 الفيوم شرقاية السيد المهندس: مدير عام الإدارة العامة لصرف عن

 6334926/084تليفون: 

 6334926/084الفاكس: 

 لايوجدالبريد الإلكتروني: 

 ونسخة للاستشاري

 @gmail.comatefvectraالبريد الالكتروني للاستشاري: 

7.1 

 ة لتوضيح والرد عليهاعلي موقع الانترنت التالي: بوابة التعاقدات العامسيتم نشر طلبات ا

.etenders.gov.egWWW 
7.1 

 مي بياناتهالأتالتاريخ والوقت وفي المكان )جلسة الاستفسارات( اجتماع ما قبل فتح العطاءات سيعقد 

 الفيوم شرقالإدارة العامة لصرف 

 ملفيوي الشرطة ـــــ مدينة الفيوم ـــــ محافظة اشارع سعد زغلول ـــــ بجوار ناد العنوان:

 العلوي الدور: الثالث

7.4 

mailto:atefvectra@gmail.com


 

 2025../../التاريخ: 

 صباحاً  10:00الساعة الوقت: 

 نة نافيةمعاي لن يتم تنظيم زيارة للموقع بمعرفة صاحب العمل وعلى مقدم العطاء معاينة مواقع الأعمال

 للجهاله بمعرفته وعلى نفقته.

 مة ات العابوابة التعاقد: التالي الانترنت ملاحق تعديل لمستندات المناقصة علي موقعسيتم نشر أي 

.etenders.gov.egWWW 
8.2 

 ت. إعداد العطاءات

 العربيةلغة العطاء هي اللغة 

 . العربيةالمراسلات المتبادلة يجب أن تكون باللغة 

 .العربيةهي اللغة ية بلغة أجنبلغة ترجمة الوثائق الداعمة والمعلومات المطبوعة 

10.1 

 :يجب تقديم الجداول التالية مع العطاء

 لعقد سعر الوحدةالمسعرة قائمة الكميات ( 1)
 )ب(  11.1

 يجب على مقدم العطاء أن يقدم مع العطاء المستندات الإضافية التالية: 

قدم م من وتختمالمختومة بخاتم صاحب العمل التي تم شراؤها مستندات المناقصة الأصلية   (1

 ؛العطاء

 للشركة ؛ الأساسى أو النظام التأسيسصورة رسمية من عقد   (2

 ؛ وآخر إقرار ضريبي،  سارية الضريبية ةبطاقالصورة معتمدة من   (3

 ؛ القيمة المضافةعلي  ضريبةبالشهادة التسجيل صورة   (4

فئة  ها، موضحا ب سارية المفعول الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناءبطاقة عضوية   (5

 ؛ التصنيف على أن تكون مناسبة للأعمال موضوع العقد

ي السجل الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد فقيد فى السجلات الالدالة على  المستندات  (6

 ً ً  قانالتجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا  ؛ ونا

 ن علي العمالة ؛إقرار الالتزام بالتأمي  (7

ً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدق  (8 ً عليإذا كان العطاء مقدما ه من ا

 ؛ السلطات المختصة

 عد عن المو قائمة الدخل( عن الثلاث سنوات السابقة –القوائم المالية )قائمة المركز المالي   (9

 ؛النهائي لتقديم العطاءات معتمدة من محاسب قانوني  (10

 ؛ الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال  (11

 وع إليهمكن الرجوالالتزامات التعاقدية وأسماء العملاء الذين يم الجاري تنفيذهاتفاصيل الأعمال   (12

 .لمزيد من البيانات عن تلك التعاقدات

 إعلان التعهد  (13

 ( خ) 11.1

 13.3 غير مسموح تقديم عطاءات بديلة.

 13.4 ي جزء من الأعمال.لأبديلة  حلول فنيةغير مسموح تقديم 

 :بالنص التالي 14.2يستبدل نص المادة 

من تعليمات لمقدمي العطاءات  1.1يجب على مقدم العطاء تقديم عطاء لكل الأعمال الموضحة في المادة 

عن طريق إدراج سعر الوحدة )الأسعار( لجميع بنود الأعمال ، كما هو محدد في القسم الرابع ـــ نماذج 

والمؤهلات. يجب على مقدم العطاء إدراج سعر الوحدة والأسعار لجميع بنود الأعمال الموضحة المناقصة 

في قائمة الكميات ، ويجب أن تكون الأسعار معقولة وتعكس متوسط أسعار السوق السائدة. لن يتم النظر 

مال ، وتعتبر هذه في تقييم العطاءات التي لم يدرج أصحابها سعر للوحدة أو السعر لأي بند من بنود الأع

العطاءات غير مكتملة  وغير متوافقة مع مستندات المناقصة وتستبعد من عملية التقييم.  بنود الأعمال 

الخاضعة للقياس التي يدرج مقدم العطاء مقابلها صفر و/أو أدرج سعر منخفض بدرجة كبيرة لا يغطي 

14.2 



 

ذات الصلة وكذلك تعتبر إغراق في الأسعار  تكلفة المواد ، تعتبر أسعار غير كافية لتنفيذ بنود الأعمال

وبالتالي تعتبر العطاءات ذات الصلة غير متوافقة مع مستندات المناقصة وتستبعد من عملية التقييم. أي بند 

من بنود الأعمال الذي يتم تنفيذه بالمقطوعية ويدرج مقدم العطاء مقابله صفر يعتبر مشمول ومغطي  في 

قائمة الكميات. يجب استبعاد العطاءات غير المتوافقة من جميع الخطوات أسعار البنود الآخرى في 

 .الأخرى لتقييم العطاءات

المنخفض  من تعليمات لمقدمي العطاءات بخصوص العطاء 35.5هذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 

 السعر بدرجة كبيرة .

 14.5 سعر العقد ثابت طوال مدة التنفيذ.

 :بالنص الآتي 14.7لمادة الفرعية يستبدل نص ا

ة لمضافاعلي مقدم العطاء أن يدرج أسعار بنود الأعمال بقائمة الكميات غير شاملة ضريبة القيمة 

ائمة والضرائب والاستقطاعات الأخري ، ثم يدرج قيمة ضريبة القيمة المضافة منفصلة في أسفل ق

نفصلة في ميمة الضرائب والاستقطاعات الأخري % من قيمة أسعار بنود الأعمال ، وق14الكميات بنسبة 

نود الأعمال أن تشمل أسعار بكما يجب  .% من قيمة أسعار بنود الأعمال6.6أسفل قائمة الكميات بنسبة 

 ــــــلسابع اي القسم الواردة فالإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة متطلبات  وتنفيذالامتثال  قيمة

  .متطلبات الأعمال

14.7 

ية عملة إدراج الأسعار في جدول الكميات هي الجنية المصري ، وعملة صرف المدفوعات هي الجن

 المصري. 

15.1 

ً لمتطل35الحد الأقصي للتعاقد من الباطن علي تنفيذ أجزاء من الأعمال في حدود  بات العمل ، % وطبقا

مال زاء الأعم وأجطن الذي ينوي التعاقد معهويجب علي مقدم العطاء تقديم قائمة بأسماء المقاولين من البا

 ت.المؤهلانماذج المناقصة و –التي سيتم التعاقد من الباطن عليها وفقاً للوارد في القسم الرابع 

 )ر( 16.1

 تضاف الفقرة التالية للمادة:

الصحة وة تماعيالعطاء المتطلبات العامة والخاصة للإدارة البيئية والاجالعرض الفني من يجب أن يتضمن 

 -سابع وموقعة من قبل مقدم العطاء وفقًا لما هو منصوص عليه لهذا الغرض في القسم ال والسلامة

في منطقة  الصحة والسلامةوالاجتماعية وة يدارة البيئمواصفات الإ)ب(  1 البند متطلبات الأعمال ،

 .المشروع

 السلامة.صحة ولبيئية والاجتماعية والالإدارة اب يتم رفض أي عطاء لا يشمل المتطلبات العامة والخاصة

17.1 

 18.1 يوماً  120فترة سريان العطاء 

 19.1                       جنية )مائتان ألف جنية( 200000 قيمة ضمان العطاء تبلغ

 .عطاءمن ال طبق الأصلورقية  ( صورة2)عدد سيقدم مقدم العطاء ،  العطاء الأصلبالإضافة إلى 

 العطاءات ، يجوز لصاحب العمل أن يطلب نسخة الكترونية من العطاء. ومن أجل تقييم

20.1 

 كالتالي:التأكيد الكتابي للترخيص بالتوقيع نيابة عن مقدم العطاء سيكون 

ي ، سيكون التفويض المكتوب ففي حالة تقديم العطاء من شركة أشخاص أو شركة مساهمة   (أ)

 النظام ركة طبقاً للسجل التجاري أو عقد التأسيس أوصادر ممن له حق تمثيل الشرسمي  تفويضصورة 

 .الأساسي للشركة

 رسمي تفويض ، تقديم فى حالة العطاءات المقدمة بواسطة إتحاد شركات قائم أو هناك نية لإقامته  (ب)

 .للشريك القائدمن كافة الأطراف فى إتحاد الشركات 

20.2 

 لمادة:تضاف الفقرة التالية بعد نهاية الفقرة الأولي من ا

 ".  سيؤدي إلي رفض العطاءالعطاء  عدم إغلاق"

21.3  

 ث. تسليم وفتح العطاءات



 

 :يجب تقديم العطاء في موعد لا يتجاوز
 2025../../التاريخ: 
 ظهراً  12:00الساعة الوقت: 

 على العنوان التالي

 الفيوم شرقمدير عام الإدارة العامة لصرف  عناية:

 لفيومــ بجوار نادي الشرطة ـــــ مدينة الفيوم ـــــ محافظة اشارع سعد زغلول ـــ العنوان:

 جمهورية مصر العربيةالدولة: 

البريد  عن طريق د أوإما بالي والمالية تسُلم العطاءات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية

 .السريع من خلال الهيئة القومية للبريد

22.1 

 بالنص التالي: 24.1يستبدل نص المادة 

. ءالعطايم د تقدلا يجوز لمقدم العطاء سحب عطاءه أو استبداله أو تعديله أو تعديل المواصفات الفنية بع

ة يقة منفصلفي وثالملاحظات ، يجب تقديم هذه  أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية إبداءفي إذا رغب و

. إذا اتلعطاءالفتح  المحددقبل الموعد  مناقصةمن قائمة بيانات ال 22.1المادة  على العنوان المبين في

إلى ك ذل، فسوف يؤدي  اتلفتح العطاء المحددقبل الموعد  المناقصةانسحب مقدم العطاء من عملية 

 مصادرة ضمان العطاء.

24.1 

 24.2 بالكامل 24.2تلغي المادة الفرعية 

 :يتم فتح العطاء في

 لفيومالشرطة ـــــ مدينة الفيوم ـــــ محافظة ا شارع سعد زغلول ـــــ بجوار ناديالعنوان: 

 العلوي الدور: الثالث

 جمهورية مصر العربيةالدولة: 

 2025../../التاريخ: 

 ظهراً  12:00الساعة الوقت: 

 لا يوجد حد أدنى لعدد العطاءات المطلوبة للمضي قدماً في فتح العطاءات.

25.1 

 25.2 بالكامل 25.2تلغي المادة الفرعية 

 . تقييم ومقارنة العطاءاتج
 الجديدة التالية: المادة الفرعيةتضاف 

مة بيانات المناقصة( من قائ 17الصحة والسلامة )كما هو محدد في المادة وة يالبيئمطابقة الإدارة يتم تحديد مدى  29.5
م ة في القسقة المحددام الطريمتطلبات أعمال( باستخدــــــ الصحة والسلامة )القسم السابع وة يالبيئالإدارة لمواصفات 

ً . يتم رفض العطاء الذي لا 1.2الثالث الفقرة  الصحة وة يلبيئا للمتطلبات العامة والخاصة للإدارةيستجيب جوهريا
  )أي دون انحراف جوهري أو تحفظ أو إغفال(. والسلامة

29 

 

 

 تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة بعد كلمة رفض العطاء:
 ضمان العطاء". " ومصادرة 

31.2  

 32.1 .ي فقطهي الجنية المصروالمدفوعات العطاء  سعرلا يوجد تحويل للعملات لأن العملة المستخدمة في 

 34.1 .مًام مقدلا ينوي صاحب العمل تنفيذ أجزاء معينة من الأعمال من قبل مقاولين من الباطن تم اختياره

 ولي من المادة:تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة الأ

 طاء"." عدم تقديم تحليل الأسعار من قبل مقدم العطاء سيؤدي إلي رفض العطاء ومصادرة ضمان الع 

35.5 

 تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة من المادة:

 ."طرق أو معايير أو متطلبات آخرى"ولن تستخدم أي 

37.1  

 



 

 

 والمؤهلات تقييممعايير ال - الثالث القسم

مي لات مقدصاحب العمل لتقييم العطاءات وتحديد مؤهيستخدمها حتوي هذا القسم على جميع المعايير التي ي

مل أو طرق أو لن يتم استخدام أي عوامن تعليمات لمقدمي العطاءات  37والمادة  35للمادة . وفقًا العطاءات

 اقصةالمنماذج ابع ، نالواردة في القسم الر جميع المعلومات المطلوبة في النماذج مقدم العطاءى. يقدم آخرمعايير 

 والمؤهلات.

 تقييم العطاءات .1

ير تطبق المعاي ،(  من تعليمات لمقدمي العطاءات ج)أ( إلي ) 35.2المادة  بالإضافة إلى المعايير المدرجة في

 التالية:

 الفني مع المتطلبات العرض مطابقةتقييم  1.1
 علي: لعطاءالفني المقدم من مقدم ا العرضيشتمل تقييم 

  ؛ لتعبئة المعدات الرئيسية والموظفين الرئيسيين لتنفيذ الأعمال مقدم العطاء)أ( تقييم خطة  

  ؛ التنفيذ)ب( طريقة 

  . للتنفيذالزمني جدول ال)ج( 

ً  عرضه يستجيبالفني أو العطاء الذي لا  العرضيتم رفض العطاء الذي لا يتضمن   ييحتوي عل) الفني جوهريا

 (.إغفالأو  تحفظأو  ريجوهنحراف إ

 البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة الإدارة مطابقةتقييم  1.2

عليها  ءقدم العطامعلي موافقة وتوقيع البيئة والصحة والسلامة بإدارة تقييم المتطلبات العامة والخاصة يشتمل 

لمحددة في ا( للمتطلبات إغفالأو  تحفظأو  جوهري)أي دون انحراف  جوهريستجيب بشكل يلتحديد ما إذا كان 

ب  يستجيلا. يتم رفض العطاء الذي البيئة والصحة والسلامةمواصفات  -القسم السابع ، متطلبات الأعمال 

 (.إغفالأو  تحفظأو  جوهرينحراف إ يحتوي علي) جوهرياً 

 تقييم الأهلية والمؤهلات .2

 الأهلية 2.1

عليمات من ت 4 المادةؤهلة على النحو المحدد في من البلدان المالعطاءات هذه المناقصة مفتوحة لجميع مقدمي 

 ية.يير الأهل، معا لتقديم العطاءات في القسم الخامس بنك التعمير الالمانيل معايير الأهليةلمقدمي العطاءات و

 المؤهلات 2.2

 :علي العقد ليكون مؤهل للحصول التالية المؤهلاتالحد الأدنى من معايير  العطاءاتمقدمي يستوفي  أنيجب 

قل يلا  بماو اقصةقائمة بيانات المن في المحددة الفترة خلال من أعمال التشييد ةسنويال حجم الأعمالتوسط م (أ)

 .قائمة بيانات المناقصة في القيمة المبينةعن 

ائمة في ق ةلمحدداالقيمة والعقود عدد من الما لا يقل عن  تنفيذفي أو مقاول من الباطن خبرة كمقاول رئيسي ال (ب)

 لمناقصةة بيانات اقائم خلال الفترة المحددة فيمحل العقد الأعمال  تناسبذات طبيعة عن أعمال اقصة بيانات المن

، ويجب تقديم   (لأقلفي المائة على ا 70بنسبة  قد انتهتللامتثال لهذا الشرط ، يجب أن تكون الأعمال المذكورة (

 صورة العقد وصورة الاستلام الإبتدائي أو أخر مستخلص.

 ة فيالمدرج لمعدات الأساسيةعلي االوقت المناسب )امتلاك أو استئجار أو غير ذلك(  للحصول فيات مقترحال (ت)

 ؛قائمة بيانات المناقصة

 ؛ المحددة في قائمة بيانات المناقصة السنوات قل عن تلا خبرة فريق العمل المقترح  (ث)

 قائمة في ةلمحددا النسبةالمتداولة( عن يجب ألا تقل نسبة السيولة لمقدم العطاء )الاصول المتداولة / الخصوم  (ج)

فقات لبات التدع متطمفي السنة المالية السابقة عن التاريخ النهائي لتقديم العطاء لكي يتوافق  بيانات المناقصة

 .النقدية لهذا العقد والعقود الجارية الأخري

د اتحايك في الطلب أو أي شر التحكيم ضد مقدمقرارات أو  النزاعات القضائيةمن  المستمر التاريخقد يؤدي  (ح)

 إلى عدم الأهلية. الشركات

خمس عقد له مع أي جهة من جهات صاحب العمل خلال الأو سحب يجب ألا يكون مقدم العطاء قد تم فسخ  (خ)

 . لشروط التعاقد مقدم العطاءخرق سنوات السابقة لأسباب ترجع إلي 

 

 

 

 



 

 المناقصة والمؤهلات نماذج – الرابع القسم

 تالمحتويا

 خطاب العطاء .1

 إعلان التعهد .2

 قائمة الكميات .3

 العرض الفني .4

 المعلومات المتعلقة بالمؤهلات .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 العطاء خطاب .1

 :التاريخ

  :KfW-SU-ME-E -FY/4 المناقصة العامةرقم 

طريق ) أسفل  يمومالرمادية العبمصرف  2.00ك  سحارة بالدفع النفقي الهيدروليكي لعملية احلال وتجديد اسم المناقصة

  القاهرة ـ الفيوم (

 الفيوم شرقالإدارة العامة لصرف -الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف :السادة الى

  /السيد

 :بما يليأدناه الموقعون  نحننقر 

،  اتمقدمي العطاءلتعليمات من  8الصادرة وفقاً للمادة  الملاحق، بما فيها  المناقصة مستنداتقمنا بدراسة  لقد .1

 وليس لدينا أي تحفظات عليها.

 من تعليمات لمقدمي العطاءات ؛ 4ليس لدينا تضارب في المصالح وفقًا للمادة  .2

ب ي بلد صاحطاء فالع إقرار ضمانعلى تنفيذ  اً لم يتم تعليقنا أو إعلان عدم أهليتنا من جانب صاحب العمل بناء .3

 من تعليمات لمقدمي العطاءات 4.5 للمادةالعمل وفقًا 

 2.00 ك يكيالهيدرول النفقي سحارة بالدفع احلال وتجديد نتقدم بعطائنا وفقاً لمستندات المناقصة لتنفيذ الأعمال التالية .4

  طريق ) القاهرة ـ الفيوم (أسفل  الرمادية العموميبمصرف 

بلغ ت ( أدناه6مقدمة في البند )الخصومات بدون ال لعطاءا قيمة إجمالي .5

 :يلي امك ةمقسم.................... ................................................................................

ضريبة القيمة المضافة والضرائب والاستقطاعات بدون بنود الأعمال قيمة  (أ)

 ؛ ................................................................................................الأخري

 ....................................................قيمة ضريبة القيمة المضافة والضرائب والاستقطاعات الأخري  (ب)

 .......................................................... :تبلغالخصومات المقدمة  .6

يبقى هذا ، وساقصة ات المنتسليم العطاءات وفقاً لمستنديوماً من التاريخ النهائي المحدد ل .......لمدة  ساريعطائنا  .7

 الفترة ؛ تلك قبل انتهاءويمكن أن تقبلوه في أي وقت العطاء ملزماً لنا 

ليمات لمقدمي العطاءات من تع 43للمادة ، نتعهد بتقديم ضمان التنفيذ )التأمين النهائي( وفقاً  في حال قبول عطائنا .8

 ؛ المناقصة بمستندات

من  )ج( 4.4للمادة ، بصفتنا مقدم عطاء ، في أكثر من عطاء واحد في عملية المناقصة هذه طبقًا  لا نشارك .9

 ؛ قدمي العطاءاتمن تعليمات لم 13للمادة بخلاف العطاءات البديلة المقدمة وفقًا  ،تعليمات لمقدمي العطاءات

تم ينا ، حتى لزمًا بين، سيشكل عقداً م بولخطاب القفي الوارد له  الكتابيأن هذا العطاء ، إلى جانب قبولك  نفهم  .10

 ؛  اتفاقية العقدإعداد وتنفيذ 

قت ي أي وفنقر ونوافق على أن صاحب العمل يحتفظ بالحق في إلغاء عملية المناقصة ورفض جميع العطاءات   .11

 ية تجاهنا ؛مسئولقبل ترسية العقد بدون تحمل أي 

نوع  ارسة أيأو نيابة عنا بمم يعمل من أجلنايام أي شخص أننا اتخذنا خطوات لضمان عدم ق هذا نقر بموجب  .12

 من أنواع الاحتيال والفساد.

 :اسم مقدم العطاء

 :اسم الشخص الموقع علي العطاء نيابة عن مقدم العطاء

 :وظيفة الشخص الموقع علي العطاء

 توقيع الشخص الموقع علي العطاء: 

 التاريخ:

 خاتم الشركة



 

 

 إعلان التعهد .2
سفل طريق ) أبمصرف الرمادية العمومي  2.00ك  سحارة بالدفع النفقي الهيدروليكي احلال وتجديد اسم العقد:

 القاهرة ـ الفيوم ( 

 الفيوم شرقالإدارة العامة لصرف -الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف:  السادة إلي

 ة التمويلاتفاقي لشروطه المحددة في وفقًا صاحب العمليمول فقط مشاريع  بنك التعمير الالمانيندرك ونقبل أن 

حاد تنا أو اتوشرك نيبنك التعمير الالما. نتيجةً لذلك ، لا توجد علاقة قانونية بين صاحب العملالتي أبرمها مع 

تنفيذ وإعداد  ية الحصرية عنمسئولبال صاحب العملحتفظ يشركاتنا أو مقاولينا من الباطن بموجب هذا العقد. 

 نفيذ العقد.عملية المناقصة وت

لك بما في ذ كاتنافي اتحاد شر آخربموجب هذا نقر بأننا وأعضاء مجلس إدارتنا أوممثلينا القانونيين أو أي عضو  .1

 من الحالات التالية:حالة في أي  لسناالمقاولين من الباطن بموجب هذا العقد 

ة حت الحراستو دخلت يرها المحاكم ، أأو تصفية أو إيقاف أنشطتنا ، أو أنشطتنا تدلنا تجري حالياً عملية إفلاس  (1

 القضائية ، أو إعادة التنظيم ، أو في أي وضع مشابه ؛

روبي تحاد الأوو الامدانين بحكم نهائي أو بقرار إداري نهائي أو خاضعين لجزاءات مالية من قبل الأمم المتحدة أ (2

رهاب أو علقة بالإأو في الجرائم المت لمشاركة في منظمة إجرامية أو غسيل الأموالنتيجة لألمانيا جمهورية أو 

يحتفظ  ذينال يينالاعتبارينطبق معيار الاستبعاد هذا أيضًا على الأشخاص  ،عمالة الأطفال أو الاتجار بالبشر 

ً أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يخضعون لمثل هذه  مأو يسيطر عليه مبأغلبية الأسهم فيه ات أو لإدانافعليا

 العقوبات ؛

لطات و السجب قرار محكمة نهائي أو قرار إداري نهائي صادر عن محكمة أو الاتحاد الأوروبي أمدانين بمو (3

 أو تنفيذ مناقصة ألمانيا عن ممارسات تستوجب العقوبات تتعلق بعمليةجمهورية الوطنية في البلد الشريك أو في 

 أي عقد أو بسبب مخالفة تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي  ؛

 لإخفاقابالكامل ضدنا بسبب  اتمت تسويته والتيضعين خلال السنوات الخمس الماضية لعملية فسخ عقد خا (4

فسخ وتسوية لي هذا العلطعن أو المستمر في الامتثال لالتزاماتنا التعاقدية أثناء تنفيذ العقد ، إلا إذا تم ا الجوهري

 النزاع مازال معلقاً أو لم تؤكد التسوية كاملاً ضدنا ؛

صاحب ولة أو د م نسدد التزاماتنا المالية المطبقة بخصوص مدفوعات الضرائب سواء في الدولة المسجلين فيهال (5

 ؛العمل

، ومدرجين اً من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الآخري خاضعين لقرار استبعاد صادر من البنك الدولي أو أي (6

ن من قبل البنك الدولي والمتاح على موقع البنك الدولي على بالشركات والأفراد الغير مؤهلي ةالخاص القائمةفي 

ً أو أي قائمة ذات صلة لأي http://www.worldbank.org/debarrالإنترنت  من البنوك الإنمائية المتعددة  ا

 . الأطراف الآخري

 وبة كشرط للمشاركة في عملية المناقصة.بتهمة التحريف في المعلومات المطل مدانين (7

ي ف لسناقد ذا العهفي اتحاد شركاتنا أو أي من مقاولينا من الباطن بموجب  آخربموجب هذا نقر بأننا أو أي عضو  .2

 أي حالة من حالات تضارب المصالح التالية:

لا إذا إ،  صاحب العملعلي  مساهم  يسيطر أو صاحب العملسيطر عليها يحالياً نحن شركة تابعة  (1

 ؛ لمانيبنك التعمير الاإلي تعارض المصالح الناشئ وحلة بشكل يرضي  بنك التعمير الالماني إخطارتم 

العقد  اف علىالمشاركين في عملية المناقصة أو الإشر صاحب العمللدينا علاقة تجارية أو عائلية مع موظفي  (2

ر نك التعميبل يرضي تعارض المصالح الناشئ وحله بشك إلي بنك التعمير الالماني إخطارالناتج عنها ، إلا إذا تم 

 ؛ الالماني

ً نحن تحت سيطرة  (3 ع مقدم أو نخضع لسيطرة مشتركة م آخرأو نسيطر علي مقدم عطاء مقدم عطاء آخر حاليا

دم مقلقانوني للممثل ااأو يمثلنا نفس  آخرعطاء  انات مباشرة أو غير مباشرة لمقدمأو تلقينا أو منحنا إع آخرعطاء 

و الحصول أالتي تسمح لنا بو آخرأو مستمرين في اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع مقدم عطاء  آخرعطاء 

 ؛لعملاصاحب  المعنية  للتأثير عليهم أو التأثير على قرارات العطاءاتالوصول إلي المعلومات الواردة في 

حب صاأجل  مهمة التي سيتم تنفيذها منبطبيعتها مع القد تتعارض نشارك حاليا في تقديم خدمات استشارية  (4

 ؛  العمل

 :التجهيزات الآليةلسلع أو الأعمال أو ا شراءفي حالة  (5
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ى خردات الآقمنا بإعداد أو علي صلة بالاستشاري الذي قام بإعداد المواصفات والرسومات والحسابات والمستن -أ

 ؛ الواردة في مستندات المناقصة المتعلقة بهذا العقد

ً يقترح توظيفنا أنفسنا أو أي تم توظيفنا أو -ب لتفتيش على اعمال أو لى الأمن الشركات التابعة لنا ، للقيام بالإشراف ع ا

 هذا العقد.

ننا المالي وأقانوني وتمتع بالاستقلال النونتنافس في عملية المناقصة ، نقر بأننا  للحكومةمملوكة  شركةإذا كنا  .3

 نعمل بموجب القوانين واللوائح التجارية.

تعلق يقف فيما ، بأي تغيير في المو بنك التعمير الالمانيخطر يبدوره س الذي،  صاحب العملعهد بأن نخطر نت .4

 المبينة أعلاه. 4إلى  2بالنقاط من 

 في سياق عملية المناقصة وتنفيذ العقد المتعلق بها: .5

ً في اتحاد شركاتنا أو أي آخرنحن وأعضاء مجلس إدارتنا أو أي عضو  (1 ذا العقد هموجب ن الباطن بمن مقاولينا م ا

د لنا لن العق لم نشارك أو لن نشارك في أي ممارسة تستوجب العقوبة خلال عملية المناقصة ، وفي حالة إسناد

 نشارك في أي ممارسة تستوجب العقوبة أثناء تنفيذ العقد.

ً في اتحاد شركاتنا أو أي آخرنحن وأعضاء مجلس إدارتنا أو أي عضو  (2 ذا العقد هموجب لباطن بمن مقاولينا من ا ا

تحاد لن نمتلك أو نورد أي معدات ولن نعمل في أي قطاعات خاضعة لحظر تفرضه الأمم المتحدة أو الا

 ألمانيا ؛ وجمهورية الأوروبي أو 

للمعايير  د يمتثلونالعق نلتزم بالامتثال والتأكد من أن المقاولين من الباطن والموردين الرئيسيين لدينا بموجب هذا (3

 لعقدفذ فيها التي يناالدولة العمل الدولية ، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في معايير يئية والب

تخفيف ل رسننفذ تدابي والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمعاهدات البيئية الدولية. علاوة على ذلك ،

ثائق ها من الوو غيرأالإدارة البيئية والاجتماعية ذات الصلة  المخاطر البيئية والاجتماعية عند تحديدها في خطط

ائم العنف القجنسي و، وعلى أي حال ، ننفذ تدابير لمنع الاستغلال والاعتداء الصاحب العملالمماثلة المقدمة من 

 على نوع الجنس.

 :د هذا العق موجببالباطن  في حالة إسناد العقد لنا ، سنقوم ، وكذلك جميع أعضاء اتحاد شركاتنا والمقاولين من .6

بنك و صاحب العملل( السماح 2المعلومات المتعلقة بعملية المناقصة وتنفيذ العقد عند طلبها ، و ) ( بتوفير 1)

يضًا أنسمح وبي د الأورمن قبل أي منهما ، وفي حالة التمويل من قبل الاتحا يتم تعيينه لمدققأو  التعمير الالماني

ثائق والو ت الاختصاص بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ، بفحص الحسابات والسجلاتللمؤسسات الأوروبية ذا

 وضمان الوصول إلى المواقع والمشروع المعني. الموقعالمعنية ، والسماح للقيام بالتدقيق في 

قد ، العب هذا بموج في حالة إسناد العقد لنا ، نتعهد ، وكذلك جميع أعضاء اتحاد شركاتنا والمقاولين من الباطن .7

مدة ل تفظ بهاال سنحوفي كل الأحوبالحفاظ على السجلات والمستندات المذكورة أعلاه وفقًا للقانون المعمول به ، 

ت ة لإجراءالمالياسنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العقد أو فسخ العقد. تخضع معاملاتنا المالية وقوائمنا  6

ك البيانات بما في ذلتنا )ى ذلك ، نحن نقبل أن يتم تخزين ومعالجة بياناالتدقيق وفقًا للقانون المعمول به. علاوة عل

ه من قبل بالمعمول  قانونالشخصية( التي تم إنشاؤها فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ عملية المناقصة وتنفيذ العقد وفقا لل

 .بنك التعمير الالمانيو صاحب العمل

 :اسم مقدم العطاء

 :نيابة عن مقدم العطاءاسم الشخص الموقع علي العطاء 

 :وظيفة الشخص الموقع علي العطاء

  :توقيع الشخص الموقع علي العطاء

 :التاريخ

 خاتم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 قائمة الكميات                                           

رة ـ طريق ) القاهأسفل   2.00ك  ادية العموميالرمبمصرف سحارة لعملية احلال وتجديد  

 الفيوم( بالدفع النفقي .

 القيمة الفئة الكمية الوحدة بيان الأعمال م

1 
 تجديداحلال و لزومم 2رمن الخرسانة المسلحة قطر داخلىتركيب مواسي

 ـطريق) القاهرة  أسفل 2.00الرمادية العمومي ك بمصرف  سحارة
مات الرسوطبقا للشروط والمواصفات و لنفقىالدفع اوذلك بطريقة(الفيوم

 على ان يكون المقاول مسئول عن جميع انواع المخاطر المحتمل
يها ل علحدوثها ان وجدت نتيجة الدفع الهيدروليكى والفئة تشمل ومحم

  -الاعمال الاتية : 

( على TOTAL STATIONرفع الموقع العام باستخدام جهاز )  –أ 
ى هندس قريريعة قبل البدء فى التنفيذ وتقديم تالمقاول عمل جسات بالطب

ز تجهي ذ معكامل بنتائج الجسات للموقع وكافة التوصيات اللازمة للتنفي
الرسومات التنفيذية من مكتب استشارى معتمد متخصص فى هذه 

 لجساتير االاعمال واعمال الحقن بالمواد الكيماوية الخاصة طبقا لتقر

صرف مقاع لوالقطاعات الفعلية بالطبيعة  المعد بمعرفته وعلى مسئوليته
  0 الرمادية العمومي

مال توريد المواسير ذات المواصفات الخاصة )سابقة الصب لاع –ب 

قة ات حلية ذالدفع الهيدروليكى( وبتخانة طبقا للكود والمواصفات القياس
دة ن مامحديدية ناحية الراس مانشيت معزولة داخليا باستخدام شرائح 

 (HDPE  ) 2.00بسمك لا يقل عن ( مم بنظامTLOCK ويتم )

 لمياهاعية دهانها بمادة ايبوكسية مناسبة يتم تحديدها طبقا لتحميل نو
وك وطبقا للمواصفات المصرية ومزودة بتقوب حقن وحلقات الكاوتش

ك من سم وذل 30بين الوصلات وبالقطر المطلوب وبتخانة لا تقل عن 

ى ة علمل كافة الاختبارات اللازمالمصانع والشركات المتخصصة مع ع
  0هذه المواسير وموافاة الادارة بنتائج هذه الاختبارات 

  0تجهيز الموقع بكافة المعدات اللازمة للتنفيذ  –ج 
ى بة وحتاعمال الحفر اللازمة للتنفيذ وذلك فى جميع انواع التر –د 

  0الوصول للمناسيب المقررة طبقا للرسومات 
قة زح المياه وتجفيف التربة باستخدام الطريجميع اعمال ن –هـ 

نفيذ ة التتطلبالمناسبة لذلك اذا لزم الامر وسند جوانب الحفر وكافة ما ي

 من احتياطات طبقا للجسات وتقرير الاستشارى
منشآت عمل التحاويل اللازمة والمحافظة على كافة المرافق وال –و 

مال لاعازالة هذه ا المجاورة وعدم قطع طريق الرى وطرق المرور وكذا

  0بعد نهو العمل ورد الشئ لاصله 
نية ت المعاستخراج كافة التراخيص اللازمة للتنفيذ من جميع الجها –ط 

 مثل الطرق والمرور وجميع الهيئات المختلفة  

 نة تحتعمل الحقن للمواسير بعد تركيبها بروبة الاسمنت المحقو –ك 
 0ضغط وطبقا لتقرير الاستشارى 

  0ضخ روبة البنتونيت اثناء دفع المواسير  يتم -ن
 المقاول مسئول مسئولية تامة عن اى اضرار اسفل الطريق  -ى

مات تعليعلى ان يتم نهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وال

 م .ط والرسومات وتعطى الفئة مما جميعه بالمتر الطولى

50  

 خمسون

  

ال ص غرف الدفع وغرف الاستقببالمقطوعية توريد وعمل وصب وتغوي  2
 لخلطةون اطبقا للأبعاد والمقاسات والتفاصيل الواردة بالرسومات وتتك

نت كجم اسم 350رمل +  3م 0.4مكونة من زلط متدرج +  3م 0.8من 

سى لقيابورتلاندى مقاوم للكبريتات على الا تقل المقاومة للمكعب ا
فئة من الصب وال يوم 28بعد  2كجم / سم 300للخرسانة المسلحة عن 

  1 بالمقطوعية  -تشمل ومحمل عليها الاعمال الاتية : 

                  

 

 

 



 

 القيمة الفئة الكمية الوحدة بيان الأعمال م
 توريد وعمل خرسانة عادية للأساسات وذلك اسفل غرف الدفع -1

+  رمل 3م 0.4زلط + +  3م 0.80والاستقبال للسحارات بنسب خلط 
مة مقاوكجم اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات  على الا تقل ال 300

 0 2مسكجم /  200يوم من الصب عن  28المميزة للمكعب القياسى بعد 
سمك بتوريد وعمل طبقة زلط فاير نظيف اسفل الخرسانة العادية  -2

 0متر 1.00
نات تخا توريد وتركيب حديد التسليح طبقا للرسومات واى زيادة فى -3

 ة منالحوائط وحديد التسليح وابعاد الغرف طبقا للرسومات المقدم

ر فى تغيياسب عليها المقاول وكذلك الالمقاول اى كانت الاسباب لا يح
مات نوع الاساسات ومحمل على البند توريد وتركيب خنزيرة ومستلز

ردة الوا بعادغرفتى الدفع والاستقبال من الحديد المشغول بالتخانات والا

 0فى الرسومات 
 Playاعمال الفرم الخشبية المتينة والمبطنة بخشب الكونتر ) -4

Wood تكون اسطح الخرسانة ذات سطح املس  سم على ان 2( سمك
(Fair Face وان يكون الخلط والدمك ميكانيكا والصب باستخدام الـ )

pump  سم من المطاط )  30مع عمل وتركيب عازل للمياه عرض
water stop 0( وذلك فى الاماكن التى يحددها جهاز الاشراف  

لى عكسد دهان الاسطح الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤ – 5
 سوماتللر الساخن او بيتومين جاهز على البارد من اجود الانواع وطبقا

ية على ان يتم نهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفن

  0والتعليمات وحسب الجسات والتصميمات والرسومات 
فية ميم لكيل غر 25تور يد وتركيب سلم بحارى قطر السييخ المسيتخدم  -6

 انييه وجهييين بمييادة مانعيية للصييدأ برايميير ووجهييينطبقييا للرسييومات وده

ة ى الفئيبدهان الايبوكسى باللون المطلوب لمقاومة الاملاح والصيدأ وتعطي

 0مما جميعه بالمقطوعية لغرفتى الدفع والاستقبال 

ر الأيسر لمصرف الرمادية العمومي أمام السحارة عمل فصل حد بالب -7

العمومي خلف السحارة  م وبالبر الأيمن لمصرف الرمادية 30بطول 

 . م 30بطول 

 

 

 

3 
توريد وتركيب اعمال حديدية من زوايا وخوص واسياخ لزوم  بالطن :

 شبك الاعشاب والدرابزينات وخلافه طبقا للرسومات .

مل والفئة تشمل ومحمل عليها جميع اعمال القطع واللحام والتثبيت وع

برايمر (  زمة مع الدهان وجهين بمادة مانعة للصدأ)الجوايط اللا

 ووجهين بدهان الايبوكسي باللون المطلوب لمقاومة الاملاح والصدأ

على ان يتم  العمل طبقا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية 

 بالطن والرسومات والتعليمات . وتعطى الفئة مما جميعه بالطن

1 

 واحد

  

4 
 سم من محاجر العقبة 50دبش بالمونة سمك  توريد وبناء تكاسى

 حارةمعتمدة لزوم اعمال حماية جوانب وقاع المصرف امام وخلف الس

ن ملكل من القاع وميول جانبية وحوائط ومساطيح وتتكون المونة 
 )سمنت بورتلاندى مقاوم 3كجم / م 400الاسمنت والرمل بنسبة 

شمل تيمات والفئة للكبريتات ( طبقا للرسومات والمواصفات والتعل

 -ومحمل عليها الاعمال الاتية :

ؤقتة جميع اعمال الحفر والارنكة وعمل السدود والتحاويل الم – 1
 ونزح المياه السطحية والجوفية 

 بش فىالد وكافة ما يلزم للوصول الى المناسيب المطلوبة وبناء       
 0جفاف تام 

 
 

 

 3م

 

 

 

 

   

   

265 

 مائتان

 وخمسة

 وستون

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القيمة الفئة الكمية الوحدة بيان الأعمال م
 700بة منت والرمل بنسعمل الكحلة الغاطسة اللازمة بمونة الاس – 2

ات مع )اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات( طبقا للمواصف 3كجم / م
  0التقطيع والتفريش 

  ةلمطلوبتكاليف الحفر والردم وازالتها وعمل السلالم الحجرية ا – 3

  إجمالي قيمة بنود الأعمال 

 ( من إجمالي قيمة بنود الأعمال%14لمضافة بنسبة )ضريبة القيمة ا 5
 

 ( من إجمالي قيمة بنود الأعمال%6.6الضرائب والاستقطاعات الأخري بنسبة ) 6
 

  إجمالي قيمة العطاء 

:اسم مقدم العطاء  

:اسم الشخص الموقع علي العطاء نيابة عن مقدم العطاء  

                                                                                         :وظيفة الشخص الموقع علي العطاء

:توقيع الشخص الموقع علي العطاء   
: توقيع الشخص الموقع علي العطاء  

عتمدي                                                                                                                  التاريخ   

  لصرف شرق الفيوم مدير عام الإدارة العامة                                                                               خاتم الشركة: 
 

( الساري يونس محمدمهندس / )                                                                                                    
                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العرض الفني .6

 يجب علي مقدم العطاء تقديم المستندات التالية كجزء من العرض الفني:

 طريقة التنفيذتنظيم الموقع وبيان  .1

لمعدات معسكرات واوتعبئته من حيث اللموقع حول تنظيم ا مقدم العطاءيجب أن يشمل ذلك مقترحات 

 لجميع الأعمال. التنفيذوالمكاتب وورش العمل والمستودعات وتفاصيل طرق 

 الجدول الزمني .2

 وقتطة والتفاصيل برنامج العمل من تاريخ البدء ، بما في ذلك الأنش التنفيذيجب أن يتضمن جدول 

ة المخصص لكل عنصر من المعدات والمواد والعمال المخصصين لكل جزء من العمل. يجب مراعا

روط ن الشمالظروف المناخية ومواسم المحاصيل والمياه الجوفية ومستويات المياه الجوفية وغيرها 

 اللازمة لإنجاز الأعمال.

 الموظفين المقترحين .3

 قائمة الموظفين المقترحة للأعمال.

 لمقترحةالمعدات ا .4

  طاء.مقدم العقترحها يقائمة وتفاصيل أنواع المعدات الرئيسية )بما في ذلك المركبات( التي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المعلومات المتعلقة بالمؤهلات .7

 يجب علي مقدم العطاء إدراج المعلومات وتقديم المستندات المطلوبة وفقاً لما يلي: 

 تحاد الشركاتمقدمي العطاءات الأفراد أو الأعضاء الأفراد في ا .1

 النظام الأساسي أو الوضع القانوني لمقدم العطاء )ترفق صورة( 1.1

 مكان التسجيل:

 المقر الرئيسي للعمل:

 (للموقع علي العطاء: )يرفق الأصل الرسمي التفويض

 ......  جنيةسنوات هو ............ 3السنوية من أعمال التشييدات خلال آخر حجم الأعمالمتوسط  1.2

 .مصري 

ل أو مقاو كمقاول رئيسيوالمنفذ  للأعمال موضوع المناقصة مة العقد المطلوب والمناسبتبلغ قي 1.3

ورة )ترفق صورة العقد وص............. جنية مصري سنوات الأخيرة  5خلال المن الباطن 

 . (أو أخر مستخلص الاستلام الابتدائي

ً تعاقد الملتزم بهأو تنفيذها الجاري  الأعمالتفاصيل في الجدول التالي اذكر أيضًا  ي ذلك ف، بما  يا

 تاريخ )تواريخ( الإنجاز المتوقعة.

اسم العميل والشخص  اسم المشروع

 الذي يمكن الاتصال به

تاريخ الانهاء المقرر  قيمة العقد

 أو المعدل

    

    

    

 
   

ة لتنفيذ مقترحالعناصر الرئيسية لمعدات المقاول اليدرج في الجدول التالي المعلومات المتعلقة ب 1.4

 .  )ت( 5.2المادة  –قائمة بيانات المناقصة  –طبقاً لما هو وارد في القسم الثاني  الأعمال

الوصف ، الصناعة ،  نوع المعدة

 عمر المعدة بالسنوات

الحالة )جديدة ، 

 جيدة( والعدد المتاح

مملوكة ، مؤجرة من  

 ، سيتم شراؤها من

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ينمؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين المقترحبيدرج في الجدول التالي المعلومات المتعلقة   1.5

ً لما هو وارد في الق (لكل وظيفة السيرة الذاتية ترفق)لإدارة وتنفيذ العقد. ئمة قا –ثاني سم الطبقا

 .)ث( 5.2المادة  –بيانات المناقصة 

سنوات الخبرة في الوظيفة  سنوات الخبرة العامة الوظيفة لاسما

 المقترحة

    

    

    

 العقود من الباطن المقترحة والشركات المعنية. 1.6

قيمة التعاقد من  أقسام الأعمال

 الباطن

اسم المقاول من 

 الباطن وعنوانه

المقاول من  خبرة

في أعمال الباطن 

 مماثلة



 

    

    

    

ابات جعي الحسوتقارير مراقائمة المركز المالي وقائمة الدخل : ثلاث سنوات المالية لآخرالقوائم  1.7

 .(صور ترفق)

 خ النهائين التاريعالسنة المالية السابقة عن )الاصول المتداولة / الخصوم المتداولة( نسبة السيولة  1.8

 هي ..........لتقديم العطاء 

بها  اتصل لفاكس للبنوك التي قد توفر معلومات إذاالاسم والعنوان والهاتف والتلكس وأرقام ا 1.9

 صاحب العمل.

 .القضائية الحالية التي يشارك فيها مقدم العطاء النزاعاتمعلومات عن  1.10

 قيمة النزاع سبب النزاع في النزاع الطرف الآخر

   

   

احب ص مع أي جهة من جهاتأو السحب وأسباب الفسخ أو سحبها بيان بالعقود التي تم فسخها  1.11

 .العمل

 العقدأو سحب أسباب فسخ  اسم صاحب العمل اسم العقد

   

   

   

 .(قصةندات المناللامتثال لمتطلبات مست )ترفق بالعطاء. وطريقة التنفيذالمقترح الزمني البرنامج  1.12

 اتحاد الشركات .2

 .أعلاه لكل شريك في اتحاد الشركات 1.11 - 1.1يجب تقديم المعلومات الواردة في  2.1

 أعلاه لاتحاد الشركات. 1.12يجب تقديم المعلومات الواردة في  2.2

 .نيابة عن اتحاد الشركات للتوقيعالرسمي بالتوقيع على العطاء  التفويضإرفاق  2.3 1.13

كاء( ، يع الشرقانونًا لجم ةعتبر ملزمت والتيإرفاق الاتفاقية بين جميع شركاء اتحاد الشركات ) 1.14

 والتي تبين أن:



 

ا لعقد وفعن تنفيذ ا)مجتمعين ومنفردين( شركاء المسئولية بالتكافل والتضامن يتحمل جميع ال 1.15 قً

 لشروط العقد 

لقي ات ، وت، والمصرح له بتحمل الالتزام )القائد( يجب تعيين أحد الشركاء على أنه المسئول  1.16

 وجميع شركاء اتحاد الشركات ؛ وشريك التعليمات نيابة عن أي 

 .ئد()القا ل، حصريًا مع الشريك المسئو المدفوعاتبما في ذلك  يتم تنفيذ العقد بالكامل ،  (أ)

 متطلبات إضافية .3

 قصةيجب على مقدمي العطاءات تقديم أي معلومات إضافية مطلوبة في قائمة بيانات المنا 3.1



 

 

 معايير الأهلية -القسم الخامس 

 بنك التعمير الالمانيالأهلية في المشتريات الممولة من 

لحصول لمؤهلة  والخدمات غير الاستشارية  التجهيزات الآليةارية ، الأعمال ، السلع ، الخدمات الاستش .1

ن الباطن ماولين بغض النظر عن بلد منشأ المقاولين )بما في ذلك المق بنك التعمير الالمانيعلى تمويل 

بل الأمم ن قم والموردين لتنفيذ العقد( ، باستثناء الحالات التي يُفرض فيها حظراً أو عقوبة دولية

 المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الحكومة الألمانية.

ن من مقاوليلا يمُنح مقدمي الطلبات / مقدمي العطاءات )بما في ذلك جميع أعضاء اتحاد الشركات وال .2

قديم ي تاريخ تف مانيبنك التعمير الالالباطن المقترحين أو المتعاقد معهم بموجب العقد( عقداً ممولًا من 

 أو في التاريخ المحدد لمنح العقد إذا: العطاءات/  باتالطل

أو دخلت  ،حاكم حالياً تجري عملية إفلاس أو تصفية أو إيقاف أنشطتهم ، أو أن أنشطتهم تديرها الم 2.1

 تحت الحراسة القضائية ، أو إعادة التنظيم ، أو في أي وضع مشابه ؛

 :كانوا 2.2

دة المتح اضعين لجزاءات مالية من قبل الأمممدانين بحكم نهائي أو بقرار إداري نهائي أو خ -أ

لجرائم ال أو والاتحاد الأوروبي و / أو ألمانيا للمشاركة في منظمة إجرامية أو غسيل الأموا

ذا أيضًا عاد هالمتعلقة بالإرهاب أو عمالة الأطفال أو الاتجار بالبشر ؛ ينطبق معيار الاستب

شخاص ياً أفعل مأو يسيطر عليه مة الأسهم فيهيحتفظ بأغلبي الذينعلى الأشخاص الاعتباريين 

 طبيعيون أو اعتباريون يخضعون لمثل هذه الإدانات أو الجزاءات ؛

د مدانين بموجب قرار محكمة نهائي أو قرار إداري نهائي صادر عن محكمة أو الاتحا -ب

وبة قب العالأوروبي أو السلطات الوطنية في البلد الشريك أو في ألمانيا عن ممارسة تستوج

لاتحاد لالية أثناء أي عملية مناقصة أو تنفيذ أي عقد أو بسبب مخالفة تؤثر على المصالح الم

ذه هن أن الأوروبي ، ما لم يقدموا معلومات داعمة مع إعلان التعهد الخاص بهم والتي تبي

 ؛ بنك التعمير الالمانيالإدانة ليست ذات صلة في سياق العقد الممول من 

 ب عدموات الخمس الماضية لعملية فسخ عقد تمت تسويته بالكامل ضدهم بسبخاضعين خلال السن 2.3

م الطعن علي ( ت1) والمتواصل لالتزاماتهم التعاقدية أثناء تنفيذ العقد ، إلا إذا الجوهريالامتثال 

 ( لا يزال حل النزاع معلقًا أو لم يؤكد تسويتة كاملاً ضدهم ؛2هذا الفسخ و )

فيها  مسجلينمالية المطبقة بخصوص مدفوعات الضرائب سواء في الدولة السددوا التزاماتهم اليلم  2.4

 ؛صاحب العملأو دولة 

، ومدرجين في  آخريخضعون لقرار استبعاد من البنك الدولي أو أي بنك إنمائي متعدد الأطراف  2.5

 الجدول الخاص بالشركات والأفراد الغير مؤهلين من قبل البنك الدولي والمتاح على موقع البنك

أو أي قائمة ذات صلة لأي بنك  http://www.worldbank.org/debarrالدولي على الإنترنت 

، ولم يستطيعوا تقديم معلومات مؤيدة مع إعلان التعهد الخاص بهم  آخرإنمائي متعدد الأطراف 

 ؛ بنك التعمير الالمانيمعني الممول من تثبت أن الاستبعاد لا يتعلق بسياق العقد ال

اقصة كشرط للمشاركة في عملية المن طلبها صاحب العملقدموا تحريفًا في المعلومات التي  2.6

 الخاصة بالعقد المعني.

قانوني والمالي ، و ( تتمتع بالاستقلال ال1أنها ) أثبتتإذا  فقط التنافس للحكومةالمملوكة  للشركاتيجوز  .3

 ثبتتأن  للحكومة ةمملوكال الشركة، يجب على  مؤهلةلقانون التجاري. لكي تكون ( تعمل بموجب ا2)

 اسيها الأسنظام، من خلال جميع الوثائق ذات الصلة ، بما في ذلك  بنك التعمير الالمانيما يرضي ب

 : ا، أنه بنك التعمير الالمانيطلبها يى التي قد خروالمعلومات الآ

 ؛ لةالدو( كيان قانوني منفصل عن 1)

 ؛  للموازنةإعانات أو دعم  تتلقي( لا 2)

http://www.worldbank.org/debarr


 

إلى  افائض عملياته، ليست ملزمة بنقل  يآخر تجارية ، ومن جملة أمور شركة( تعمل مثل أي 3)

ونها داد دية عن سمسئولواقتراض الأموال وتكون  والالتزامات، ويمكنها الحصول على الحقوق  الدولة

 ، ويمكن إعلان إفلاسها.

 

 

 



 

 
ية مسئولال -لعقوبة ا تستوجبممارسة  - بنك التعمير الالمانيسياسة  :سادسالقسم ال

 الاجتماعية والبيئية

 ممارسة تستوجب العقوبة .1

لين المقاووالمقاولين )بما في ذلك جميع أعضاء اتحاد الشركات و صاحب العمليجب أن يلتزم كل من 

فيذ ناقصة وتنة المايير الأخلاق أثناء عمليمن الباطن المقترح أو المتعاقد معهم بموجب العقد( بأعلى مع

 العقد.

ي أي ممارسة ف( أنهم لم يشاركوا ولن يشاركوا 1التوقيع على إعلان التعهد يقر المقاولون ) من خلال

 ل يضرتستوجب العقوبة من المحتمل أن تؤثر على عملية المناقصة ومنح العقد المتعلق بها بشك

 وبة.نحهم العقد ، لن يشاركوا في أي ممارسة تستوجب العق( وفي حالة م2، و )  بصاحب العمل

م مًا يُلزدرج في العقود ، حكيأن  صاحب العملمن  بنك التعمير الالمانيعلاوة علي ذلك ، يتطلب 

أيضًا  لسماحوفي حالة تمويل الاتحاد الأوروبي ا بنك التعمير الالمانيالمقاولون بموجبه السماح ل

 الاختصاص بموجب القانون الأوروبي ، بفحص الحسابات والسجلاتللمؤسسات الأوروبية ذات 

واقع لى المإوضمان الوصول  الموقعوالوثائق ذات الصلة ، وكذلك السماح للقيام بعملية التدقيق في 

بنك  ن قبلوالمشروع ذي الصلة بعملية المناقصة وتنفيذ العقد ومراجعتها من قبل مدققين معينين م

 .التعمير الالماني

يات د الأخلاقة قواعبالحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبًا للتحقق من مراعا بنك التعمير الالمانيحتفظ ي

 واحترامها ، على وجه الخصوص ، يحتفظ بالحق في:

صة في المناق العقد إذا كان مقدم العطاء الذي يوصى بمنحه العقد قد شارك أثناء عملية منحرفض  (أ)

 ه ؛لالعقد تم منحه  نظراً لأنمباشر أو عن طريق وكيل  ممارسة تستوجب العقوبة بشكل

ب صاحة مع اتفاقية التمويل المبرم في الواردةالإعلان عن خطأ في المشتريات وممارسة حقوقه  (ب)

ولون المقا أو صاحب العملالمتعلقة بتعليق الصرف أو السداد المبكر والفسخ إذا كان و العمل

مناقصة ية المن الباطن قد شاركوا في أي وقت خلال عمل أو ممثلوهم القانونيون أو المقاولون

ي في لالمانابما في ذلك عدم إبلاغ بنك التعمير أو تنفيذ العقد في ممارسة تستوجب العقوبة 

لمناسب الإجراء ا صاحب العملتخذ يدون أن ، الوقت الذي كانوا علي علم بهذه الممارسات 

 .بنك التعمير الالمانيي يرضي في الوقت المناسب لعلاج الوضع بالشكل الذ

 لتالي:المصطلحات الواردة أدناه على النحو ا بنك التعمير الالماني، يحدد  الحقلأغراض هذا 

و غير أباشر مالإضرار أو الإيذاء ، أو التهديد بإلحاق الضرر أو الأذى ، بشكل  الممارسة القسرية:

 .هل غير صحيح على تصرفاتمباشر ، بأي شخص أو ممتلكات الشخص بهدف التأثير بشك

ك ، بما في ذل شرعيترتيب بين شخصين أو أكثر يهدف إلى تحقيق غرض غير  ممارسة التواطؤ:

 .آخرالتأثير بشكل غير صحيح على تصرفات شخص 

، أو  و قبولأعلي ، أو استلام ،  الالحاحالوعد ، أو عرض ، أو منح ، أو عمل ، أو  ممارسة الفساد:

ي من أ شر أو غير مباشر ، أي مدفوعات غير قانونية أو أي ميزة غير مستحقةالتماس ، بشكل مبا

تنع طبيعة ، إلى أو من قبل أي شخص ، بقصد التأثير على تصرفات أي شخص أو تجعل أي شخص يم

 .عن أي عمل

ل عن قصد يضل بشكل تقديم بيانات كاذبةذلك  ويشمل،  امتناع عن عملأو  عملأي  ممارسة الاحتيال:

 التزام. للتنصل من، أو يحاول تضليل ، أي شخص للحصول على منفعة مالية أو  ستهتاراأو 

للتحقيق أو اللازمة ( التدمير المتعمد أو تزوير أو تغيير أو إخفاء مواد الأدلة 1يعني ) :معوقةممارسة 

ة الفاسدة أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين ، من أجل إعاقة مادية في تحقيق رسمي عن مزاعم الممارس



 

ية ، أو تهديد أو مضايقة أو تخويف أي ؤالممارسة الاحتيالية أو الممارسة القسرية أو الممارسة التواط

( أي 2شخص لمنعه من الكشف عن معرفته بالأمور ذات الصلة بالتحقيق أو من متابعة التحقيق ، أو )

المعلومات المطلوبة بموجب العقد بشكل فعلي إلى  بنك التعمير الالمانيفعل يهدف إلى إعاقة وصول 

فيما يتعلق بالتحقيق الرسمي في مزاعم الممارسة الفاسدة أو الممارسة الاحتيالية أو الممارسة القسرية 

 أو الممارسة التواطؤية.

رسة أي ممارسة قسرية أو ممارسة تواطؤية أو ممارسة فاسدة أو مما ممارسة تستوجب العقوبة:

نية ر قانو)علي النحو الذي يحدد هذه المصطلحات هنا( والتي تعتبر غي ةمعوقاحتيالية أو ممارسة 

 بموجب اتفاقية التمويل.

 المسؤلية الاجتماعية والبيئية .2

ية يير الدولالمعايجب أن تضمن المشروعات الممولة كليًا أو جزئيًا في إطار التعاون المالي الالتزام ب

م عنف القائي والي ذلك قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسالبيئية والاجتماعية والصحة والسلامة )بما ف

ي العقود ف لمانيبنك التعمير الاوبالتالي يتعهد المقاولون في المشروعات الممولة من  على نوع الجنس(

 المعنية بما يلي: 

توريد لابنود الامتثال والتأكد من أن جميع المقاولين من الباطن والموردين الرئيسيين ) أي الموردين ل (أ)

لوائح وانين والع القمالرئيسية بالعقد( ، يمتثلون للمعايير البيئية ومعايير العمل الدولية ، بما يتوافق 

لدولية ؛ االبيئية  اهداتالمعمول بها في بلد تنفيذ العقد والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية  والمع

 و

ئي ثر البيييم الأماعية ، على النحو المحدد في تقتنفيذ أي تدابير لتخفيف المخاطر البيئية والاجت (ب)

تكون  در ماوالاجتماعي وبمزيد من التفصيل في خطة / إطار الإدارة البيئية والاجتماعية بق

 نف القائموالع هذه التدابير ذات صلة بالعقد وتنفيذ تدابير لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي

 على نوع الجنس.

 

 

 

 



 

 

 تطلبات الأعمالم –الجزء الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم السابع. متطلبات الأعمال

 المحتويات

 المواصفات .1

 المواصفات الفنية (أ)

 ية والاجتماعية والصحة والسلامةئمواصفات إدارة المشروع البي (ب)

 الرسومات .2



 

 أسفل 2.00ك  الرمادية العموميسحارة بمصرف احلال وتجديد  عمليةالخاصة ب المواصفات

 بالدفع النفقي . لقاهرة ـ الفيوم (طريق ) ا

 المواصفات الفنية .أ

ل. يذ الأعمااء تنفالمقاول أثن يستخدمهايتضمن هذا القسم المواصفات والمتطلبات الفنية للأعمال والمواد التي 

 العقد. مستنداتالمواصفات الفنية جزء لا يتجزأ من 

 عام – الأول الفصل 1

  عام وصف 1.1

تعتبةر ام بهةا ، ولمتطلبات اللازمةة لتنفيةذ الأعمةال ، والتةي يجةب علةي المقةاول الالتةزيبين هذا الفصل المعلومات وا

 أسعار العقد متضمنة تنفيذ هذه المتطلبات ، ما لم يوجد نص صريح خلافاً لذلك. 

 الأعمال وصف 1.2

 ( الفيوم طريق ) القاهرة ـ أسفل 2.00ك  الرمادية العموميسحارة بمصرف  وتجديداحلال –العقد هذا يشمل

 . وأية أعمال أخرى مماثلة يكلف بها المقاول داخل المنطقةبالدفع النفقي 

 كميات العــقد :1.3

حق في لإدارة الي و لالكميات المبينة بجدول الفئات الرئيسي هي كميات تقريبية و العبرة بالختامي و نتيجة الجشن

ي حالة واء فل حق الاعتراض على ذلك ، ستعديل أو إضافة أو حذف أي شيء يتطلبه العمل دون أن يكون للمقاو

 .زيادة أو نقص قيمة العقد او كمية أي بند من بنود العقد و بالتالي قيمته

  العقد رسومات1.4

 .المرفقة بمستندات العقدالتصميمية  الرسومات على مبين للأعمال التفصيلى الوصف

 مم در أثنةةاء سةير العمةةل هةي جةةزء مةةتجميةع الرسةةومات المبينةة والمرفقةةة بالعقةد وأيةةة رسةومات أخةةرى تصة

للشةةروط العامةةة والخاصةةة وجةةدول فئاتةةه  وإذا حةةدث إخةةةتلاف بيةةنهم فعلةةي مةةدير المشةةروع الحةةق فةةةى 

لاوة التوضةيح الةةلازم وتةرجيح أحةةدهم عةن الأخةةر دون أن يكةةون للمقةاول حةةق الإعتةراض أو المطالبةةة بعةة

 .نظير ذلك

  ذيةة وتقةديم رسةومات تفصةيلية تنفيمسةتندات العطةاء يجب علةى المقةاول مراجعةة الرسةومات الموجةودة فةي

ن لعمليةة علةى أوذلك للموافقة عليه كشرط للبدء فةي تنفيةذ ا الفيوم شرقالإدارة العامة لصرف للعملية الى 

ع تكون تلك الرسومات التفصةيلية التنفيذيةة معةدة ومعتمةدة مةن إستشةاري متخصةص فةي الأعمةال موضةو

 العملية. 

  ض صةدر أثنةةاء سةير العمةل هةةو جةزء مةتمم لهةا دون أن يكةةون للمقةاول حةق الإعتةةراي للرسةوماتأي تعةديل

 وليس له الحق فى طلب زيادة في الأسعار نظير ذلك ويجب عليه التنفيذ بموجبها

 شةمل سةتقبال، ييجب على المقاول تقديم تقريراً ، وذلك للموافقة عليه كشرط للبدء في تنفيذ غرف الةدفع والا

 خدمها لغةةرفتنفيةةذ والمواصةةفات الفنيةةة التفصةيلية لمعةةدات تقنيةةة التنفيةةذ والتةةي سيسةةتهةذا التقريةةر خطةةة ال

 الدفع والاستقبال على أن يكون التقرير معداً ومعتمداً من إستشاري متخصص.

 شةمل يلمواسةير، يجب على المقاول تقديم تقريراً ، وذلك للموافقة عليةه كشةرط للبةدأ فةي تنفيةذ الةدفع النفقةي ل

ها تةي سيسةتخدمخطة التنفيةذ والمواصةفات الفنيةة التفصةيلية لمعةدات الةدفع النفقةي للمواسةير ال هذا التقرير

كافةةة وعلةى أن يكةون التقريةر معةداً ومعتمةداً مةن إستشةاري متخصةص فةي أعمةال الةدفع النفقةي للمواسةير 

يةد منسةوب حدالتوصيات اللازمة للتنفيذ واعمال الحقن بالمواد الكيماوية الخاصةة والمقةاول مسةئول عةن ت

ة اعلةةى مواسةةير الةةدفع علةةى اسةةاس تقريةةر الجسةةات المعةةد بمعرفتةةه وعلةةى مسةةؤليته والقطاعةةات الفعليةة

 .الرمادية العموميبالطبيعة لقاع مصرف 

 ميةاه ر ونةزح اليجب على المقاول تقديم تقريراً ، وذلك للموافقة عليه كشرط للبدء في تنفيذ سند جوانةب الحفة

لمشةةةروع الأخةةةرى التةةةي تتطلةةةب ذلةةةك، يشةةةمل هةةةذا التقريةةةر خطةةةة التنفيةةةذ للحةةةوائط السةةةاندة وعناصةةةر ا

ن يكةةون والمواصةفات الفنيةة التفصةيلية لمعةدات سةند جوانةب الحفةر ونةزح الميةاه التةي سيسةتخدمها علةى أ

 التقرير معداً ومعتمداً من إستشاري متخصص في أعمال سند جوانب الحفر ونزح المياه.

 ،شةةائية وذلةةك للموافقةةة عليةةه كشةةرط للبةةدء فةةي تنفيةةذ أعمةةال الصةةلب الإن يجةةب علةةى المقةةاول تقةةديم تقريةةرا

لفنيةةةة والحديديةةة للأعمةةال المؤقتةةة التةةي تتطلةةةب ذلةةك، يشةةمل هةةذا التقريةةةر خطةةة التنفيةةذ والمواصةةفات ا

لب التفصةيلية التةةي سيسةتخدمها علةةى أن يكةون التقريةةر معةداً ومعتمةةداً مةن إستشةةاري متخصةص فةةي الصةة

 للأعمال المؤقتة. الإنشائية والحديدية

  يحةق للمالةةك الإشةراف والرقابةةة والمتابعةة علةةى جميةع الأعمةةال التةي يجريهةةا المقةاول ويلتةةزم المقةاول بفةةك



 

وإعةادة أي أعمةةال غيةةر مطابقةةة للمواصةةفات او مخالفةةة لتعليمةات لجنةةة الاشةةراف مةةع عةةدم المطالبةةة بةةأي 

 مبالغ أو مدة إضافية نظير ذلك.

 ءات يةةة والموقعيةةة المطلوبةةة فةةي فصةةول المواصةةفات الفنيةةة، المرفقةةة بعطةةايةةتم عمةةل الاختبةةارات المعمل

 العملية، في المكان 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 شةركة الذي يحدده المهندس وفي حضور طاقم الإشراف على العملية ويكون ذلك علةى حسةاب المقةاول أو ال

 المسند لها الأعمال.

 مةن  يلتزم المقةاول بةأن يتحةري بنفسةه طبيعةة الاعمةال والرسةومات والتصةميمات وعمةل كةل مةا يلةزم لةذلك

ار تصةةميمات المعتمةدة وعليةةه إخطةةاختبةارات وغيرهةةا للتأكةد مةةن صةلاحية المواصةةفات و الرسةومات وال

ة كمةا لةو ويعتبةر المقةاول مسةئولاً عةن هةذه الرسةومات مسةئولية كاملة الوقةت المناسةبالجهه الادارية فةى 

مةدة  كانت صادرة منه وعليه مراجعتها وإخطار الإدارة بةأي ملاحظةات أو تعةديلات يراهةا ضةرورية فةي

حة صةةويكةةون مسةةؤلاً تبعةةاً لةةذلك عةةن العمليةةة  لا تتجةةاوز خمسةةة عشةةر يومةةاً مةةن تةةاريخ اسةةتلامه لموقةةع

  وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

 مال العقدأي أعمال واردة بالرسومات ولا يوجد لها بند فى بنود أعمال جدول الفئات تكون محملة على أع 

 راف ل مراقبةةة وإشةةالمقةةاول مسةةئول مسةةئولية تامةةة عةةن دقةةة تنفيةةذ العمةةل والمحافظةةة علةةى سةةلامته ولا تقلةة

ل المقةةاول مهندسةةي الإدارة مةةن مسةةئوليات المقةةاول لتنفيةةذ العقةةد وجميةةع الأعمةةال الثابتةةة والمؤقتةةة يتحمةة

 مسئوليتها حتى تاريخ الاستلام النهائي.

 فتةه وعلةى المقاول مسئول عن تدبير الأمةاكن التةي يةتم فيهةا وضةع التشةوينات قريبةاً مةن الموقةع وذلةك بمعر

اتةه وفةى ية على المالك عن ذلةك وكةذلك تعيةين الخفةراء اللازمةين لحراسةة مهماتةه وأدوحسابه دون مسئول

زم دون حالة حدوث أي أضرار أو تلفيةات للغيةر بسةبب التنفيةذ يكةون المقةاول مسةئولا عةن التعةويض الةلا

 لإدارةاالمطالبةة بةأي تعويضةات نظيةر ذلةك و يجةب أن يكةةون تخةزين المةواد بالطريقةة التةي توافةق عليهةةا 

 ووفقا للأصول الفنية الخاصة بمعاملة كل مادة

  ها من لاعتماد لتشغيلاعلى المقاول قبل البدء في التنفيذ توريد عينة من جميع المواد اللازمة قبل البدء في

  الإدارة

 تلةف أو  يجب على المقةاول عمةل الترتيبةات والتجهيةزات وتةوفير المعةدات اللازمةة وتةدبير البةديل فةي حالةة

ذلةك  تهلاك أي منها في أسرع وقةت ممكةن بحيةث لا ينةتج عةن ذلةك أي تةأخير للعمةل ولا يةؤثركسر أو اس

 على مدة تنفيذ العملية.

 سةواء  المقاول مسئول عن عمل جميع الاحتياطات اللازمةة طبقةاً للتعليمةات لمنةع وقةوع حةوادث أو أضةرار

لازمةة حتياطةات الاذ جميع الوسةائل والاللسيارات أو المشاة أو خلافة بموقع العمل أثناء التنفيذ وذلك باتخ

 ثنةاء العمةلمن وضع إشارات المرور الكافية ليلاً ونهاراً وتعيين الخفةراء وذلةك لضةمان سةلامة المةرور أ

 يجةة إهمالةهتجنباً لوقوع حوادث وكذلك وسائل الإنارة ليلاً ويكون المقاول مسئول وحةده عةن مةا يحةدث نت

 لية على المالك .في تنفيذ التعليمات دون أدنى مسئو

 يةة وبعةد يجب على المقاول نقةل المهمةات والأدوات والمخلفةات التةي تزيةد عةن الحاجةة إلةى المقالةب العموم

 إتمام العمل يجب تسليم الموقع نظيفاً وبالحالة التي يقبلها المالك .

 و لشةرب أيجب على المقةاول عةدم قطةع أي طةرق للةري أو الصةرف أو للكهربةاء أو المواصةلات أو لميةاه ا

 للمجةةارى أو للتليفونةةات أو لخطةةوط البتةةرول أو لشةةبكات الصةةرف المغطةةى أو أي خطةةوط مرافةةق أخةةرى

ض التنفيةذ سواء الظاهرة التي تعوق تنفيذ الأعمال موضوع هةذا العقةد أو الغيةر ظةاهرة والتةي ربمةا تعتةر

ك علةى يء لأصةله وذلةوعلى المقاول أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة وعليةه رفةع العةائق ورد الشة

ة مةةع حسةةابه الخةةاص دون أي مسةةئولية علةةى الإدارة بةةذلك مةةع إرجةةاع كافةةة المرافةةق إلةةى حالتهةةا الأصةةلي

 تدبير البدائل بمعرفة المقاول وعلى حسابه دون أدنى مسئولية على المالك.

 تنفيةذ اء اليجب على المقاول المحافظة على جميع منشآت الري والصرف وملحقاتها والمساكن والطةرق أثنة

ه ولةيس وعلةى حسةاب فإذا ما حدث بعد فترة التنفيذ أن أيا منها قد تلف فعليه إعادة الحالة إلى ما كانت عليةه

 له الحق في المطالبة بأي مبالغ.

 ك لترتيةةب اذا اسةتدعت الظةةروف العمةل لةةيلاً ونهةةاراً فعلةى المقةةاول عمةل الترتيبةةات اللازمةةة وإخطةار المالةة

مةةع تةةوفير كافةةة الاحتياطةةات لضةةمان سةةلامة العمةةل ووضةةع علامةةات التحةةذير تواجةةد الجهةةاز المشةةرف 

جةه وذلةك والعلامات الإرشادية والإضاءة الكافية لموقةع العمةل لضةمان سةلامة تنفيةذ العمةل علةى أكمةل و

 بمعرفته وتحت مسئوليته وعلى حسابه.

 المعتمةةد مةةن المالةةك وطبقةةاً  إذا أهمةةل المقةةاول أو تباطةةأ فةةي إتمةةام العمةةل حسةةب البرنةةامج الزمنةةي للعمليةةة

للمواصفات والتعليمات التي يصدرها المالك ، يكون من حق المالك اسةتكمال العمةل خصةماً علةى حسةابه 



 

 دون اعتراض 

 وكةةذا  علةةى المقةةاول تةةدبير مصةةدر التيةةار الكهربةةائي الةةلازم لتشةةغيل المعةةدات والأجهةةزة والآلات وخلافةةه

 مك وخلافه وذلك على نفقته ومسئوليته.مصادر مياه الشرب وأعمال الخرسانة والد

 راض حسةب على المقاول إجراء جميع الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات الإدارة وعلةى نفقتةه دون اى اعتة

وتعتبةةر  المواصةفات والاشةةتراطات والكةةود المصةةري بالمعامةةل الهندسةةية المعتمةةدة وتوافةةق عليهةةا الإدارة

 عةدد المةواد مهمةا كانةت عةدد الاختبةارات التةى تطلبهةا الإدارة اوفئات هذا العقد شاملة لتلك المصروفات 

لةط لأعمةال ) زالمطلوب اختبارها سواء كانت المياه المستعملة فى الخلط او المواد المسةتخدمة فةى تنفيةذ ا

لةن وى طلةب منةه ــ رمل ــ اسمنت ــ حديد ــ دبش ..... الخ ( كما يلتزم المقاول بعمل هةذه الاختبةارات متة

 ملة لهاتمديد مدة العقد او إطالة مدته بسبب إجراء مثل هذه الاختبارات وتعتبر مدة العقد شايتم 

 يسرى على هذا العقد جميع الإشتراطات والمواصفات الخاصة ومواصفات الكود المصري 

 العملية  على المقاول تجهيز مقراً لطاقم الإشراف على تنفيذ العملية في موقع العمل طوال فترة تنفيذ 

  ظروف الموقع 1.5

 ةطبيعة عةن اللازمة المعلومات على مسئوليته ويحصل وتحت بنفسه يجري تحريات يجب علي المقاول أن 

 لمعرفةة اللازمةة التجةارب بكةل يقةوم أن المقةاول علةى يجةب .أخةرى معلومةات أيةة أو ونوعهةا الأرض

 ، وظةروف تامةة معرفةة العقةد موضةوع بهةا الأعمةال سةتنفذ التةى الأرض مةن السةطحية تحةت الطبقةة

 اوباتهةاومن التةرع وحالةة الرشةح وميةاه الصةرف الجوفيةة وميةاه الميةاه مسةتوى ناحيةة مةن العامةة المنطقة

رض . مةن المحتمةل ان تكةون طبيعةة الأالمطلوبةة بالأعمةال يتصةل ممةا ذلك وغير ومناسيبها والمصارف

و غيةر ذلةك هم مختلطةة بةالأخرى أطينية أو رملية أو طينية رملية أو حبيبية أو حجرية أو صةخرية أوإحةدا

. 

 الغ إضةافيةوالمقاول مسئول عن التغلب على كافة ما يصادفه لأى سبب لم يكن منظةوراً دون المطالبةة بةأى مبة

يات أو تعويضةةات نظيةةر  ذلةةك   ويجةةب إعتبةةار أن جةةدول الفئةةات شةةامل ومغةةط لكافةةة هةةذه الأعمةةال والمسةةئول

 . بها بموجب هذا العقدوالإلتزامات التى تعهد المقاول بالقيام 

 مةن سةواء أنواعهةا بجميةع الموقع في موجودة تكون قد التي الصعوبات جميع عن وحده مسئولاً  المقاول يعتبر .1

 .الرشح ومياه الصرف ومياه الجوفية المياه مستوى أو السطحية تحت الطبقات أو التربة نوع حيث

 أعمال الجسات وتقارير التربة 1.6

 م سةةو العطةةاء وإخطةةاره بقبةةول عطائةةه أن يقةةوم بمعرفتةةه وعلةةى حسةةابه الخةةاص يقةةوعلةةى المقةةاول بمجةةرد ر

كةانيكي فةي متةر للجسةة الواحةدة بةالحفر المي 20من جسات التربة التأكيدية بعمق لا يقةل عةن  2بعمل عدد 

نيةةة تقريةةر التربةةة والأساسةةات الةةذي سةةيقوم باعةةداده وإعتمةةاده إستشةةاري متخصةةص فةةي الهندسةةة الجيوتق

 يةة اختبةاراتبشرط الموافقة على هذا التقرير مةن قبةل الإدارة. وأ به المقاول لهذا الغرض وذلكسيستعين 

ة المنفةذة تلزم له قبل وأثناء التشغيل طبقا للاشتراطات والمواصفات وفةى حالةة وجةود اخةتلاف بةين الجسة

حةدى بواسةطة إمن قبل صاحب العمل قبل الطرح والجسة المقدمةة مةن قبةل المقةاول يةتم عمةل جسةة ثالثةة 

السةةابق  كليةات الهندسةةة أو أحةد المراكةةز البحثيةة علةةى حسةاب المقةةاول والتةى تقةةوم بالفصةل بةةين الجسةتين

 تنفيذهما

 المياه وسند جوانب الحفر نزح .

 كافةة يةوفر أن ةالاعمةال وعلية وتنفيذ الحفر أعمال تنفيذ أثناء المياه نزح عن المسئول الوحيد الشخص هو المقاول 

كمةا أنةه  لتنفيةذا أثنةاء سطحية السطحية والتحت المياة الآمن من للتخلص مدير المشروع يقبلها التى ناسبةالم الطرق

جوانةب لمسئول عن سند جوانب الحفر بما يؤمن الوصةول للمناسةيب المقةررة وإتمةام العمةل دون حةدوث إنهيةارات 

 التعاقدية. الأسعار في متضمنة ذلك بخصوص التكاليف وجميع . الحفر

أو المعدات أو تشوين ناتج الحفر والتدخل فى  الأرض اللازمة لتخزين المواد المستخدمة فى تنفيذ الأعمال 1.8

 حقوق الملكية

 المقةةاول مسةةئول عةةن تةةدبير مسةةاحاتالأرض اللازمةةة لتخةةزين المةةواد المسةةتخدمة فةةى تنفيةةذ الأعمةةال : .1

 فةر وذلةك فةىالمعةدات أو تشةوين نةاتج الح الأرض اللازمة لتخزين المواد المستخدمة فى تنفيذ الأعمال أو

رفتةةه حالةة عةدم وجةود مسةةاحات أرض كافيةة داخةل حةةدود نةزع الملكيةة للوفةاء بهةةذه المتطلبةات وذلةك بمع

الإدارة  وعلى نفقتةه الخاصةة وذلةك لحةين الإنتهةاء مةن العمةل وإخةلاء الموقةع مةن كافةة التشةوينات وقبةول

 لذلك طبقاً للمواصفات والإشتراطات .

 إذا حدث أثناء تنفيذ الأعمةال فةي منطقةة المشةروع واضةطر المقةاول الةى عبةور أو تحويةل  الملكية :  حقوق

طريق أو ترعة يتعارض مع الأعمةال ، فالمقةاول مسةئول عةن اسةتخراج التصةاريح اللازمةة مةن الجهةات 



 

صةةاحب  المعنيةةة دون المطالبةةة بةةأي مبةةالغ أو مةةدد زمنيةةة نظيةةر اسةةتخراج هةةذه التصةةاريح علةةى أن يقةةوم

   العمل باعطائه المكاتبات اللازمة لتسهيل مهمته.

 1.9  التخطيط 

  يجةب علةةى المقةةاول التخطةيط بكةةل دقةةة قبةل البةةدء فةةى العمةل   وعليةةه الإلتةةزام بةالقوانين الصةةحية والقةةوانين

 الأخرى والقواعد المنظمة نافذة المفعول فى المنطقة والإذعان لهةا وأن يستحضةر عمةالاً أكفةاء لعمةل هةذا

التخطيط ويكون مسئولاً وحده عن دقة التخطيط   ويجب عليةه أيضةاً أن يستحضةر ويثبةت ويكةون مسةئولاً 

عةةن تجهيةةز الحمايةةة والسةةياجات الضةةرورية وأمةةن هةةذه المسةةاحة والمحافظةةة علةةـى الأوتةةـاد والثوابةةت 

 والروبيرات والبروفيلات وجميع الأشيـاء الآخـرى المماثلة بما 

  افظةة علةى البنةاء إذا طلةب مةدير المشةروع ويكةون المقةاول مسةئولاً عةن المحثابتةة مةن فى ذلك إقامة أعمدة

لمنةةع  علامةات المسةةاحة القائمةة وعلامةةات الحةدود والمسةةافات والمحةاور ويتخةةذ مةن الإجةةراءات مةا يلةةزم

 ج ئمن النتا إزالتها أو تغيير مواضعها ويكون مسئولاً عما يمكن أن يترتب على الازالة أو تغير الموضع

ير وعةن إعادتهةا تمامةةاً لأصةلها ويجةةب تخطةيط العمةل بحضةةوره وبمةا يوصةةى بةه مةدير المشةةروع واعتمةاد مةةد

 ن التخطيطالمشروع له أو اشتراكه مع المقاول فى عمله لا يمكن أن يخلى المقاول من مسئوليته المطلقة ع

 المناسيب 1.1.9

  لفةات نظةر وعلةى المقةاول تحقيةق هةذا المنسةوب وإيعُطى مهندس المقاول منسوباً ثابتاً أو روبيةر لكةل عمةل

مةةدير المشةةروع إلةةى أى خطةةأ يعتقةةد وقوعةةه فةةى هةةذا المنسةةوب والمقةةاول وحةةده هةةو المسةةئول عةةن عمةةل 

از مناسةةيب متسلسةةلة مةةن المنسةةوب أو الروبيةةر الأصةةلى المعطةةى لةةه وفةةى الأحةةوال التةةى يجةةب فيهةةا إنجةة

ن تلةةك الأبعةاد والمناسةيب المدونةة بالأرقةام وبةيالأعمةال علةى مقتضةى رسةومات إذا وجةد أى خةلاف بةةين 

 المدونة بالحروف فيجب اتباع ما هو مدون بالحروف . 

 حماية الموقع10-1

 عــــام -10-1-1

  لمجةارى ايجب على المقاول عدم الإضرار بالبيئة المحيطة خةلال مةدة تنفيةذه للعقةد وأن يضةمن عةدم تلويةث

ا تابعةة لةه ومةسةبيل المثةال المعةدات والماكينةات ووسةائل النقةل الالمائية نتيجة أي أنشةطة يقةوم بهةا: علةي 

ضةرار يترتب على تشةغيلها مةن بقايةا مةواد الوقةود والزيةوت والشةحوم ، كمةا يجةب علةى المقةاول عةدم الإ

 ة.ارى المائيبالبيئة المحيطة بالتخلص من ناتج الحفر وبقايا مواد البناء في الأراضي الزراعية أوالمج

لحادثةة االبيئيةة  م المقاول بالإضرار بالبيئة كما تقدم يقوم مدير المشروع بتقدير قيمةة الأضةراروفى حالة قيا -

 و إعادة الشئ لأصلة على نفقة المقاول خصما من مستحقاته.

مةدير  تةي يطلبهةاكما يتعهد المقاول بتنفيذ أي اجراءات مذكورة بالعقد للوقايةة وان يتخةذ كافةة الاحتياطةات ال -

زمةون بهةذه الضرر  والحد من اثةار اعمالةه علةى البيئةة والتاكةد مةن ان موظفيةه وعمالةه يلت المشروع لمنع

 الاجراءات والاحتياطات:

 عدم اشغال  الطرق . .أ

 ادة اسةتلامأعمال التسوية و أعادة الأوضاع علي ما هي عليه يجب القيام بها أولا بأول و لن تصةدر شةه .ب

ة عةن المائيةة والمصةارف والتةرع مةن أي عوائةق ناتجةالاعمال إلا بعةد التأكةد مةن تنظيةف المجةاري 

 عمليات الأنشاء و ضمان انسياب المياه .

ت تةتم ( مسةاءا اذا كانة7( صةباحا حتةى ) 6يجب على المقةاول ان يقصةر اعمةال الانشةاء بةين السةاعة )  .ت

 في منطقة سكنية او قريبة منها.

منةاطق  اطق معينةة اثنةاء الليةل او فةييجب على المقاول تجنب استخدام معدات ثقيلةة او مزعجةة فةي منة .ث

 حساسة مثل القريبة من المستشفيات .

اه بصةفة يجب على المقاول من اجل منع التلوث بالغبار خلال فترات الجفاف ان يقوم باعمةال رش المية .ج

لمقةاول منتظمة للتراب والحصى وان يقوم بتغطية سيارات نقةل مةواد البنةاء لمنةع سةقوطها ويتحمةل ا

حمةةةل ار أو تلفيةةةات أو مخالفةةةات ناتجةةةة عةةةن عةةةدم إلتزامةةةه بةةةالقوانين البيئيةةةة كمةةةا يتقيمةةةة أي أضةةةر

 مصاريف إعادة رد الشيء لأصله مهما بلغت وحسب تعليمات الجهة المختصة.

 العمـــــــــالة1.11

 يئة.يجب على المقاول أن يوفر التدريب اللازم للعماله .. خاصة ما يتعلق بإجراءات حماية الب .أ

لمقةةاول تركيةب وصةةيانة نظةام خزانةةات مؤقةت لتجميةةع الصةرف الصةةحي لمخلفةات العمةةال يجةب علةى ا .ب

 وضمان عدم تلويث هذا النظام للمجاري المائية القريبة.

ن مكةان يجب على المقاول انشاء وسائل ونظام لتخزين والتخلص من كافة المخلفةات الصةلبة الناتجةة عة .ت

 مبيت العمال و / أو مكاتب الإدارة .



 

ت لمقةةاول ان لايسةةمح باسةةتخدام خشةةب الاشةةجار كوقةةود للطهةةي او التدفئةةة فةةي أي مةةن مبيةةيجةةب علةةى ا .ث

 العمال او مكاتب الادارة و يجب استخدام بدائل اخرى غير ملوثة للبيئة.

يجةةب علةةى المقةةاول ضةةمان ان مكاتةةب ومسةةتودعات الموقةةع وخصوصةةا مواقةةع تخةةزين وقةةود الةةديزل  .ج

بحيةث لا  ( متر على الاقل مةن المجةاري المائيةة وتةدار500)والبيتومين والاسفلت   تقع على مسافة 

مطةر. ينتج عنها ملوثات تصل للمجاري المائية سةواء السةطحية والجوفيةة   وخاصةة خةلال فتةرات ال

ج و وهذا يتطلب اعادة تدوير الشحومات وحفر خندق حول المنطقةة بةه مصةايد للزيةوت عنةد المخةار

 ذلك عند الضرورة.

 ل.خشب وقود في التدفئة خلال تصنيع او اعداد اي مواد تشكل جزء من العم لن يستخدم المقاول .ح

 :المحاجر و مناطق توريد أتربة 1.12

 إذا –خةارج المحةاجر المعتمةدة  يجب أن يخضع تشةغيل أي منطقةة للحصةول علةي أتربةة أو أحجةار مةن .أ

توقةف يوع ويجةب ان لموافقة مسبقة من مدير المشةر –ما سمحت المواصفات الفنية و القوانين بذلك 

العمةل اذا أصةةدر المهنةةدس تعليمةةات بةةذلك ويجةةب تجنةب الحصةةول علةةي هةةذه المةةواد مةةن أي منةةاطق 

تتعةةةارض مةةةع مسةةةارات الصةةةرف الطبيعةةةي او المخططةةةة. و يجةةةب تجنةةةب أي مواقةةةع بةةةالقرب مةةةن 

ن مةالمجاري المائية حيةث يمكةن ان تةؤدي لهبةوط او تةدمير الجسةور أو تسةبب سةقوط كميةات كبيةرة 

 واد الناعمة بها.الم

بةات ثيجب أن يضمن المقاول ان أي مناطق تم الحصول علي أتربة أو أحجار منهةا قةد تركةت فةي حالةة  .ب

 وجوانبها المائلة مستقرة وجافة لضمان عدم تراكم مياه راكدة تؤدي لتكاثر الناموس.

ن مةةيكةةون قريبةةا  يجةةب أن يخضةةع موقةةع الكسةةارات المقامةةة بواسةةطة المقةةاول لموافقةةة مةةدير المشةةروع والا

 ارالمناطق الحساسة بيئيا او المناطق السكنية القائمة وتشغيلها بوسائل معتمدة للتحكم في الغب

 والنقل والطرق والقنوات المائية المواصلات 1.13

 يف ذلةك ال. وتكةاليتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن نقل الأفراد والمعدات والمواد اللازمة للقيام بالأعمة

ن فةةي الأسةةعار التعاقديةةة و لا يتحمةةل صةةاحب العمةةل أيةةة مسةةئولية بخصةةوص تقةةديم أي وسةةيلة مةة مغطةةاة

قةاول أن وسائل النقل ولةن يكةون ملتزمةا بالمسةاعدة فةي هةذا المجةال . وعلةى النقةيض مةن ذلةك ، فعلةى الم

قبةل  يفيقوم بالفحص ويتخذ الإجةراءات اللازمةة لضةمان تةوفير مةا يلزمةه لغةرض النقةل مةع تقةدير التكةال

 تقديم عرضه .

هةا ، فعلةى من ناحية أخرى ، إذا كةان العمةل يتعةارض مةع الطةرق أو القنةوات المائيةة والتةي لا يمكةن تجنب

اول لتةزام المقةالمقاول أن يقوم بعمل التحاويل اللازمة لضمان عدم التداخل في الأجةزاء المتقاطعةة ، مةع ا

لشةىء لأصةله بأي مبالغ نظيةر عمةل التحويلةة أو رد ابرد الشىء لأصله بعد انتهاء الأعمال دون المطالبة 

 كما يجب اتباع الآتي :

 يجب علةى المقةاول اسةتخدام طةرق مختةارة بالاتفةاق مةع مةدير المشةروع وسةيارات ذات حجةم مناسةب  .أ

 لنةةوع الطريةةق وتحديةةد الحمولةةة لمنةةع تلةةف الطةةرق والجسةةور المسةةتخدمة فةةي عمليةةة النقةةل لموقةةع

المسةةؤلية عةةن اي تلةةف للطةةرق والجسةةور بسةةبب نقةةل حمةةولات زائةةدة المشةةروع   المقةةاول يتحمةةل 

 .ويجب ان يطلب منه اصلاح هذه التلفيات بالاتفاق مع مدير المشروع

مةةن  لايجةب ان يسةةتخدم المقةاول اي سةةيارات   سةواء علةةى الطريةق او خارجةةه   ينةتج عنهةةا تلةوث زائةةد .ب

ت اء وصيانتها فةي جميةع السةياراماسورة العادم او ضوضاء زائدة   ويجب تركيب عوازل للضوض

 . الخاضعة للمقاول التي تستخدم في المناطق السكنية

ذه يجةب أن يسةتخدم المقةاول ضةوابط مناسةةبة لسةلامة حركةة المةرور طةوال مةةدة تنفيةذ العقةد وتخضةع هةة .ت

 الضوابط للموافقةالمسبقة من مدير المشروع.

 الأخرى والخدمات المرافق المحافظة علي 1.14

المشةةروع  ل أن يلتةةزم بعمةةل الحمايةةة اللازمةةة لجميةةع الخطةةوط والكةةابلات بالطريقةةة التةةى يراهةةا مةةديرعلةةي المقةةاو

وبشةترط  وتحت مسئولية المقاول ، ويجب علي المقاول عند التنفيذ منع حدوث غرق أو ضةرر للزراعةات والمبةاني

 -ر خطةةوط فيبةة –تليفونةةات  –كةةابلات  –عةةدم قطةةع طةةرق الةةري والمواصةةلات أو البنيةةة التحتيةةة ) مواسةةير ميةةاه 

ع دير المشةرووغيرها ( ويلتزم المقةاول بعمةل الحمايةة اللازمةة لجميةع الخطةوط والكةابلات بالطريقةة التةى يراهةا مة

 وتحت مسئولية المقاول. 

 وخطةوط الكهربةاء الميةاه ومواسةير والتليفونيةة الكهربائيةة الكةابلات خطةوط جميةع علةى المحافظةة المقةاول علةى

 دون حسةابه وعلةى بمعرفتةه المختصةة الجهةة مةن اللازمةة التصةاريح بإستخراج يقوم وأن العمل طقةمن فى وخلافه

 الجهةات مةع مأموريتةه لتسةهيل اللازمةة المكاتبةات بإعطائةه صاحب العمةل يقوم وأن ذلك نظير مبالغ بأى المطالبة

 مطالبةات وحسةب العمةل مةع تتعةارض التةى المرافةق هةذه نقةل أو تعةديل تكةاليف كافةة المقةاول ويتحمةل المختصةة



 

المطالبات، كما يتحمل المقةاول كافةة التكةاليف اللازمةة  هذه على جانبه من الإعتراض حق ودون المختصة الجهات

  لرد الشيئ لأصله.

 اللافتات 1.15

 فى شروعمدير الم من مقبول وتصميم بحجم الأقل على واحدة لوحة الخاص، حسابه على وينفذ المقاول يورد

 ,مويل الت وجهات صاحب العمل واسم والعقد المشروع إسم توضح المشروع موقع مساحة حدود فى رزبا مكان

  .والشعار الخاص لكل جهةوالإشراف ومدة العملية واسم الشركة المنفذه ....

 المياه توريد 1.16

 تكون وأن لمشروع ،ير امد موافقة أخذ بعد العقد ، لأغراض المياه لتوفير اللازمة الترتيبات بعمل المقاول يقوم

ً  منها قعالمو وتنظيف الموقع من صالحة الغير المياه تصريف يتم  .منها المستهدف للغرض مناسبة المياه  طبقا

 . شكوى أو تلف أى فى يتسبب لا بحيث مدير المشروع لموافقة

 بالكهرباء التزود 1.17

 ال.بائية المؤقتة لأغراض تنفيذ الأعميقوم المقاول بإتخاذ الترتيبات اللازمة لتوريد الطاقة الكهر

 والتقارير الإجتماعات 1.18

  .العقد إدارة بهدف ذلك طلب عند مدير المشروع مكتب فى الرسمية الإجتماعات عنه ينوب من أو المقاول يحضر

 حتةواهوم يةرالتقر شةكل ويكةون  .العقةد أداء فةى تقدمةه عةن مةدير المشةروع إلى شهر كل تقرير بتسليم المقاول يقوم

  .تقرير أول تسليم قبل  مدير المشروع مع عليه يتفق أن ويجب مدير المشروع موافقة على بناءاً 

 الطاقم الفنى للمقاول 1.19

ر مؤقت توفيم اليجب على المقاول إعتباراً من تاريخ البدء المقرر وطوال مدة تنفيذ الأعمال حتى الإستلا .1

 عليها.  وافقةوطبقاً للسير الذاتية المقدمة والتي تم الم الطاقم الفني الذي اقترحه لتنفيذ الأعمال

ين حظ ، والذالملاويتكون الطاقم الفني المقترح من مهندس التنفيذ )المهندس المدني النقابي( ، والمساح ،  .2

ر يجب تواجدهم بصفة مستمرة بموقع الأعمال في الأوقات التي تتطلب ذلك ، وحسب موافقة مدي

 المشروع.

يع مشروع توقدير الغياب أياً من الطاقم الفني في الأوقات التي تستلزم تواجده بالموقع ، يحق لموفي حالة  .3

نية ج 200غرامة علي المقاول تتناسب مع حجم الوظيفة عن كل يوم غياب )وتكون الغرامة بقيمة 

هرية جنية للملاحظ( ويتم خصمها من المستخلصات الش 100جنية للمساح ،  150لمهندس التنفيذ ، 

 للمقاول.

ارجة خسباب ويجوز لمدير المشروع إعفاء المقاول من غرامة تغيب طاقمه الفنى فى حالة توقف العمل لأ .4

ً بتوقف العمل لأسباب يقبل ير ها مدعن إرادة المقاول على أن يخطر المقاول مدير المشروع كتابيا

 المشروع.



 

 

 تخدمة طبقاً للكود المصرى يجب إجراء جميع اختبارات ضبط الجودة على المواد المس

 اولا :مواصفات المواد

 عموميات:

 اص مةن جميع المواد والصناعة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات المبينة فةي هةذا القسـةـم أو لأي شةرط خة

 شروط العقد كما يجب تنفيذ جميع الأعمال الدائمة بواسطة صناع أكفـاء.

 كةةوبري الأعمةال موضةوع العقةد إلا بعةد تحديةد محةور ال علةى المقةاول عةدم توريةد المهمةات اللازمةة لموقةةع

قةةع بالطبيعةة بمعرفةة مةدير المشةروع والجشةةنى المخةتص بجةب علةى المقةاول قبةةل توريةد أى مةواد فةى مو

ى عةةن الأعمةةال أن يقةةدم عينةةات المةةواد التةةى يزمةةع توريةةدها لمةةدير المشةةروع لاعتمادهةةا مةةع بيةةان كتةةاب

م مةةواد وعةةن المصةةدر الةةذى أخةةذت منةةه العينةةة كمةةا يجةةب تقةةديالأمةةاكن التةةى سيحصةةل منهةةا علةةى هةةذه ال

 ماركتها ) براند ( وكل ما يتعلق بها من المعلومات التى يطلبها مدير المشروع .     

  نةه ذا طلبةت مإوبالإضافة لما تقدم يجب على المقاول قبل البدء فى أى جزء من العمل أن يقدم لجهةة الإدارة

اد مطابقةة التى يزمع توريدها   ويجب أن تكون هةذه النمةاذج وعينةات المةوذلك نموذجاً عن نوع الصناعة 

ى مةن كةل الوجةوه للمواصةفات والشةروط الةواردة فةى هةذا الجةزء أو لأى شةرط مةن الشةروط الخاصةة التةة

وريةدات تضمنها مستندات الطرح   وتختم العينةات المعتمةدة بمعرفةة مةدير المشةروع والمقةاول لضةبط الت

مواصةفات مقةاول أو يقلةل مةن مسةئوليته عةن توريةد جميةع المةواد والصةناعة بمةا يطةابق الوهذا لا يعفةى ال

ويةاً قيةاً وكيماولمدير المشروع الحق فى أى وقت يشاء تحليل المواد التى تستعمل فى الأعمةال تحلةيلاً فيزي

 على نفقة المقاول وفي المعامل أو الأماكن التي يحددها مدير المشروع. 

 الرمل

 سةةت ون الرمةةل الةةذي يسةةتعمل فةةي الخرسةةانة والمونةةة صةةحراوياً نظيفةةاً بأحةةـرف حــةةـادة  ولييجةةب أن يكةة

جميــةةـع مسةةتديرة وحبيباتةةه ذات أحجةةام متدرجةةه ونظيةةف تمامةةا وان يكةةون خاليةةاً مةةن الأتربةةة والأمةةلاح و

اد ذات او المةوكةا المـواد العضوية  والمواد الغريبة الضارة بالخرسانة مثل بيريت الحديد او الفحةم او المي

وبان لقابلةة للةذاالرقائق الطبيعية او الشوائب العضوية او الأصداف البحرية او المواد الرخةوة أو الأمةلاح 

ية او القلويةةات أوغيةةر ذلةةك مةةن الأوسةةاخ مسةةتوفيا الاشةةتراطات المنصةةوص عليهةةا بالمواصةةفات القياسةة

عتمادهةا بةارات القياسةية المطلوبةة لاويجب تقةديم عينةة لةلإدارة لعمةل الاخت 1970لسنة  1109المصرية 

ة نةدس العمليةومطابقتها بما جاء بحدود المواصفات القياسية المصةرية قبةل البةدء فةى العمةل واذا تبةين لمه

ا للشةروط أن هذا الرمل غير مطابقة للمواصفات فعلى المقاول اسةتبعاده مةن الموقةع وتوريةد غيةره مطابقة

 والمواصفات وعلى حسابه.

 لرمةةةل الةةةذي يسةةةتعمل فةةةي المونةةةة بةةدون مصةةةاريف  زيـةةةـادة أمةةةا الرمةةةل الةةةذي يستعمةةةـل   ويجةةب وسةةةطلة ا 

يجةب للخرسانة فيقبل بدون وسطلة والرمةل الةذي يحتةاج إلةي غسيـةـل يةرفض ويةزال مةن موقةع العمـةـل و

مةن مهةزة  فــي البوصة المربعـة وألا يمةر 400هز الرمل قبل إستعماله بحيث يمر من مهزة عدد عيونها 

 في البوصة المربعة إلا إذا رأي مديـر المشــروع ذلك . 900عيونها  عدد

 : لمصريةيجب ان يكون الزلط مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها بالمواصفات القياسية ا الزلط 

سب كل وكل ما ادخل عليها من تعديلات ويجب ان يكون جبلى متدرج وبأحجام تنا 1970لسنة  1109

فأقل  25 مم لحبيبات الزلط المستخدم فى الخرسانة العادية ومن 40مم الى  25جزء من المنشأ من 

ة لغريبالحبيبات الزلط المستخدم فى الخرسانة المسلحة وتكون حبيباته صلدة وخالية من المواد 

او  يت الحديدل بيروالجيرية والأتربة والأملاح والمواد المتماسكة والمواد العضوية و المواد الضارة مث

لك مفلطحة وذعة الكا او الفحم او ما يثبت بها من المواد ذات الرقائق الطبيعية او الحبيبات الرفيالمي

تربة ن الأمبكميات او بشكل يؤثر تأثيرا ضارا وعند تشوين الزلط بالموقع يجب الحفاظ عليه نظيفا 

اعاة ع مرمعضوية والرطوبة والمواد الغريبة الأخرى ويلزم غسيل الزلط جيدا وتنقيته من المواد ال

واردة ات التصريف مياه الغسيل الخارجة جيدا ويجب تقديم عينة من الزلط للإدارة لإجراء الاختبار

ريد وعمل التو بالمواصفات القياسية المصرية عليها ومطابقة نتائجها بحدود المواصفات واعتمادها قبل

الموقع بلمشون العملية ان هذا الزلط االاختبارات القياسية المطلوبة بصفة دورية وإذا تبين لمهندس 

ره مطابق ين غيمخالف للعينة التي تم اعتمادها فعلى المقاول استبعاد الزلط المرفوض من الموقع وتشو

  للمواصفات وعلى حسابه

يحب أن تكون المياه المستخدمة فى خلط الخرسانة ومعالجتها نقية و عزبة ونظيفة وخالية من  المياه :ــ

ارة بالخرسانة مثل المواد الحمضية او القلوية او العضوية او الزيتية أو الأملاح أو بيريت الحديد المواد الض

أو الفحم أو الميكا أو الطين أو الزيـــوت والأحماض والقلويـــات والأمـلاح والمـواد العضويـة و أى مـواد قد 

ً على مكونات الخرسانة أو حديد التسليح وص الحة للاستخدام فى اعمال الخرسانات وعلى تؤثر تأثيراً متلفا



 

المقاول تدبير المياه المطلوبة والصالحة لاعمال  الخرسانة بمعرفته وعلى حسابه الخاص ويحظر استخدام 

 مياه المصارف فى أعمال خلط الخرسانة 

 تشوينات المهمات  :ــ 

تكاليف  لك اىتها ولا يصرف عن ذالمقاول مسئول عن تدبير الاماكن اللازمة لتشوين المون للعملية وحراس

 اضافية 

 الدقشوم  

   ً غيةر   يكون حجم الدقشوم من الحجر الجيري الصةلب أو حجةر أبةو زعبةل أو حجةر العباسةية مكسةراً  قطعةا

جةب غسةله سنتيمترات ويكون خالياً مةن المةواد الترابيةة والردش.وي 5منتظمة بحيث يمر من حلقة قطرها 

 .. فى الاختبارات طبقا للكود .جيداً بمياه نظيفة ويجب ...

 الدبش

   قةيلا ثيجب الحصول على الدبش الذى يستعمل فى المبانى أو التكسةية مةن محةاجر معتمةدة ويجةب أن يكةون

يةع العيةوب صلباً سليماً متجانساً ذا أحرف حادة ويكون خالياً مةن الرمةل والطةين والشةقوق والشةروخ وجم

تراً   ويجةب سةنتيم 30لماء و ألا يقل طول أى بعد من جوانبةه عةن الأخرى و ألا يلين أو يشقق إذا غمر با

لموقةع أن يتم عمل تجارب الامتصاص والبرى والوزن النوعى على عينات من الةدبش الةذى يةتم توريةده ل

 ومطابقة النتائج للمواصفات . 

 الأسمنت

عمال لأكذلك ل الخرسانات و. الأسمنت المستعمل من النوع البورتلاندى المقاوم للكبريتات في جميع اعما1

 ـ:لاتى مباني الدبش ومطابق للاشتراطات العامة والخاصة والكود المصري ويجب على المقاول مراعاة ا

 

. يةورد الأسةةمنت للموقةةع فةةى أكيةةاس محكمةةة ويشةةون بطريقةةة تمنةةع وصةةول الرطوبةةة لةةه ولا يتعةةرض 2

تفيةد أنةه  ة أسمنت مةوردة شةهادة إختبةار. يجب أن يقدم المقاول مع كل رسال3 -لأشعة الشمس المباشرة 

ن تةةم إختبةةار الأسةةمنت بواسةةطة الصةةانع أو بواسةةطة معمةةل معتمةةد وهةةذا لا يمنةةع المهنةةدس المشةةرف مةة

لةى إجراء أى إختبارات أخرى على الأسمنت علةى نفقةة المقةاول ولةه الحةق فةى رفةض الأسةمنت بنةاء ع

 نتائج الإختبارات.

ية ى خشبمة ضد الهواء والرطوبة كما يجب أن تزود المخازن بطبال. يجب تخزين الأسمنت فى مخازن محك4

معات سم من سطح أرضية المأوى مع تغطيته بالمش 50بارتفاع  لرفع رصات الأسمنت عن أرضية المخزن 

 لرصاتفى رصات لها شكل منتظم وبطريقة تساعد على فحص الاسمنت بصفة دورية على ألا يزيد ارتفاع ا

ى فى مكان جاف بمأوى  مزود بتهوية مناسبة حيث يتم رص شكاير الاسمنت عل عن عشرة شكاير وذلك

 سم من سطح أرضية المأوى مع تغطيته بالمشمعات 50أرضيات خشبية لمنع الرطوبة وبارتفاع  

 يتم عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الاسمنت أثناء سير العمل 

ه يجةب تزيةد عةن شةهر وإن كةان التخةزين بطريقةة سةليمة فإنة . فى حالة تخزين الأسمنت بةالموقع لمةدة5

ياسةية إعادة إختبةاره للتحقةق مةن عةدم تغيةر خواصةه قبةل إسةتخدامه وذلةك وفةق مةا جةاء بالمواصةفات الق

 شهور يعتبر مرفوضاً ولا يجوز إستخدامه . 6المصرية ، والأسمنت الذى يخزن لمدة تزيد عن 

 اسياخ التسليح:

من صدأ ولصلب  المستعمل فى تسليح الخرسانه من الصلب الكربونى الخالى من اليجب ان تكون اسياخ ا -

 ــ :النوع الصلب عالى المقاومة على ان تكون نتائج اختبار الشد للاسياخ طبقا للجدول الاتى 

 (52 /36صلب عالى المقاومة ذو النتوءات ) نوع الاختبار 

 2كجم / مم 36 اجهاد الخضوع لا يقل عن 

 2كجم / مم  52 لشد لا يقل عن قيمة ا

 %12 النسبة المئوية للاستطالة لا تقل عن 

لا يجب اويورد حديد التسليح ويشون فى موقع العمل بشكل منتظم وبطريقة تحميه من الانبعاج والتلف  -

 15 قل عنييشون الحديد على الاتربة ويجب عمل فرشة من الخشب وترتفع رصات حديد التسليح بمقدار لا 

ل لاسياخ قباتبار عن الارض وذلك لحماية الحديد من الصدأ او التاثير بفعل املاح التربة على ان يتم اخ سم

لواردة من طن من الرسالة الواحدة وا 100استعمالها فى اعمال التسليح وذلك بمعدل اختبار واحد لكل 

ختبار ل الاى اى حال يتم عممصدر واحد ويراعى اختبار عينة واحدة على الاقل لكل قطر من الاقطار وعل

منشات يذ اللاى رسالة تورد للموقع اذا قل الوزن عن ذلك و طبقا لما جاء بالكود المصرى لتصميم وتنف

 الخرسانية و المواصفات القياسية المصرية 

 فئة بند توريد و صب الخرسانة المسلحة محمل عليها قيام المقاول بتوريد الكمية اللازمة من حديد التسليح -

بالاقطار و النوعية المبينه بالرسومات وتقطيع وتشكيل الحديد طبقا للرسومات ويجب تنظيف الحديد من اى 



 

مواد عالقة او قشور الصدأ او الطبقات الترابية المتماسكة او اى شحوم او دهون او مواد بترولية او 

 ك بين حديد التسليح و الخرسانة بيتومينيه وتزال المواد بالفرشة والرمل النظيف وذلك لضمان قوة التماس

رها خ وقطقبل البدء فى العمل على المقاول تقديم كشوف توضيب حديد التسليح مبينا فيها عدد الاسيا -

 وتشكيلها وأطوالها وأماكن تركيبها لمهندس الإدارة لمراجعتها واعتمادها 

 يراعى عدم استخدام التسخين أثناء تشكيل الحديد  -

لمشةروع االتسليح قطعة واحةدة وتتجنةب الوصةلات بقةدر المسةتطاع إلا إذا وافةق مةدير  و يجب أن تكون أسياخ -

رك بةين وفى هذه الحالة تعمل الوصلات بطريقة الركوب علةى أن يكةون الجةزء المشةت -كتابة على خلاف ذلك 

ويجةب شةبك ة متر أيهما أكبر مقاسةاً فةى الأجةزاء المسةتقيم 1.00مرة قدر قطر السيخ أو  60القضيبين بمقدار 

متةر  2الأطراف بربطها جيداً بواسطة سلك من الصلب ويجب أن تكون جميع الوصلات على بعةد لا يقةل عةن 

ارهةا فةى من نقطةة أكبةر عةزم أنحنةاء   ويمكةن عمةل  لحامةات فةى الأسةياخ بشةرط أن يقةدم المقةاول نتيجةة اختب

سةةاب عمةل هةذه الاختبةارات علةى حولمةدير المشةروع الحةق فةى مداومةة  -إحةدى معامةل المةواد المعتةرف بهةا 

ل قطاعةات المقاول وكذلك الحق فى تحديد كيفية وضع الأسياخ الملحومة بحيث لا تؤثر على الإجهادات فةى كة

 الخرسانة .

د العقد ى بنوويجب الا تتراكم وصلات الأسياخ بقدر الإمكان فى مكان واحد وتكون تلك الوصلات محملة عل

 ولا يحاسب عليها المقاول 

ر أو من الحف فئة تشمل ومحمل عليها جميع أنواع الردم بالتربة الصالحة للردم سواء كان ذلك من ناتجال

الدك سم مع الرش و25أتربة أخرى موردة صالحة للردم على أن يتم الردم على طبقات سمك كل منها 

في المعمل(  فة جافةأقصى كثا÷ % )أقصى كثافة جافة في الموقع 95بالمندالة بحيث لاتقل نسبة الدمك عن 

بقاً طجسور ، والفئة تشمل ومحمل عليها أيضاً عمل المساطيح وأرنكة المداخل والدورانات والميول وال

 للرسومات

لى لمطلوب وعدار ايشمل العقد ومحمل عليه قيام المقاول باستعمال الكراسي اللازمة لرفع حديد التسليح للمق

ياخ من الاس ة لمنع زحزحة الاسياخ او حدوث اى تغيير فى اوضاعالمقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازم

 الفرم قبل واثناء صب الخرسانه او دمكها 

 الصلب

 الصلب اللازم للكوبري يجب ان يكون مصنوعا بطريقة الفرن المفتوح )حمضية أو قلوية( . -

مخةتص  يفحصةه بواسةطة علي المقاول ان يقدم مستندا تحليليا عةن الصةلب المةورد ولمةدير المشةروع الحةق ان -

لمائةة افةي  0.06ينتدبه لهذا الغرض ، ولا يمكن بأي حةال مةن الأحةوال قبةول الصةلب المحتةوى علةي أكثةر مةن

 من الفسفور . 0.06من الكبريت و

  مواصفات الصلب

ريةرى حيجب أن يكةون ذا طبقةات خاليةة مةن الشةقوق والخيةوط السةطحية ويجةب أن يكةون متجانسةاً دقيةق الحبيبةات 

خلةةه جةةزاء لا تتيج خاليةةاً مةةن العيةةوب والمةةواد الغريبةةة وإذا قطةةع علةةى البةةارد يجةةب أن يكةةون كثيفةةاً مةةتلاحم الأالنسةة

نطبةةاق  شةةروخ أو انفصةةال فةةى أليافةةه ويجةةب أن يكةةون الصةةلب المسةةحوب مصةةفحاً منتظةةـم الشةةكل مطةةـابقاً تمةةام الأ

كيله بةأى مطرقةة عنةد الأنحنةاء أو عنةد تشةللقـوالب المسحـوبة منه ويةرفض الصةلب الةذى يتفتةت أو يتشةرخ تحةت ال

 شكل كان .

 اختبار الصلب من حيث مقاومتة للشد.

 يجب ان تكون النتائج متفقة مع المبين بالجدول الآتي

 الحديد المطروق

 

 نوع الحديد

لا تقةةةةل قةةةةوة الشةةةةد علةةةةي 

البوصةةةةةةةةةةةةةة المربعةةةةةةةةةةةةةة       

 )بالطن( عن

لا تقةةةةةةةةل النسةةةةةةةةب 

المئويةةةةة للامتةةةةةداد 

 عن

لا تقل النسب المئوية 

 السطح عن لانكماش

 اتجاه طولي

 خوص الحديد ــــ

 اتجاه عرضي
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لسةنتيمتر اكيلةـو جةرام علــةـى   3500يجب أن يكون من نوع معتمد ولا يكسر إلا تحت تأثير إجهةاد يزيةد عةن  -

 المربع .

 

  : الطبقات العازلة 

 أولا: الأنواع المختلفة للمواد العازلة : 

 المواد العازلة على أساس بيتومينى ساخن : -1

 البيتومين الصلب .      ( أ) 

 البيتومين المنفوخ )المؤكسد ( .  ( ب) 

 البيتومين المطاطى على الساخن . ( ج) 

 ( .الخلطة البيتومينية ) الماستيك ( د) 

 المواد العازلة على أساس بيتومينى بارد: -2

 البادىء )البرايمر( البيتومينى .        ( أ) 

 الطلاء البيتومينى البارد . ( ب) 

 المواد العازلة على أساس المستحلبات البيتومينية على البارد: -3

 المستحلب البيتومينى العادى .       ( أ) 

 المستحلب البيتومينى المطاطى . ( ب) 

 تومينية .برايمر المستحلبات البي  ( ج) 

 خلطات المستحلبات البيتومينية . ( د) 

 المواد العازلة على أساس الشرائح البيتومينية: -4

 الشرائح البيتومينية التى تلصق بالبيتومين المؤكسد الساخن:  ( أ) 

 الشرائح البيتومينية على أساس من اللباد . - 

 الشرائح البيتومينية على أساس من الألياف الزجاجية.           - 

 شرائح البيتومينية على أساس من الألياف النباتية أو الحيوانية .ال - 

 الشرائح البيتومينية على أساس معدنى . - 

 الشرائح البيتومينية على أساس من البولى أستر . - 

 الشرائح البيتومينية المعدلة ) ذاتية اللصق أو التى تلصق بالتسخين( ( ب) 

 كية المرنة .المواد العازلة على أساس الرقائق البلاستي -5

 المواد العازلة على أساس المواد الأسمنتية المعدلة: -6

 مواد عازلة أسمنتية بنظرية التغلغل داخل الجسم الخرسانى .  ( أ) 

  مواد عازلة أسمنتية بتكوين غشاء عازل على السطح المعزول  ( ب) 

 المواد العازلة على أساس المواد الراتنجية . -7

 طبقات العازلة:المواد المساعدة المستعملة فى أعمال ال -8

 الإضافات الخرسانية لتقليل النفاذية . ( أ) 

 دهانات فواصل الصلب . ( ب) 

 

 ثانياً : مواصفات عامة للطبقة العازلة البيتومينية 

 تومينيةةة( تةةتلخص مواصةةفات الطبقةةة العازلةةة بتحديةةد المتطلبةةات التةةى يجةةب توافرهةةا فةةى الطبقةةة العازلةةة )البي

مختلةف رطوبةة وميةاه الأمطةار والميةاه الجوفيةة وفةى المنشةآت بالمستخدمة فى أغراض العزل ضةد الرشةح وال

 أنواعها والمصانع والكبارى والأنفاق والأعمال الصناعية المختلفة .

 ف ضةغط وتختلف المواصفات المطلوبة مةن المةواد العازلةة بةإختلاف الأمةاكن التةى سةيتم عزلهةا وذلةك لاخةتلا

 ا كالآنى :والأسس التى يقوم عليها التنفيذ يمكن تلخيصهالمياه وطبيعة التربة والمبانى المقامة عليها 

كسةر  يجب أن تركب الطبقات العازلة البيتومينية على بياض أسمنت مكون من مونةة الأسةمنت والرمةل مةع -1

 مم . 8السوك وملء الزوايا ولف الأركان بالزجاجات قطر 

بةين  م والمسةـاعدة علةى التماسةكيجب أن تدهن طبقة البياض المذكورة بدهان تحضيرى مناسةب لسةد المسةا -2

 الطبقة العازلة والخرسانة وضمان سلامة عملية اللصق بإستخدام البيتومين المؤكسد .

سةم  10يتم لصق الطبقةات العازلةة البيتومينيةة بحيةث يكةون هنةاك مسةافة ركةوب عنةد الجوانةب لا تقةل عةن  -3

 سم . 15ومسافة ركوب عند النهايات لا تقل عن 

ويةة درجةة مئ 160 – 150د المستخدم فى اللصق يجةب أن تكةون حرارتةه عنةد الاسةتخدام البيتومين المؤكس -4

. 



 

لرشةح بةأى يجب أن يكون السطح الذى تلصق عليه الطبقات العازلة نظيفاً وجافةاً تمامةاً ويجةب سةحب ميةاه ا -5

 طريقة حتى يتم التأكد من جفاف السطح الذى توضع عليه الطبقة العازلة.

 عمال المعرضة لمياه الرشح فوق الطبقة العازلة .يجب أن تنفذ جميع الأ -6

 25ارتفةاع بيراعى أن تلصق المواد العازلة التى أساسها الخيش أو المعادن بالحوائط وذلك بطبقةة مسةتمرة  -7

ى خلةف سم ثم تغطى بالبياض إذا كان العزل من الةداخل وإذا كةان العةزل مةن الخةارج يجةب أن تبنة 30 –

 الطبقة العازلة نصف طوبة.

فةةى حالةةة اسةةتعمال طبقةةة عازلةةة مةةن الأسةةمنت المخلةةوط بالرمةةل يجةةب أن تكةةون الخلطةةة فةةى حالةةة جيةةدة  -8

 ومتجانسة ويجب أن يعمل طبقتين كل طبقة فى اتجاه عكس الآخرى. 

 فةةى حالةةة اسةةتعمال البيتةةومين العةةادى يسةةرى عليةةه جميةةع الشةةروط عاليةةه للطبقةةات العازلةةة ويجةةب وضةةع -9

 تطبيقية للصق الطبقات العازلة .المواصفات العامة والأسس ال

 مواصفات أجزاء العمل المختلفة   -ثانيا

 الأعمال الترابية مواصفات  

الموقع  تجفيفويشمل بند الحفر جميع ما يستلزمه من أعمال كعمل مدخل لغرفة الاستقبال و مخرج لغرفة الطرد 

ت وصب لأساسااالانتهاء من جميع أعمال تجفيفا تاما بحيث يكون الموقع جافا تماما خلال فترة الانشاء حتى 

ل لحفر ويشمانب االاساسات والحوائط  وذلك بأى طريقة تحقق ذلك توافق عليها الادارة وكذا يشمل البند سند جو

 البند كذلك أعمال الردم بالرمل

على  أو الردم يلعادمحمل على فئات العقد جميع الأعمال الترابية اللازمة لإقامة الجسور سواء الحفر أو الردم ا

ريد ونقل وتوبش وخلف تكسيات الد والأيسرطبقات مع الرش بالماء والدك بالمندالة بالموقع من البرين الأيمن 

ق للطر ونزح المياه وأعمال سند جوانب الحفر تربة زلطية لتكوين المدخل والمخرج والجسور والمساطيح

مات كما التعليالمناسيب والميول المبينة بالرسومات ووتسويتها جيداً لتكون على  لضمان عدم حدوث انهيارات

ور الجس يجب أن تكون نظيفة وخالية من الكتل والحشائش والأعشاب والأشجار ويجب أن يقوم المقاول برش

ل مداخ وتمهيدها لتكون جيدة وصالحة لمرور العربات والسيارات فوقها بكل سهولة وراحة ويدخل فى ذلك

انب ال سند جووأعم قعة على المجارى المائية فى المسافة الجارى العمل بها. ونزح المياهالكبارى والقناطر الوا

 ولئ للمقامحملة على فئات العقد ولا يدفع عنها شبطول المشروع  للطرق لضمان عدم حدوث انهيارات الحفر

  -وتتضمن هذه الأعمال ما يلى : -1

يتها وتسو يجب وضعهاكوين الجسور والمساطيح الأعمال الترابية في الحفر والردم لأرنكة المجرى وت -أ

خالية من وظيفة جيداً لتكون على المناسيب والميول المبينة بالرسومات والتعليمات كما يجب أن تكون ن

جيدة  ويجب أن يقوم المقاول برش الجسور وتمهيدها لتكون الكتل والحشائش والأعشاب والأشجار

 اعي فيوذلك بطول يساوى العمل الصنبكل سهولة وراحة  وصالحة لمرور العربات والسيارات فوقها

 رين . ن الباتجاه المجرى مضافا إليها خمسة وعشرون مترا في الأمام والخلف خارج العمل الصناعي م

على  عضويةينفذ الردم بالرمل خلف حوائط السند بتربة رملية نظيفة خالية من الأملاح والمواد ال -ب

ثافة لا تقل م وترش جيدا بالمياه ويتم دمكها على طبقات للوصول إلى كس25طبقات لا يزيد سمكها عن 

 % من كثافة دمك بروكتور المعدل. 95عن 

تكون  ا بحيثوالمزلقانات اللازمة على الجسور بالميول المطلوبة طبقا للرسومات وتسويته عمل مداخل -ت

 صالحة لمرور السيارات . 

ردم يول أو الو المأزمة لبناء المباني والتكسيات سواء بالقاع الأعمال الترابية في الحفر أو الردم اللا -ث

 خلف المبانى طبقا للرسومات والمواصفات . 

 الأعمال الترابية اللازمة لعمل السدود  وصيانتها وإزالتها .  -ج

للازمة اؤقتة محمل على فئات بنود العقد الأعمال الترابية اللازمة من حفر وردم لعمل التحاويل الم -ح

مدة  أو مجارى الري والصرف التى يقطعها المقاول وعلي المقاول صيانة التحاويل طوالللطرق 

المحلية  الوحدةعلى أن يتم التنسيق مع إدارة المرور واستعمالها مع إزالتها بعد انتهاء الغرض منها 

تحويلات مل الالتابع لها المشروع لتمهيد الطرق البديلة ووضع العلامات الإرشادية اللازمة وذلك لع

فيوم ي بالالمرورية اللازمة مع الالتزام برد الشئ لأصله طبقا لاشتراطات مديرية الطرق والكبار

ع مسم  25يجب أن يتم الردم حسب الأورنيك والرسومات والمواصفات على طبقات لا تزيد عن و

حجار سر الأكمن الرش بالمياه والدك بالمندالة جيدا على أن تكون الأتربة نظيفة مفككة جافة خالية 

 والطوب وجميع الشوائب والنباتات وخلافه . 

لا  -يجب أن تنفذ جميع أعمال الحفر وأن يزال ناتج الحفر ويشـون طبقــاً لتعليمـــات مدير المشروع  -خ

يجوز وضع أتربة أو أية مواد أخرى على مساطيح أو ميول الترع والمجاري المائية أو الجسور ولو 

ر إذن خاص من مدير المشروع ، ويجب على المقاول قبل البدء فى الحفر أن يقدر كان ذلك مؤقتاً بغي

ً وأن يحددها وعليه أن يضع ناتج  على وجه التقريب المساحة التى تلزم لإيداع ناتج الحفر فيها مؤقتا



 

فى الحفر أولاُ عند أبعد حدود هذه الأرض المحددة إلا إذا أمر بغير ذلك كتابة ولمدير المشروع الحق 

 إزالة ما يوضع بدون إذن فوراً على حساب المقاول.

مائية أو رى الإذا لم يقم المقاول بإصلاح الجسور أو وضع أى أتربة على مساطيح أوميول الترع والمجا -د

اقعها لى موإالجسور فيخصم من فئات هذه الأعمال قيمة تقديرية تفى بإصلاح الجسور أو نقل الأتربة 

ذ هذه بتنفي من استلام المجرى وعلى الإدارة أن تخطره فوراً بعد الاستلامالصحيحة وذلك خلال شهر 

اء و الأستغنأسابه حالأعمال  وإذا لم يقم المقاول بالتنفيذ خلال الشهر جاز لمدير المشروع التنفيذ على 

 عن العمل وخصم القيمة التى سبق تقديرها من حسابه بدون أى اعتراض منه

رشادية مات الإالإجراءات الكفيلة بسلامة المرور ليلا ونهارا وذلك بوضع العلاعلى المقاول اتخاذ جميع  -2

الحق  مشروعوالتحذيرية حسب تعليمات مديرية الطرق والكباري وإذا قصر المقاول فى ذلك يكون لمدير ال

تص يخ فيما فى الاعتراض وعلى المقاول وحده تقع المسئولية الكاملة لما يحدث من حوادث نتيجة إهماله

 بهذا العقد .    

قلها الى فه ونبعد نهو العمل يجب على المقاول إزالة مخلفات وبقايا البناء من زلط ورمل وخرسانات وخلا -3

 المقالب العمومية وتكاليف ذلك محملة على فئات العقد . 

و مواسير تها أفي حالة وجود مباني أو أعمال صناعية أو طرق أو أسلاك كابلات كهرباء أو تليفونات وأعمد -4

ع اعية موضوالصن مياه الظاهرة منها أو الغير ظاهرة أو مجارى المياه وخلافه مجاورة للأعمال الترابية أو

التي زمة والعقد فالمقاول مسئول عن سلامة جميع هذه الأعمال والمهمات وملزم بعمل الاحتياطات اللا

فيذ ء التنهذه المنشآت والأعمال أثناتقرها المصلحة المختصة على حسابه الخاص للمحافظة على سلامة 

وأي تلف أو ضرر يحدث لتلك المنشآت يكون المقاول مسئول عنه ويحق لمدير المشروع القيام 

 بالإصلاحات اللازمة خصما على حساب المقاول دون إخطار سابق . 

ن ماء الحفر أثن فيذضمن فئات بنود الأعمال المختلفة بقائمة الكميات ومحمل عليها إزالة كل ما يعترض التن -5

المقاول  ل علىطبقات صلبه أو جيرية أو أشجار أو مباني أو مواسير وخلافه التي تكون موجودة بموقع العم

 إزالتها وتشوينها بعيدا عن موقع العمل بمعرفته وعلى حسابه . 

هماته مشوين على المقاول أن يتحمل كافة التعويضات والإيجارات مهما كان نوعها أو كل ما يترتب على ت -6

ن م خاليه ما منهوعمل التحاويل بكافة أنواعها كما أنه مسئول عن إعادة هذه الأراضي لأصحابها كما أستلمه

دة الشئ  بإعا كل أثر لبقايا المهمات أو الأتربة وإذا قصر المقاول في ذلك يحق لمدير المشروع أن يقوم

 ه . المستحقة للأهالي خصما من مستحقاتلأصله وعلى حسابه ودفع قيمة التعويضات أو الإيجارات 

ات بنود لى فئعزم بتمهيد الطرق للوصول الى موقع العمل وتكاليف هذه الأعمال محملة تالمقاول مسئول ومل -7

يل من نخ المقاول مسئول عن تطهير موقع العمل من اى عوائق تعترض التشغيل العقد ولا يدفع عنها شئ

ه بعمل قيام نواعها تعترض التنفيذ او اى مهمات اخرى او خلافه بعدوأشجار او إزالة اى مباني بجميع أ

ب لمقالاالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة بمعرفته وعلى حسابه الخاص مع نقل هذه المخلفات إلى 

 نظير العمومية وعلى حساب المقاول وتحت مسئوليته دون المطالبة بأي تعويضات او مصاريف إضافية

زروعات ي أو موقيام المقاول بصرف جميع التعويضات لمالكي الأشجار او النخيل أو مباننقل تلك المهمات 

 والتي تعيق العمل بالموقع 

ية لزراععلى المقاول المحافظة على جميع التقاطعات من بدالات وخلافه تخص الري او صرف الاراضى ا -8

دة ة المتواجلمنطقحفر او الردم فى هذه ابمنطقة العمل وتوفير البديل للرى او الصرف علما بأن اى أعمال لل

ات قا لتعليمص وطببها بدالات او خلافه لا تتم إلا بعد عمل البديل و ذلك بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخا

 الجهة المعنية للمقاول .

 1-  الهيدروليكي  فقي نم لزوم السحارة بالدفع ال 002.أعمال مواسير خ . م قطر داخلي : 

 علي 2.00ك  سحارة احلال وتجديد لزومم 2.00مواسير من الخرسانة المسلحة قطر داخلي توريد وتركيب 

للشروط  وذلك بطريقة الدفع النفقي طبقا طريق ) القاهرة ـ الفيوم (أسفل  الرمادية العموميصرف م

ا والرسومات علي ان يكون المقاول مسئؤل عن جميع انواع المخاطر المحتمل حدوثه والمواصفات

 لق حارة الجديدة او القديمة نتيجة الدفع الهديروليكي وذلك باستخدام ماكينة دفع وش مغبالس

 والفئة تشمل ومحمل عليها الاعمال الاتية :

(. والمقاول مسئول عن تحديد منسوب TOTAL STATIONرفع الموقع العام باستخدام جهاز ) -1

 فعليةعلى مسؤليته والقطاعات الاعلى مواسير الدفع على اساس تقرير الجسات المعد بمعرفته و

 سلامه.بالطبيعة لقاع مصرف 

توريد المواسير ذات المواصفات الخاصة ) سابقة الصب لأعمال الدفع الهيدروليكي ( ذات حلقة حديدية  -2

بسمك لايقل عن   ( HDPEناحية الرأس ) مانشيت ( معزولة داخليا باستخدام شرائح من مادة ال ) 

دهانها بمادة ايبوكسية مناسبة يتم تحديدها طبقا لتحليل نوعية المياه وطبقا ويتم  TLOCKمم بنظام 2

للمواصفات المصرية ومزودة بثقوب حقن وحلقات الكاوتشوك بين الوصلات وبالقطر المطلوب 



 

سم وذللك من المصانع والشركات المتخصصة مع عمل كافة الاختبارات  30وبتخانة لا تقل عن 

 ير وموافاة الادارة بنتائج هذه الاختبارات .اللازمة على هذه المواس

 تجهيز الموقع بكافة المعدات اللازمة للتنفيذ . -3

بقا طقررة اعمال الحفر اللازمة للتنفيذ وذلك  في جميع انواع التربة وحتى الوصول للمناسيب الم -4

 للرسومات .

د جوانب وسن ذا لزم الامرجميع اعمال نزح المياه وتجفيف التربة باستخدام الطريقة المناسبة لذلك ا -5

 الحفر وكافة مايتطلبه التنفيذ من احتياطات طبقا لتقرير الجسات وتقرير الاستشاري .

وكذا  لمروراعمل التحاويل اللازمة والمحافظة على كافة المرافق والمنشات المجاورة وعدم قطع طرق  -6

 ل بعد نهو العمل ورد الشئ لاصلهازالة هذه الاعما

على  خلافهوتراخيص اللازمة للتنفيذ من جميع الجهات المعنية مثل الطرق والمرور استخراج كافة ال -7

 حسابه الخاص .

 ي .ستشارعمل حقن للمواسير بعد تركيبها بروبة من الاسمنت المحقونة تحت ضغط وطبقا لتقرير الا -8

 على ان يتم نهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات والتعليمات والرسومات . -9

 عطى الفئة مما جميعه بالمتر الطولي . وت   

 

 2- . اعمال تربة الاحلال 

  ر الجسات مع متر عبارة عن تربة زلطية طبقا لتقري 1.00بالمتر المكعب توريد ودك تربة احلال بسمك

لفئة مما اى وتعط اسفل غرفتي الدفع والاستقبال  طبقا للاشتراطات والمواصفت الفنية الدمك الجيد

 . المكعبجميعه بالمتر 

 3-- غرفة الدفع والاستقبال  
 يومة ـ الفطريق )القاهرأسفل  الرمادية العمومي مصرفلسحارة  لوالاستقباص غرفتي الدفع توريد وصب وتغوي

مل ر 3م0.4زلط فينو +  3م0.8شاملة الحوائط بالفرشة من الخرسانة المسلحة وتكون نسب الخلط    (

ة عن لمسسلحاان لا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة كجم اسمنت مقاوم للكبريتات على 350+

 يوم من الصب . 28وذلك بعد  2كجم /سم300

 -والفئة تشمل ومحمل عليها الاعمال الاتية :

مدخل ب م عند موقع تنفيذ الاعمال30بطول  الرمادية العمومي عمل فصل حد بالبر الايسر لمصرف .1

 د مخرج السحارةعن بالبر الايمن م30السحارة و

وضح ممتر والتسليح كما هو  0.8توريد وتركيب حديد التسليح )على ان لايقل سمك الحوائط عن  .2

ي نوع يير فبالرسومات ( والاسعار شاملة لاي زيادة في تخانات الحوائط وحديد التسليح وكذلك التغ

فتي ومستلزمات غرالاساسات وحسب توصيات الاستشاري ومحمل على البند توريد وتركيب خنزيرة 

 الدفع والاستقبال من الحديد المشغول بالتخانات والابعاد الواردة بالرسومات .

ن اسطح سم على ان تكو2( سمك woodplayاعمال الفرم الخشبية المتينة والمبطنة بخشب الكونتر ) .3

 موان يكون الخلط والدمك ميكانيكيا والصب باستخدا  Fair Faceالخرسانة ذات سطح املس )

(Pump  مع عمل وتركيب عازل للمياه عرض )30( سم من المطاطWater stop   وذلك في )

 الاماكن التي يحددها جهاز الاشراف .

طبقا ودهان الاسطح الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد على الساخن من اجود الانواع  .4

حسب الفنية والتعليمات و للرسومات على ان يتم نهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات

تعتمدها وقاول الجسات وتقرير الاستشاري المعد بمعرفة المقاول والرسومات التنفيذية التي قدمها الم

  .الرمادية العموميالادارة طبقا للقطاعات الفعلية لمناسيب قاع مصرف 

مل نظيفاً خالياً أن يكون الر أسمنت على 1رمل :  6ينفذ الردم في غرفة المدخل بخليط الرمل والأسمنت بنسبة  

صول الصناعة لأسم مع دمكها طبقاً 25من الأملاح والمواد العضوية ويتم الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن 

  لعمل.اويحسب الردم هندسيا لا يسمح بالردم إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المهندس المشرف على 

 وتعطى الفئة مما جميعه بالمتر المكعب

 اعتبارات هامة بالنسبة للخرسانة :ــ

 : يقوم المقاول بمراعاة الاعتبارات الآتية بالنسبة للخرسانة بصفة عامة

تشمل فئات بنود الخرسانة بصفة عامة جميع المهات والمصنعيات والعبوات والشدات والسقالات والصلبات 

عمال السقف وعلى المقاول عمل جميع والصندقة الخشبية على ان تكون من خشب جديد للأجزاء الظاهرة بأ

الاحتياطات للحصول على خرسانة سطحها ناعم مستوى بعد فك الشدة او استخدام شدات معدنية حسبما يراه 

المهندس المشرف وتوريد وتركيب حديد التسليح حسب الرسومات وجميع ما يلزم لإنهاء العمل علي الوجه 

نة الشدات  والعبوات كما يجب ان تكون الفرم محكمة حتى لا تتسرب الأكمل مع مسئولية المقاول بالنسبة لمتا

منها المونة وعلى ان يتم تجليد جميع اسطح النجارة الملامسة للخرسانة الظاهرة بالخشب الكونتر ويجب اعتماد 



 

ل الفرم قبل رص الحديد وصب الخرسانة مع عدم اخلاء مسئولية المقاول تجاه صلاحيتها . يقوم المقاول بعم

الخرسانات حسب الرسومات التفصيلية والجداول المعتمدة ولا يجوز له اجراء اى تعديل ما لم توافق عليه الادارة 

مع احقيتها فى ادخال ما تراه من تعديلات على رسومات الخرسانة ولا يجوز للمقاول المطالبة باى مبلغ اضافى 

د التسليح عن الرسومات المطروح عليها العقد فيصرف بسبب هذه التعديلات الا اذا نشأ عنها فرق فى نسبة حدي

المقاول قيمة الزيادة فى حديد التسليح او يخصم منه قيمة النقص فى حديد التسليح وتحسب كميات الخرسانة 

 بالزيادة او النقص حسب التعديلات الجديدة ولا يجوز للمقاول المطالبة باى فترة زمنية اضافية نتيجة هذا التعديل 

و أم توريده و يت المقاول بتوريد وتركيب قطع مناسبة من الخرسانة او البلاستيك لكل عنصر خرسانى للمنشأ يقوم

ني لحديد لخرسااتصنيعه بالموقع لكي يحافظ علي مسافة الغطاء طبقاً للمواصفات حيث يجب ألا يقل سمك الغطاء 

 للأوجه الملاصقة للتربة سم  7سم للأوجه الملاصقة للخرسانة العادية وعن  5التسليح عن 

عمل ي لنهو الة تكفيقوم المقاول بخلط الخرسانة خلطاً جيدا في خلاطات ميكانيكية من نوع معتمد و ذو سعة مناسب

 لمسلحة .نات افي مواعيده المقررة ولا يسمح بخلطها باليد ويستعمل الهزاز الميكانيكي عند صب جميع الخرسا

بل بدء أعمال سم بالموقع لعمل الاختبارات ق 15*15*15كعبات حديدية مقاس ( م6يلتزم المقاول بتجهيز عدد )

( 3دد )عالصب يتم ملا هذه المكعبات بالخرسانة الجاري صبها بالموقع عن طريق فني متخصص ويتم تكسير 

 لصب .يوم من تاريخ ا 28( مكعبات بعد مرور 3أيام من تاريخ الصب وتكسير عدد ) 7مكعبات بعد مرور 

 حتسب للمقاول أي كميات إضافية نتيجة الخطأ في التنفيذ .لا ت

 لا يسمح بفك الفرم الخرسانية الا بعد موافقة المهندس المشرف .

يح حديد تسل نت ــيجب على المقاول توريد عينات من المواد المستخدمة فى اعمال الخرسانة ) زلط ــ رمل ــ اسم

 .  ة المقاول وذلك لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ( لعمل الاختبارات المعملية عليها على نفق

لمستخدمة ياه اعلى المهندس المقاول عمل المعايرة اللازمة لمواد الخرسانة من ركام ورمل وأسمنت وكمية الم

 من مهندس عبواتوتجهيز العبوات التي تستخدم في المعايرة قبل عملية الخلط بوقت كاف واعتماد مقاسات هذه ال

ً لنسب الخلطة التي تم تصميمها عن طريق أحد المعامل المعتمدة على نفقة الإدارة  وتم  لمقاولاوذلك طبقا

 اعتمادها مسبقاً من الإدارة قبل بدء العمل

ً للرسومات مع وضع علب خ و أشبية يجب على المقاول عند عمل الفرم الخشبية تحديد أماكن الجوايط طبقا

المسلحة  رسانةة للجوايط الخاصة بالأعمال الحديدية التي ستثبت في الخخوابير أو خلافه في الأماكن المحدد

 ت كافٍ كشبك الأعشاب بكل دقة وذلك فور الانتهاء من تركيب ورص حديد التسليح اللازم وقبل الصب بوق

حة هذه نه بصوتسليم مواقع وأبعاد ومناسيب هذه الجوايط للمهندس المشرف على العمل وأخذ موافقة كتابية م

يب ر تركلمواقع وقبل التصريح بالصب ، ويسري ذلك أيضاً على جميع أنواع الخرسانة المسلحة التي يصيا

 لا يتقاضىلحة وأعمال حديدية فيها ، وجميع تكاليف هذه الأعمال محملة على فئات بنود أعمال الخرسانات المس

 المقاول عنها شيئاً.

 تسليحد وتصنيع وتجنيش وتكسيح ورص وتركيب حديد الفئات الخرسانات المسلحة تشمل ومحمل عليها توري

لعقد ما جاء بالبقاً طبقاً للرسومات المعتمدة وطبقاً لتعليمات مهندس الإدارة ، ويجب أن يكون حديد التسليح مطا

 ،شتراطات ذه الاالعام لوزارة الموارد المائية والري والمواصفات القياسية المصرية وخواص مواد البناء في ه

 مراجعتها ن يتمأيجب أن يتم تقطيع وتجنيش وتجهيز وتركيب حديد التسليح بالاقطار والأطوال المحددة على  كما

ً ل ته للشد مقاومقبل التركيب ثم بعد التركيب للتأكد من وضع الحديد في الأماكن المطابقة للرسومات ضمانا

ضع وليها ع، كما تشمل الفئات ومحمل  والضغط في الأماكن المعرضة لكل منها طبقاً للتصميمات والرسومات

اسي ضع كروتخانات أو بسكويت من الخشب لرفع الحديد عن قاع الكمرة أو البلاطة بالسمك المطلوب وأيضاً 

 الحديد اللازمة لمنع هبوط الحديد أثناء عملية الصب.

 مواصفات أعمال الشدات-

 ق الآتى :يجب تصميم وإعداد الشدات والفرم بجميع أنواعـها بحيث تحق

 صحـيـح ها التكـون الشدات والركائز والأربطة متـزنة للمحافظة على وضـع العناصر الخرسـانية فى مكان

 وكذلك بالقطاعات الصحيحة المصممة على أساسها .   

  أن تكون الفرم متينة ان تكون من الخشب الplay boy  خليـط  النظيف المجلوط ومحكمة لمنع تسـرب

 )اللبانى( من الخرسـانة خــلال مراحـل العمل المختلفة . الأسمنت والماء 

 ا فيلزم يهـــفى حالة تعرض الفرم الخشبية للشمس وللعـوامل الجـوية لفترة طويلة قبل صب الخرسـانة عل

 التأكد مـن عدم حدوث أى التواءات أو تغيير فى أبعادها .

 والمعدات لعمالالصدمات الأفقية الناتجةعن حركة تربيـط الركائز وخاصـة القـوائم بحيث لا تؤثر عليـها ا 

عدات ن المعالصغيرة أو قوة الدفع الناتجة عن ضخ الخرسـانة وكذلك ضغط الرياح والاهتزازات الناتجة 

 المستخدمة فى العمل .

 . ترتكز القـوائم علـى أرضية ثابتة تتناسب مقاومتها مـع الحمل الواقع عليها 



 

 يمية أو الفـرم ذات الطابع الخاص يجب أن تنفذ حسب الرسـومات التصم فى حـالة استعمال الشدات

 . تسليحوالاشـتراطات الخاصة بهذا النوع من الشدات ويتم التفتيش عليها قبل البدء فى رص صلب ال

 افر لةعـدم توى حـاتحديب فرم بطنيات الكمـرات والبلاطـات طـبقاً للبيانات الواردة بمستندات المشروع   وف

 1/500( إلى )1/300ة )ـذه البيانات تحدب الفـرم للبحـور التـى تصـل أو تزيــد علـى ثمـانية أمتـــار بقيمهـ

حدود  يب فى( مـن طـــول البحر   وفى حـالة الكوابيل التى يزيد بروزها علـى متر ونصـف يكون التحد

 ( مـن طـول  الكابولى . 1/150)

 يح وقبل لتسـلالأسطح الملاصـقة للخرسانة " بعناية قبل رص أسياخ ا يجب أن تنظف الفرم من الداخل " أى

الهـواء  اء أوصـب الخرسانة مباشـرة و ذلك بإزالة الأتربة والفضـلات ويتـم التنظيف باستخــــدام الم

ب بهذه منسـو الأعمدة والحوائط والكمرات العميقة يتم عمل فتحات بالفرم عند أقلالمضـغوط   وفى حالة 

 شرة .ة مباعناصـر حتى يسهل نظافتها ويتم إغلاقها بعد إتمام عملية التنظـيف و قبل صـب الخرسـانال

  ب لماء لأخشاافى حالة الفرم الخشبية ترش الأسطح الملاصـقة للخرسـانة قبل الصب بالمياه لمنع امتصاص

 الخلط .

 الفـرم ة   بمـنع التصـاق الخرسانيفضل دهان أو رش سـطح الفـرم الملاصـقة للخرسـانة  بمواد خاصـة ت

 ا . اق بهوذلك قبل رص صـلب التسليح لسهـولة فك الفـرم والمحافظة علـى السطح الخرسانى من الالتص

 ـح تسليـيجب إعداد مسـارات للعمال بحـيث لا تؤثر حركتهم علـى أبعاد الفرم وأشكــــــال صلب ال 

ك ، وعلى لى ذلعقة الحصول على موافقة كتابية من مدير المشروع يجب أن لا تزال الفرم والحوامل إلا بعد ساب

لتهــــا ب إزاأى حال لا يجوز إزالتها قبل مضى أربعة أسابيع من تاريخ وضعها ما لم ينص على خلاف ذلك ويج

 بطريقة يمتنع  معها حصول أى تلف  أو ضرر لأطراف الخرسانة

 

 أشتراطات خاصة بأعمال الخرسانة المسلحة   -
تب فة مكيشمل بند الخرسانة المسلحة بالعقد ومحمل عليه قيام المقاول وعلى حسابة الخاص وبمعر (1

ت استشارى متخصص بتصميم مكونات الخرسانة لتعطى الاجهادات المطلوبة بالعقد وبمحتوى اسمن

عليها حاسب وعلى المقاول ان يقوم بتوريد وعمل خرسانة ي 3كجم / م 350بورتلاندى مقاوم للكبريتات  

حسب  تسليحبالمتر المكعب وذلك لزوم الأعمال على اى ارتفاع تشمل الفئة توريد وتركيب ورص حديد ال

لعقد سى باالرسومات واصول الصناعة على الا يقل محتوى الاسمنت بها عن المبين بجدول الفئات الرئي

 وعلى ان تحقق جهد الكسر المطلوب بالعقد 

لمحددة نسب االتشغيل للخرسانة مراعاة الا تزيد نسبة المياه عن اليجب على المقاول اثناء الخلط و (2

ة لتجربابتصميم الخلطة والحصول على القوام المطلوب حيث يجب ان يكون اقصى حد لقيمة الهبوط فى 

لمصرية وكود ا( حسب المواصفات القياسية   slumpسم ويكون الاختبار لمقدار الهبوط )  10ــ  7ما بين 

ات مواصفس تصميم وتنفيذ الخرسانة المسلحة واى كمية خرسانة يتم خلطها ولا تطابق الاشتراطات اس

ل توريد لمقاواالقياسية بعد اختبار قوام الخرسانة  لا يتم استخدامها فى صب الخرسانة المطلوبة وعلى 

 عد انتهاءل باوالاجهزة  والمعدات اللازمة لأخذ العينات واختبارها بالموقع على ان تؤول ملكيتها للمق

 الاعمال 

منها  ى جزءالا يسمح بقبول خرسانة مسلحة بها عيوب الترخيم او الانبعاج ولا يسمح بتكسير وببياض  (3

ن جديد بها ملمعالجة العيوب المذكورة بل يجب على المقاول تكسير الاجزاء التى بها عيوب ثم اعادة ص

 والمقاول جديدةتحام اجزاء الخرسانة القديمة والمع استخدام المواد اللازمة مثل الابيوكسيات لضمان ال

 وحده المسئول عن نهو العمل جميعة نهوا تاما نظيفا مطابقا للمواصفات القياسية 

 الرسوماتب( طبقا لما هو موضح  36/52حديد التسليح المسموح باستعماله هو حديد عالي المقاومة ) (4

 4-  :أعمال الخرسانة  العادية 

 صرف ارة ملسحيد وعمل خرسانة عادية للاساسات وذلك اسفل غرفتي الدفع والاستقبال بالمتر المكعب تور

ى ان كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عل300رمل +  3م0.4زلط + 3م 0.8بنسبة خلط  الرمادية العمومي

 والفئة تشمل 2كجم / سم200يوم من الصب عن  28لاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي  للخرسانة بعد 

طى الفئة ت وتععمل جميع مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية والتعليمات والرسوما

 مما جميعه بالمتر المكعب

  ن يتم أت على توريد وتركيب الكمر الحديد )كمر الديكوفيل ( بالقطاعات الموضحة بالرسومامحمل على بند

 شرفدس المالفنية والرسومات والتعليمات وتعليمات المهننهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات 

 فحص واستلام الاعمال قبل صب الخرسانة :ــ

لا يسمح بصب الخرسانة إلا بعد قيام المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال )مهندس الحكومة ( بفحص جميع 

الحكومة بعد ذلك بفحص الهزاز  الأسطح التي ستلامس الخرسانة ويشمل ذلك الشد وحديد التسليح ثم يقوم مهندس

الميكانيكى وتشغيله للتجريب قبل بدء الصب وأيضا التأكد من وجود المكعبات الحديدية اللازمة لأخذ عينات من 



 

يوم من تاريخ الصب وإعطاء موافقة للمقاول على صب الخرسانة  28ايام و  7الخرسانة ولاختبارها بعد مرور 

 للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة إذا كانت الأعمال مرضية وطبقا 

 صب الخرسانة :ــ 

طبقات  هيئة يقوم المقاول بصب الخرسانة بكامل العروض والاسماك المبينة بالرسومات وطبقا للتعليمات على

ة بان تنزلق او ان سم ولا يسمح للخرسان 25افقية متوالية بحبث تكون الخرسانة بارتفاع واحد دائما لا يزيد عن 

تجنب ذلك لب على اسطح مائلة بغرض توصيلها الى مكان الصب ولكن يتم الصب باستخدام وسيلة مناسبة وتنسا

ويجب منع   متر . هذا 2انفصال مكوناتها على ان يتم صب الخرسانة راسيا للحوائط من ارتفاع لا يزيد عن 

 مية لتصمياالمحدد بالخلطة  استعمال الخرسانة التى مضى على انتهاء خلطها اكثر من زمن الشك الابتدائى

يراه  سب ماحيجب ان يكون العمل جميعه مطابق للمواصفات القياسية واثناء الصب سيؤخذ عينات من الخرسانة 

لمسئولية مل كافة ال يتحمهندس الادارة لاختبارها واذا ثبت ان نتيجة الاختبار مخالفة للنتائج المطلوبة فأن المقاو

 ويقوم بتكسير ما تم 

طابقة ممن خرسانة مخالفة للمواصفات و اعادة صب خرسانة جديدة بعد اتمام التكسير على ان تكون صبه 

ى اعمال اقبول لللمواصفات القياسية وجميع هذه الاعمال على حساب المقاول وبدون اى التزام من قبل الادارة 

 لادارة منللبات قاول ودون اية مطايتم تنفيذها مخالفة للاشتراطات و المواصفات وجميع التكاليف يتحملها الم

 0حيث المدة او التكاليف  

 دمك الخرسانة :ــ

حسب  سريعةيقوم المقاول بدمك الخرسانة باستخدام هزاز ميكانيكي مناسب لدمك الخرسانة بطريقة مناسبة و

جيدة  بحالةوالمواصفات وأصول الصناعة ويجب ان تكون لدى المقاول هزاز اخر احتياطي بالموقع اثناء الصب 

لموجودة ها والتجنب توقف أعمال الدمك عند حدوث اعطال بالهزاز الاول وعند دمك طبقة الخرسانة المراد دمك

خرسانة السابق سم فى طبقة ال 10على طبقة اخرى سبق دمكها يجب ان يتغلغل الهزاز راسيا الى مسافة مقدارها 

سئول المقاول ميته ويكى قبل البدء فى العمل للتأكد من صلاحدمكها وعلى المقاول ان يقوم بتجربة الهزاز الميكان

 مسئولية كاملة عن توقف صب الخرسانة نتيجة تعطل الهزاز .

 

 معالجة الخرسانة :ــ 

و ين الآتيتين ايوم ) خمسة عشر يوما ( بصفة مستمرة ويتم ذلك بأحدى الطريقت 15يلزم معالجة الخرسانة لمدة 

 ى مناسبة توافق عليها الإدارة قبل استخدامها بكلتيهما معا او بطرق اخر

 الرش بالمياه بصفة مستمرة لا تقل عن مرتين فى اليوم الواحد خلال المدة المذكورة بعاليه 

حفظ اه وذلك لللمي تغطية اسطح الخرسانة بالرمل المبلل بالمياه او بأية مادة اخرى مناسبة لها خاصية الامتصاص

 نهائيلشك المستمرة هذا ويجب التأكد من عدم بدء المعالجة الا بعد مرور زمن اأسطح الخرسانة رطبة بصفة 

  

 اختبار المكعبات الخرسانية :ــ 

د مكعبات بعذه الهعلى المقاول ان يقوم بتجهيز المكعبات الخرسانية لاختبار مقاومة الضغط المراد اجراؤه على 

ة المذكور تبارات مع معمل معتمد وتجرى الاختباراتيوما من صبها وعليه ان يرتب اعمال الاخ 28ايام و 7

الكسر  ن جهداصبقا للمواصفات القياسية المصرية على حساب المقاول وهى محملة على فئات البنود كما يراعى 

 للخرسانة كما يلى :ــ 

   يوم 28بعد    2سم  / كجم   300جهد كسر الخرسانة للأسقف والكمرات  لا يقل عن 

 نى لحديد التسليح  :ــ الغطاء الخرسا

ية وذلك تفصيلعلى المقاول ان يلتزم بسمك الغطاء الخرسانى لحديد التسليح طبقا لما هو موضح بالرسومات ال

  بوضع قطع من الخرسانة او البلاستيك اللازمة بعد اعتماد العينة 

 الشدات والعبوات و الفرم   :ــ 

اسات من شدات وزراجين وعبوات وفرم بالاسماك والمق المقاول مسؤول عن تزويد العمل بجميع ما يلزم

و العمل عد نهبوالاطوال المناسبة كما يكون مسئول عن تصميمها وتركيبها وثباتها واتزانها وفكها وازالتها 

مكن حيث يببطريقة منتظمة وسليمة للمحافظة على الخرسانة من اى تشقق او تشويه وتوضع الفرم على اجزاء 

ف تجاوي حدة بدون حدوث اهتزاز او اضرار وان يكون سطح الفرم املس ناعم بدون بروز اوفك كل جزء على 

لمونة اة من كما يجب ان تكون الزوايا مضبوطة وان تكون اللحامات ملتصقة تماما بحيث لا يمر بها اى زياد

نتر ب كومن خش وتكون الفرم بصفة عامة ذات إحكام مائى ويجب ان تكون جميع الالواح الملامسة للخرسانة

 جات مم جيد تدعمها اخشاب بالمقاسات المناسبة وعلى ابعاد مناسبة بحيث تمنع حدوث اى تمو 18سمك 

اى  ما عنيجب ان تكون الفرم مدعمة وقوية تمنع حدوث اى ترخيم اثناء صب الخرسانة والمقاول مسئول تما

منع تاسبة لتى تتصل بالخرسانة بمادة منتغير يحدث لمقاسات وابعاد الخرسانة كما يجب دهان سطح الفرم ا

و تعشيش اائية التصاق الخرسانة بها كما يجب ان تدمك الخرسانة بداخل الفرم دمكا يمنع تواجد اى فراغات هو

 كما يجب رش الفرم قبل الصب مباشرة رشا غزيرا بالمياه



 

 فك الشدات والفرم    :ــ 

ري المص عد صدور أمر من المهندس المشرف وطبقا للكودلا يسمح باى حال من الاحوال بفك العبوات الا ب

 وتعديلاته وهى لا يسمح بالفك إلا بعد فوات المدد التالية من صب الخرسانة :

 ثلاثة أيام للألواح الجانبية للكمرات والأعمدة والأجزاء الشبيهة .

 ثمانية أيام للألواح بطنيات البلاطات التي لاتزيد بحرها عن ثلاثة أمتار.

 حرها.ياً كان ببيل أمسة عشر يوماً للألواح بطنيات البلاطات التي يزيد بحرها عن ثلاثة أمتار وللكمرات والكواخ

 عموميات 

 فك الشدات والفرم    :ــ 

ري المص لا يسمح باى حال من الاحوال بفك العبوات الا بعد صدور أمر من المهندس المشرف وطبقا للكود

 ك إلا بعد فوات المدد وتعديلاته وهى لا يسمح بالف

 يجب على المقاول الالتزام بما جاء بأسس تصميم وشروط تنفيذ الخرسانة مع مراعاة ما يلـى:

مال رشاشات مياه مم ثم غسله جيداً بالماء إما باستع5على المقاول هز الزلط بمنخل يسمح بمرور الحبيبات  -1

حب ها صاأو بأى طريقة أخرى يوافق علي فوق عربات ديكوفيل أو بتسليط خراطيم مياه بالقدر الكافى

 العمل على أن تكون عملية الغسيل بعيدة عن موقع الصب.

ها جيداً لخلط يجب إستخدام خلاط ميكانيكي لخلط الخرسانة و أن تلف الخلاطة بالمواد الناشفة عدة لفات -2

 قبل إضافة المياه لعمل الخرسانة.

قبل  الشك ا مباشرة حتى يمكن تلافى بدء الخرسانة فىيجب نقل الخرسانة من الخلاطات إلى موقع رميه -3

انة ل خرساستعمالها ووضعها فى مكانها وعلى المقاول تنفيذ تعليمات مدير المشروع بهذا الخصوص وك

 تبدأ فى الشك قبل استعمالها ترفض ولا يجوز استعمالها فى عمل خرسانة أخرى.

راعاة مح مع اخل أركان القوالب وبين أسياخ التسلييجب أن تكون الخرسانة لينة بحيث يسهل انسيابها د -4

ياسية ت القعمل اختبار القوام اللازم باستخدام المخروط المقلوب علي أن يكون الهبوط حسب المواصفا

 مم. 100مم إلي  60المصرية من 

 ـة.يجب استعمال هزاز ميكانيكي لدمك الخرسانة أثناء صبها داخل الفرم حسب أصــول الصناعــ -5

ح لى سطعع الخرسانة على طبقات حسب تعليمات مدير المشروع ثم تدمك جيداً إلى أن يطفو الماء توض -6

ً بمخلوط الخرسانة ويحيط  بأسطح الأسياخ الحديد يجب أن ية  والخرسانة  حتى تملأ جوانب الفرم تماما

ع ذ جميتكون خالية من ثقوب الهــواء ، وذلك كله بما يوجب رضاء مدير المشروع ويجب أن تتخ

مكها بما دة أو الاحتياطات اللازمة لمـنع تغـيير موضع  الأسيأخ أو اهتزإزات الفرم أثناء رمى الخرسان

ذلك  يرضي مدير المشروع ويجب أن ترمى جميع الخرسانة بقدر الإمكان مرة واحدة ، فإذا لم يكن

 بة فىلخرسانة المصبومستطاعا فيحدد مهندس الهيئة موضع الوصلات اللازم عملها . ويجب تنظيف ا

توضع  د ذلكالمواضع التى عملت فيها الوصلات وسقيها بالأسمنت الخالص اللبانى الخالى من الرمل وبع

 الخرسانة الجديدة مباشرة  .

ن تدمك أعلى  ويلزم أن يكون تركيب الفرم بالقدر الذى يسمح بإتمام العمل بالسمك جميعه فى نفس اليوم -7

 خرسانة.مى التم استعمال الهزاز الميكانيكى لجميع أنواع الخرسانات أثناء رالخرسانات أثناء الصب وي

ام اللح فى حالة عمل لحامات فى الخرسانة أثناء الصب يراعى تنظيف سطح الخرسانة جيداً فى منطقة -8

نطقة تغسل م ويستحسن أن يتم ذلك والخرسانة لا زالت فى طور الشك ثم –بالفرش السلك وتنقيرها جيداً 

 حام جيداً بالمياه قبل البدء فى رمى خرسانة جديدة عليها مباشرة.الل

9-  ً اً غزير يجب المحافظة على الخرسانة من الأمطار وأشعة الشمس حتي إنتهاء الشك ويجب أن ترش رشا

 ماً.ة دائلمدة ثلاثة أسابيع مع المحافظة عليها من حرارة الشمس بوضع أكياس من الخيش فوقها مبلل

10-  ً  تها متر حتي لا يحدث إنفصال حبيبي لمكونا 3 بصب الخرسانة من علو يزيد عن لا يسمح إطلاقا

من مدير  تابيةيجب عدم صب الخرسانة فى الماء إلا إذا كان ذلك ضرورياً جداً بعد الحصول على موافقة ك -11

 المشروع أو مندوبه على طريقة الرمى.

دير مبقدر المستطاع إلا إذا وافق يجب أن تكون قضـبان التسليح قطعة واحدة وتتجنب الوصـلات  -12

لى أن ع Over Lapالمشروع  كتابة على خلاف ذلك وفى هذه الحالة تعمل الوصـلات بطريقة الركـوب 

ً فى الأجزاء تعملة المس يكـون الجزء المشترك بين القضيبين بمقدار خمسين مرة قدر قطر السيخ مقاسا

 عد لابالصلب ويجب أن تكون جميع الوصلات على  ويجب شبك الأطراف وربطها جيداً  بواسطة سلك من

ً لتقديره المطلق ال ة على موافقيقل عن مترين من نقطة أكبرعزم أنحناء   وبجوز لمدير المشروع طبقا

 ن يتمأاستخدام الأسـياخ الملحومة وفى هذه الحالة يجب أن يكون اللحام حسب أحدث الطرق وبشرط 

قاول ب الممعترف بها  والتى يحددها مدير المشروع وذلك على حسااختبارها فى أحدى معامل المواد ال

يفية كحديد ولمدير المشروع الحق فى مداومة عمل هذه الإختبارات على حساب المقاول وكذلك الحق فى ت

 رة مباش وضع الأسياخ الملحومة بحيث لا يؤثر ذلك على الإجهادات فى كل قطاع من قطاعات الخرسانة



 

   قـــل عـنيلا   لأسـياخ  المنحنية  المسـتعملة لقوي الشـــــد الجانبية إنحناء قطـرهويجب أن يكون با -13

 مرة(  خمسـة  عشرة مرة قطر السيخ .15)

ا كما  عليه ويجب أن يوضع حديد التسليح فى المواقع المبينة  فى رسـومات العملية تمأما أو المنصوص -14

حتى  مواضعها ويجب أن تتخذ الإجراءات  اللازمةيجــب ربطه بصفة جيدة وبإحكام حتى لا تتغير 

سنتيمتر  ولا  1.5  لاتكون أسياخ التسليح قريبة من الفرم الخشبية بحيث لا يقل البعد بينها وبين الفرم عن

 سنتيمتر.  2.5يزيد عن 

 يجب أن تكون أوجه الخرسانة خالية من التجويفات والبروزات . -15

 ن النسبة عسليح انة المسلحة الذي ينشأ عنه تغيير في نسبة حديد التفي حالة التعديل في الرسومات للخرس -16

 ة  ويخصم لزياداالواردة بالرسومات بألبوم العملية يتم حساب فروقات كمية حديد التسليح ويضاف في حالة 

رية السا في حالة النقصان عن النسبة الواردة بالرسومات بسعر حديد التسليح حسب الأسعار الرسمية

لكراسي دخل اخ  العمل مضافاً إلي سعر حديد التسليح أجرة التركيب حسب ملحق جدول الفئات ولا تبتاري

 الحديدية  عند حساب نسبة حديد التسليح . 

ى فغوبة الإضافات : هى مواد تضاف بمقادير معينة أثناء خلط الخرسانة لتحدث بعض التعديلات المر -17

ماتها مقاو الخرسانة مع تقليل كمية ماء الخلط أو زيادة خاصية أو أكثر من خواصها مثل زيادة تشغيل

تقل  ات لاللنفاذية    أو تأخير زمن الشك إذا لزم ذلك ويجب أن تكون الخرسانة المحتوية على إضاف

سانة بدون % من القيمة المناظرة فى الخر85مقاومتها للضغط والتماسك بينها وبين حديد التسليح عن 

 إضافات.

   - يد داخل الخرسانة أو المباني:وضع الحدا 
هذه  عند وضع مواسير من أي نوع أو حدايد وسط الخرسانة أو المباني يجب علي المقاول تثبيت –

مة لدقة التاعاة االمواسير أو الحدايد قبل رمي الخرسانة أو البناء حولها ثم ترمي الخرسانة حولها مع مرا

ير لمواسفيجب سقي الوصلة المحيطة بالحدائد أو ا لضمان إحاطتها بالخرسانة وأما في حالة المباني

ر ذلك ة نظيبالأسمنت اللبانـــي حسب  إرشادات مدير المشروع  وذلك بدون المطالبة بأي مصاريف إضافي

 بل تدخل هذه التكاليف ضمن فئات توريد وتركيب هذه المواسير والحدايد.

  أعمال الحدايد3بند , 

 ي وايا وخوص واسياخ لزوم شبك الاعشاب والسلالم البحارتوريد وتركيب اعمال حديدية من ز

 والدرابزينات وخلافه طبقا للرسومات    

  توريد وتركيب وعمل دروندات من حديد زهر من النوع الاملس طبقا للرسومات وحسب اصول

                                                                                                                                                          الصناعة واللبند يشمل  التثبيت داخل لاالخرسانة المسلحة على ان تكون رأسية تماما  

 للرسومات ووصف بنود الأعمال بجدول الفئات وا ً فات لمواصتوريد وتركيب البوابات الحديدية وفقا

 المشرف.الفنية وتعليمات المهندس 

 الونش  تثبيتتنفيذ وتركيب ونش ثابت لرفع البوابات على ان يقوم المقاول بتصميم الاطار الحديدي ل

 رف.وفقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات والتعليمات وتعليمات المهندس المش

 : والفئة تشمل ومحمل عليها 

 نعة للازمة مع الدهان وجهين بمادة ماجميع اعمال القطع واللحام والتثبيت وعمل الجوايط ا

 تم  العملان ي للصدأ)برايمر ( ووجهين بدهان الايبوكسي باللون المطلوب لمقاومة الاملاح والصدأ على

ما جميعه وتعطى الفئة م .  طبقا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات والتعليمات

 بالطن             

 م ش أماب أعمال معدنية من قطاعات الحديد المشغول لزوم شبك حجز الحشائتوريد و تصنيع و تركي

ثبيت زم لتمدخل العمل الصناعى طبقا للمواصفات والرسومات والفئة تشمل و محمل عليها كافة ما يل

المقاوم  يبوكسالشبك بالحوائط الخرسانية و التحبيش عليها و الدهان وجهين برايمر ووجهين بدهان الا

 قا لأصول الصناعة و تعطي الفئة مما جميعه بالطنللصدأ طب

  صول لا توريد وتركيب خشب الغما ومايحتاجه من ادوات وذلك طبقا للرسومات ونهو الاعمال طبقا

 الصناعة وتعطى الفئة مما جميعه بالمكتر الطولي .

 اغات الفرخ ويجب أن تكون جميع الأعمال الحديدية مصنوعة من مواد جيدة وان تكون خالية من الشرو

ببعضها  وصلهاومن جميع العيوب الفنية ويجب مراعاة الدقة المتناهية عند تركيب الأعمال الحديدية و

رضية فة ومبمسامير قلاووظ أو برشام حسب أجزاء العمل المختلفة بحيث يتم العمل جميعه بحالة نظي

 اللونبووجهين إيبوكسي  كما يجب دهان الأعمال  الحديدية الظاهرة وجهين برايمر قبل التركيب

كيب التر المطلوب بعد التركيب ويجب دهان جميع أجزاء الحديد المعرضة للمياه وجهين برايمر قبل

 ووجهين بيتومين بعد التركيب. 

 :أعمال الدهانات للأعمال المعدنية 



 

لقياسية افات واصجميع المواد التي تتركب منها الدهانات يجب أن تكون من أجود الأصناف، وأن تتطابق مع الم

ب أن ، ويجالمصرية وعلى المقاول تقديم عينات الدهانات على قطع من الصلب مدهونة بنفس الدهان المطلوب

نوع من  يد أيتورد الدهانات ويرفق بها بيان التركيب الكيميائي لمادة الدهان، ويجب على المقاول عدم تور

 عينات التي تقدم.الدهانات إلا بعد أخذ موافقة مدير المشروع على ال

 

 دهان البرايمر:

التآكل  صدأ ويجب تجهيز السطح واعداده للطلاء بطريقة صحيحة لاستقبال طبقات الطلاء لحماية المعدن من ال

الزيوت حوم ووذلك بازالة الصدأ و الشحوم والزيوت من سطح المعدن وذلك بغسلها بمذيبات عضوية لاذابة الش

اع جود الأنوأر من الماء والتجفيف جيدا قبل الدهان ويتم الدهان وجهين بالبرايموكذلك مزيل الصدأ ثم الغسيل ب

رايمر ة الببعد اعتماد عينة بواسطة مدير المشروع حيث توضع طبقة البرايمر الأولى في المصنع وتوضع طبق

 الأخرى قبل التركيب مباشرة بمجرد توريدها للموقع في نقطة العمل .

 عمل الدهان النهائي: 

أي لا يجوز بوليه  يجب الا تتم أعمال الدهانات إلا بعد أن يفحص مدير المشروع السطح المراد دهانه ويوافق ع -

حت تسخين حال من الأحوال تخفيف الدهان بأي سائل ما، وفي حالة الطقس البارد يمكن تجفيفه بطريقة الت

ن مدير بية مالبنزين إلا بتعليمات كتا ملاحظة مدير المشروع كما يجب ألا يوضع على الدهان زيت النفط أو

رفض مشروع فيُ ير الالمشروع مبينًا بها مقدار هذا السائل وإذا ظهر بعد عملية الدهان أنه خفف بدون أخذ رأي مد

شروع ، ر المهذا الدهان، وعلى المقاول إزالته وتنظيف الحديد منه على نفقته مرة ثانية حسب تعليمات مدي

للون ية )ما لم ينص على خلاف ذلك( يجب أن تدهن وجهين اما بدهان ايبوكسي باوجميع الأسطح الحديد

دهان به أو المطلوب من أجود الأنواع ومقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس  لكافة الأوجه فوق سطح الميا

تحت  ةعاد وجهين بيتومين سائل علي البارد من أجود الأنواع ومعتمد من مدير المشروع للأوجه التي تكون

 سطح الماء أو متصلة بمباني أو أخشاب  طبقًا لمواصفات عقد العملية .

من أجود  تديرةويكون الدهان بعد التركيب بحيث لا توضع أي طبقة قبل أن تجف السابقة تمامًا بواسطة فرش مس

ول واردة بجدال  تالأنواع يوافق عليها مدير المشروع وتدخل تكاليف الدهان بالايبوكسي أوالبيتومين ضمن الفئا

 الفئات عن الأعمال الحديدية التي تدهن بالايبوكسي أو البيتومين  . 

 أعمال مقاييس الرخام : 

 :يشمل محمل على فئات العقد توريد وتصنيع وتركيب مقاييس الرخام بالموقع التى يحدده مدير المشروع

الى من ف الخطالى )او مايماثله( النظيالفية تشمل ومحمل عليها توريد وتركيب رخام من النوع الأبيض الاي

طرح وطبقاً  سم طبقاً للمواصفات والاشتراطات الواردة بمستندات ال 4سم وسمك  10الشروخ أو الكسور بعرض 

 م .لألبوللرسومات والتعليمات وذلك فى المواقع التى يحددها مدير المشروع طبقاً للنموذج الموجود با

ما تشمل كخلافه ونواع النقر والتحبيش والضبط والربط بمسامير فيشر استانلس  الفية تشمل ومحمل عليها جميع أ

 روع.الفية ومحمل عليها عمل التقاسيم بطريقة الحفر والملء بالمادة التى يوافق عليها مدير المش

ل ومحم لفيةشمل االفية تشمل ومحمل عليها كتابة الأرقام بطريقة واضحة وكبيرة وبخط جيد باللون الأسود كما ت

حت الصفر تر أو عليها توريد وتركيب مربعات الرخام التى تبين الأرقام المترية )البؤج( سواء كانت فوق الصف

 ثم كتابة الأرقام المترية باللون الأحمر حسب المناسيب التصميمية للمنشأ .

ود ناء العامباول على المقإذا استدعى الأمر تثبيت مقاييس الرخام على أعمدة خرسانية خارج الأكتاف والأجنحة ف

قاً لأعمدة طببات اطبقاً للرسومات وتركيب الرخام طبقاً لما سبق ذكره وسيحاسب المقاول فى هذه الحالة على مكع

 لبنود الخرسانات الموجودة بمستندات الطرح .

 تعطى الفئة عن المتر الطولى الواحـــد

 4-  أعمال مباني الدبش بالمونة 

 :ــ عموميات : 

  من  للحجر توريد الاحجار من محاجر معتمدة من أجود أنواع الحجر الجيري لا بتعدي اكبر مقاسيجب

الأبعاد  سم وان يتم أخذ عينات من الأحجار و اختبارها من حيث 30سم ولا يقل اصغر مقاس عن  40

قوق شن الوللتأكد م مطابقتها للمواصفات وللتأكد من أن الأحجار صلبة وتامة التجانس و خالية م

خل ط المدلتنفيذ حوائوالشروخ والمواد الغريبة أو العروق أو غير ذلك من العيوب و أن الأحجار  

ل لزوم أعمال حماية جوانب و قاع المصرف أمام و خلف العموالمخرج الراسية وكذلك الدبش 

  الصناعى طبقا للرسومات و المواصفات و التعليمات

  قبل التوريد للتأكد من مطابقتها للمواصفات : ــعمل الاختبارات علي عينات من الدبش 

 . اختبار النفاذية و الامتصاص  للمياه وتعيين معامل التشيع 

 . اختبار الاحتكاك والصلادة 

  سم  5سم وحسب الرسومات و يوضع الدبش علي طبقة من المونة بسمك  50عمل الميل بسمك 



 

 متر  1لكل  نت بورتلاندي ) مقاوم للكبريتات(كجم أسم 400لمونة المستخدمة في المباني مكونة من ا

جم ك 700مكعب رمل مع تفريغ العراميس و عمل الكحلة بمونة الاسمنت والرمل بمحتوي أسمنت 

 . أسمنت )مقاوم للكبريتات( لكل واحد متر مكعب رمل

ص لشواخقيام مهندس المقاول ومساعديه بمراجعة تخطيط مواقع التكاسي بالدبش ووضع المحاور و ا .1

 وتوقيع المناسيب و شد الخيوط المحددة من ميول و القدمات .

ً لهذا التخطيط باستيفاء أعمال الحفر أو الردم للوصول للمناسيب و .2 رنيك الأو قيام المقاول طبقا

لرش بالمياه سم مع الدك بالمندالة اليدوية وا 25التصميمي لقطاع الحفر أسفل الدبش علي طبقات كل 

اسيبها و % بروكتور المعدل وحتي يتم تكوين الميول علي من95افة لا تقل عن للوصول إلي أقصي كث

ال ء في أعمالبد أبعادها طبقاً للاورنيك التصميمي أو الحفر وتكوين الميول و أماكن القدمات وذلك قبل

 البناء .

 . باتيتم إنزال الدبش علي هذه الميول و القدمات بواسطة العمالة وليست بالمعدات أو القلا .3

 لمونة ولااداخل يتم البناء بالأحجار بالمونة بوضع المونة أولاً ثم وضع الأحجار بعد رشها بالمياه ب .4

 مونة ولات باليستعمل الدقشوم لملء الفراغات داخل المباني إلا في أضيق الحدود مع ملأ هذه الفراغا

يس فور لعراماأن يتم تفريغ  تعمل كحلة مباني الدبش إلا بعد مضي ثلاثة أيام علي نهو البناء و علي

مواصفات وعلي سم وعلي أن يتم عمل الكحلة بالمونة وبالنسب طبقاً لل 3نهو البناء أولا بأول وبعمق 

 أيام بالمياه . 5أن يتم رش الكحلة لمدة 

رنيك يشمل بند أعمال التاكسي بالدبش و محمل عليه جميع أعمال الحفر أو الردم للوصول للاو .5

يول و بالم مد أسفل الدبش كما يشمل البند ومحمل عليه أعمال الكحلة لمباني الدبشالتصميمي المعت

ورتلاندي كجم أسمنت ب 700القدمات العليا بمونة الأسمنت والرمل بحيث لا تقل نسبة الأسمنت عن 

 رمل حرش . 3مقاوم للكبريتات  / م

قم عليمات طااً لتلمقالب العمومية طبقمحمل علي البند إزالة أي أعمال دبش أو مباني طوب و نقلها إلي ا .6

 الإشراف .

 

لأعمال سن أداء ااً لحيجب أن تبقي المباني رطبة تماماً لمدة لاتقل عن عشرة أيام بعد بنائها وبقدر ما يكون لازم

ل اب المقاولي حسوإذا عجز المقاول عن إبقاء المباني رطبة تماماً فلمدير المشروع  أن يأمر باستمرار رشها ع

 ستخدام عمال بأجرة يومية با

 الإختبارات . -

مان من ض لجهة الإدارة الحق في طلب عمل التجارب التي تتراءي لها على أي جزء من أجزاء العمل للتأكد

ه الخاص حساب نهوها على الوجه الأكمل وعلى المقاول القيام بعمل جميع هذه التجارب مهما كان نوعها و على

 وتحت مسئوليته

 بارات الآتية :مع عمل الإخت

 (3م100اختبارات التدرج الحبيبي للزلط والرمل وتعيين محتوى الأملاح )عينة واحدة لكل  -1

نهائي ي والاختبارات الاسمنت )اختبار تعيين نعومة الأسمنت واختبارات تحديد زمني الشك الابتدائ .2

 واختبارات تحديد مقاومة الضغط ( لكل رسالة موردة للموقع.

ل يوم صب( يوم لك 28مكعبات بعد  3مكعبات بعد سبعة أيام و  3مكعبات للخرسانة )اختبارات كسر ال .3

 مكعبات في المرة الواحدة . 6على ألا يقل عن 

طن  50عينة لكل قطر لكل  2اختبارات الشد واختبارات الثني علي البارد لحديد التسليح عدد العينات  .4

 طن فأكثر . 100عينة لكل قطر لكل  3فأقل   وعدد 

 لخاصةاالتآكل( وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات  -الامتصاص -ختبارات الدبش)الوزن النوعيا .5

 بأعمال الدبش.

شوائب غير ال -ات الكلوريدات والكبريت -الكربونات القلوية  -اختبارات مياه الخلط )الأس الهيدروجيني  .6

 تؤخذ عينة من المياه المستخدمة ()  العضوية ( 

 مفيدة لضمان جودة الخامات المستخدمة. مدير المشروعت أخرى يراها إجراء أي اختبارا .7

 اشــتراطــات خــاصــة
 باعه بعد م باتيجب على المقاول بمجرد رسو العمل عليه التقدم ببرنامج زمنى مفصل للتنفيذ ويكون ملز

ذا هعديل اعتماده من الادارة وذلك لضمان حسن سير العمل فى المواعيد المحددة ويجوز للادارة ت

ن ذا تأخر عأنه االبرنامج بما يتفق مع العمل ويكون هذا التعديل ملزما للمقاول دون اعتراض منه كما و

البرنامج بلزما متقديم البرنامج المطلوب فى خلال أسبوعين من اصدار الامر له بالتشغيل يكون المقاول 

 الزمنى الوارد بالعقد



 

 عها مل حرم أو منافع المصارف أو خارجها أو متعارض في حالة ظهور أي عوائق أو معترضات داخ

اج دة أو أبرو أعمأثناء تنفيذ العمل مثل قطع الطرق الترابية والإسفلتية أوخطوط الكهرباء أو كابلات أ

فونات التليضغط بمختلف أنواعها وأعمدة الكهرباء والمحولات والأكشاك وخطوط الغاز ومياه الشرب و

 أكانت فوق أو تحت سطح الأرض و خلافه فيجب على المقاول أخطارأو أي مرافق أخرى سواء 

ات معترضالإدارة فوراً وذلك للحصول على المكاتبات اللازمة للجهات المعنية لتلك العوائق وال

باشرة ات بموالاتصال بتلك الجهات واتخاذ ما يلزم نحو ذلك من نقل أو تجنب تلك العوائق والمعترض

ساب على حاليف والمصاريف والرسوم اللازمة محملة على فئات بنود العقد وتلك الجهات وجميع التك

 المقاول وليس للمقاول الحق في المطالبة بأي مبالغ نظير ذلك

  ية لخصوصاالمقاول مسئول عن استمرار نظام الري والصرف في كافة المجارى المائية العمومية  أو

ه حتى نهايتوشغيل ل البدائل المطلوبة قبل البدء في التالتي يتم ردمها أو قطعها أثناء العمل وذلك بعم

ى فئات مل علوصيانتها  وإزالتها و رد الشيء لأصله بعد نهو العمل بمعرفته وعلى حسابه وكل ذلك مح

 بنود العقد 

 منطقة ة بالالمقاول مسئول مسئوليه كاملة عن استمرار سيولة المرور على أي طرق إسفلتية أو ترابي

لوضع ات والتنفيذ على المصارف وذلك بعمل التحاويل المناسبة بنفس المناسيب والعروضعند مواقع ا

ليمات سب تعحالحالي بحيث تسمح بنفس سيولة  المرور الحالية وبنفس السرعة والكثافة الحالية وذلك 

بعد  صلهيء لأالطرق والنقل وإدارة المرور وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة بهذا الخصوص ورد الش

تحرير ارة بذلك بمعرفته و علي حسابه وعلي المقاول مراجعة تلك الجهات المعنية علي أن تقوم الإد

 الخطابات اللازمة لذلك حسب طلب المقاول و كل ذلك محمل علي فئات بنود عقد العملية.

 راد أو فللأ المقاول مسئول مسئولية كاملة عما يحدث من حوادث نتيجة للحفر أو تشوين المهمات سواء

رة ال فتالحيوانات أو السيارات أو المنشآت سواء داخل حرم المصرف أو خارجه أو على المصرف طو

ليلا وة نهاراً مطلوبالتنفيذ وذلك بعمل كافة الاحتياطات اللازم لتأمين تلك المواقع مع توفير الحراسة ال

ك يع تلالمضيئة ليلًا وجم ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية نهاراً والعلامات التحذيرية

أي شيء لبة بالاحتياطات محملة على فئات بنود العقد وعلى حساب المقاول وليس للمقاول الحق بالمطا

 نظير ذلك .

  رجوع ون الدعلى المقاول تدبير كميات المياه النظيفة العذبة اللازمة بمعرفته وعلى حسابه الخاص

 ف.لمصاراال علي الوجه الأكمل و يحظر استخدام مياه للإدارة في هذا الشأن و ذلك لتنفيذ الأعم

  واء سلعقد امحمل على فئات بنود العقد سند جوانب الحفر حتى الانتهاء من جميع الأعمال لزوم هذا

ه خلاف كان الحفر حتى الوصول إلى المناسيب المقررة طبقا للرسومات أو صب خرسانات أو ردم أو

يع ظة على جملمحافيذ أعمال هذا العقد بحالة حسنة وعلى مسئوليته مع اوعليه أن يتخذ كافة ما يلزم لتنف

ى له علكالمنشآت المتواجدة داخل أو خارج حرم المصرف ومنع حدوث أي أضرار أو إتلاف لها وذلك 

و أضرار حسابه الخاص دون الرجوع على الإدارة بأي تكاليف لزوم تنفيذ ذلك وفى حالة حدوث أي أ

لافه أو خ ل أو خارج حرم المصرف تقع جميع المسئوليات سواء قانونية أو ماليةإتلاف المنشآت داخ

على ورفته على المقاول وعليه اتخاذ كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لزوم رد الشيء لأصله بمع

ستلزم اى لو حسابه.مع استخدام اى وسيلة مناسبة ) توافق عليها الادارة ( لنزح المياه الجوفيه حت

 دام الابار الارتوازية او العميقة استخ

 وضوع مال ممحمل علي فئات بنود العقد دفع تعويضات تالف الزراعة لأماكن الحفر لتنفيذ كافة الاع

 علي فئات ل ذلكالعقد وكذلك أماكن تشوينات مواد التنفيذ و أماكن سير المعدات و أماكن التحاويل و ك

مل مال قبل عالاع بمخالصة من المزارعين ذوي العلاقة بتنفيذ بنود العقد علي أن يوافي المقاول الادارة

 الختامي 

 ت التربة ء كانمحمل على فيات العقد الحفر فى جميع انواع التربة ولاى عمق طبقا لشروط التعاقد )سوا

 طينية أو رملية أوصخرية أو مبانى قديمة .........وخلافه(

 لخلفام فى 20م فى الامام و20السحارة لمسافة  محمل على فئات بنود العقد التجريف امام وخلف 

 يمنع نهائيا استخدام اى متفجرات فى اعمال التكسير أو الحفر وخلافه 

  يتم الردم حتى مناسيب الجسور التصميمية بأتربة نظيفة بمعرفة المقاول وعلى حسابه 

 كحلة وال نة الاسمنتالاسمنت المستخدم فى جميع أنواع الخرسانات العادية والمسلحة والحوائط ومو

 ومبانى الدبش يكون من الاسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات

 ( خالية من 52اسياخ الحديد المستخدمة يجب ان تكون مستقيمة ومطابقة للمواصفات المصرية )صلب

الصدأ أو القشور أو الزيوت أو الشحوم أو البويات أو اى مواد غريبة تعيق عملية التكسيح والتجنيش 

على البارد وغير مسموح بتسخينها أو لحامها ويجب ان تكون بالطول المطلوب مهما كانت طبقا 



 

للمواصفات مع ربطها جيدا بالاسلاك الصلبة بكل عناية ولا يجوز صب الخرسانة المسلحة الا بعد 

 معاينة التسليح والموافقة من قبل الادارة

 الصب سمح بط جميع انواع الخرسانات وعموما لا ييجب على المقاول استخدام الخلاط الميكانيكى لخل

من  انيكىدون استخدام الخلاط والهزاز الميكانيكى ويجب ان يكون العامل المستخدم للهزاز الميك

 المدربين على ذلك حتى لا يسىء استعمال الهزاز بما يؤثر على جودة الخرسانة

 لحة أو أومس مبانى دبش أو خرسانة عادية يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ الاعمال موضوع العقد من

مات فلا الرسوبفينو طبقا للرسومات والابعاد المبينة عليها واذا زادت الابعاد والكميات عن الموضح 

لمقاول احاسب تحتسب هذه الزيادة واذا نقصت هذه الابعاد المبينة بالرسومات وقبلت الادارة بذلك في

 يعة فقطعلى المقاسات الفعلية من واقع الطب

 عبرة ة والالمكعبات المبينة برسومات الاعمال الصناعية المرفقة بألبوم العقد هى مكعبات تقريبي

 بالحساب النهائى على المكعبات والكميات الختامية ونتيجة الجشنى

 حفر عها فى السيتب يجب على المقاول قبل البدء فى حفر الاعمال الصناعية ان يقدم للادارة الارانيك التى

هذا بدارة لوصول الى مناسيب الاساسات للاعمال الصناعية المختلفة وعليه تنفيذ كل ما تراه الال

 يخلى لاانيك الخصوص لاتمام العمل على الوجه الاكمل ويجب ان يكون مفهوما ان اعتماد الادارة الار

زيادة فر والح مسئولية المقاول مما قد يحدث من تهايل لجوانب الحفر وعليه مواجهة الحالة لتوسيع

وانب سند جالميول الجانبية وعمل صناديق خشبية أو ستائر من أى نوع حديدية أو خشبية أو خلافه ل

 بهالاتربة وكافة هذه الاحتياطات والمهمات اللازمة لذلك تكون بمعرفة المقاول وعلى حسا

 ى ون علالتربة تكنظيفة حتى مناسيب الجسور التصميمية فى كافة أنواع  برمال جميع أعمال الردم

 محمل علىوسم مع الرش بالماء والدك بالمندالة بما فى ذلك مدخل الاعمال الصناعية  25طبقات كل 

قل نالى  فئات العقد مع ملاحظة استيفاء الردم على هذه الاعمال حسب الرسومات ولو احتاج الامر

 ر ذلكالبة بأى شىء نظيالاتربة اللازمة لا مسافات ومن أى مكان فليس للمقاول الحق فى المط



 

 

 

 والسلامة  للأعمالوالصحة مواصفات الإدارة البيئية والاجتماعية  .ب

 :كون من. وتتللإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامةالمتطلبات القياسية  التاليالجدول  يبين

 البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة  للإدارة المتطلبات العامة  -أ 

 للإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة   الخاصةلبات المتط -ب 

 

لي مقدم يجب ع،  هذه لإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامةامواصفات من  المتطلبات العامةفي 

 دم. يعلن مقمتطلباتإذا كان متوافقًا وملتزمًا بتنفيذ ال المخصصة لذلكفي المساحة  أسفل الجدولتوقيع الالعطاء

 .العطاء بذلك أنه قد قرأ المتطلبات وأنه مستعد وقادر على تنفيذها

افقًا ذا كان متوإالمساحة المخصصة لذلك "نعم" في  بكلمة الإجابةمقدم العطاءعلى  يجب،  الخاصةمتطلبات الفي 

 .ذلك ببضيح س"لا" ، يجب عليه تو بكلمة بالاجابة مقدم العطاءوملتزمًا بتنفيذ المتطلبات. في حالة قيام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة  المتطلبات العامة  .أ

 متطلبات التخفيف والإدارة والتحسين الأثر المحتمل/ الموضوع

المسؤليات  .1

 والالتزامات

ثيق وذ وتإلي جانب التزاماته المحددة بموجب العقد ، سوف يقوم المقاول بتخطيط وتنفي 1.1

 أعمال البناء وفقًا للمواصفات الحالية الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة .

يذ ب تنفيتحمل المقاول المسئولية عن جميع الأضرار التي تلحق بالبيئة والأشخاص بسب 1.2 

ا ة ، وفقً روريضالأعمال أو الطرق المستخدمة للتنفيذ ، إلا إذا ثبت أن التنفيذ أو الطرق كانت 

 .مدير المشروعلعقد أو تعليمات لأحكام ا

فإن مصطلح  بموجب العقد وكما تم تقديمه في مواصفات البيئة والصحة والسلامة الحالية ، 1.3 

 :"منطقة المشروع" يعني

 الأرض التي سيتم فيها تنفيذ الأعمال ؛ أو (أ)

تب ، )معسكر العمل ، وورش العمل ، والمكا البناء مرافق لإقامةالأرض اللازمة  (ب)

بما في ذلك طرق الوصول  عليهاطق التخزين ، ومحطات إنتاج الخرسانة( ومنا

 الخاصة ؛ أو

 المحاجر للزلط والمواد الصخرية ودك الحجارة؛ أو (ت)

 مناطق التوريد للرمال وغيرها من المواد المختارة ؛ أو (ث)

 مناطق التخزين لمواد الردم أو غيرها من أنقاض الهدم ؛ أو (ج)

 .المشروع في العقد كمنطقة من أي موقع آخر ، معين بالتحديد (ح)

 .يشمل مصطلح "منطقة المشروع" أي منطقة فردية للمشروع أو جميع مناطق المشروع

 1.1ي لفرعمن أجل التوضيح ، تعتبر منطقة المشروع مفهومًا مختلفًا عن الموقع ضمن البند ا

 .من الشروط العامة للعقد )ك(

اعية والاجتم يئيةتزم فيها المقاول بالالتزامات البتعُرّف منطقة المشروع بأنها المنطقة التي يل

 .والصحية والسلامة المحددة في مواصفات البيئة والصحة والسلامة الحالية

ة والمواد ات الآليجهيزالموقع هو الأماكن التي يتم فيها تنفيذ الأعمال الدائمة والتي سيتم تسليم الت

ب م صاححق الوصول إليه وحيازته. لا يلتزإليها ، حيث يجب على صاحب العمل منح المقاول 

 نطقةالعمل بأي التزام مماثل في أي منطقة تقع خارج الموقع ، حتى لو كان ذلك داخل م

 .المشروع ، حيث يكون الوصول إليها مسئولية المقاول

روط العامة في من الش)ك(  1.1فيما يتعلق بالحيز المادي ، تم إدراج الموقع الوارد في المادة  

 نطقة المشروع. ومن ثم تكون منطقة المشروع ذات نطاق جغرافي أكبر من الموقع.م

 :تشير مواصفات البيئة والصحة والسلامة إلى 1.4 

حماية البيئة الطبيعية )الماء والهواء والتربة والحياة النباتية والتنوع البيولوجي( في  (أ)

طق المحيطة بها ، أي المناطق الواقعة داخل أي منطقة من مناطق المشروع والمنا

على سبيل المثال لا الحصر الوصول إلى الطرق أو المحاجر أو مناطق التوريد أو 



 

 تخزين مواد الردم أو المخيمات أو مناطق التخزين؛

الحفاظ على شروط الصحة والسلامة لموظفي المقاول وأي شخص آخر موجود في  (ب)

 مناطق المشروع ، أو على طول طرق الوصول ؛

لعمل وحماية الأشخاص والسكان الذين يعيشون بالقرب من منطقة ممارسات ا (ت)

 الناجم عن الأعمال. العام المشروع ولكن يتعرضون للإزعاج

 المقاولين من الباطن 1.5 

د التوريوخاصة موردي بنود المقاول أن جميع المقاولين من الباطن والموردين ) يضمن

 ع ومنطقةلموقئة والصحة والسلامة السارية على االرئيسية( على دراية بمتطلبات وتعليمات البي

 المشروع.

 اللوائح المعمول بها 1.6 

 ومعايير بها يجب على المقاول الالتزام بجميع القوانين والتصاريح واللوائح الوطنية المعمول

ة لبيئاالصحة والسلامة البيئية والاجتماعية لمجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بحماية 

ة ، ، الترب هواءأثناء التشييد )مثل إدارة الآثار والاضطرابات المتعلقة بالمياه ، ال والأشخاص

ة ، معايير ه الجوفيلمياالضوضاء ، الاهتزاز ، الحياة النباتية ، الحيوانات ، النباتات ، النفايات ، ا

ز جوي(. وغيرها، معايير التعرض المهني ،  إن أمكنالعمل الوطنية ، السكان الأصليون 

 يسعى للحصول على دعم خارجي من متخصص لتحديد اللوائح المعمول بها.للمقاول أن 

نفيذ اول تعلي الرغم من التزام المقاول بموجب البنود المذكورة أعلاه ، يجب على المق 1.7 

لما كان كيها فجميع التدابير اللازمة لتجنب الآثار البيئية والاجتماعية الضارة غير المرغوب 

داء لبات الأن متطممواقع العمل إلى معايير مقبولة ، والالتزام بأي متطلبات  وإعادةكنًا ، ذلك مم

 البيئي.

إدارة حالات عدم  .2

 المطابقة

اها لتي أجرتيش ايتم التعامل مع حالات عدم المطابقة التي تم الكشف عنها أثناء عمليات التف 2.1

من  اعاتة الموقف والتي قد تشمل استقط، من خلال اتخاذ تدابير تناسب خطور مدير المشروع

 للعقد. العامةمن الشروط  38.8 وفقًا للمادة المرحليةالمدفوعات 

الموارد المخصصة  .3

لإدارة البيئة والصحة 

 والسلامة

 الصحة والسلامةوالمسؤل عن البيئة  3.1

  الصحةويعينّ المقاول شخصًا واحداً على الأقل أو أكثر من المسئولين عن البيئة  3.1.1

ة والصح من الوقت عن تنفيذ متطلبات البيئة مسئولا كامل الوقت أو جزءليكون  والسلامة ،

 بطلاقة لغةالتحدث الشخص المسئول عن البيئة والصحة والسلامة يجب علي والسلامة. 

ن عئول التواصل في العقد. يبلغ المقاول جميع الموظفين والعمال باسم وسلطة الشخص المس

 صحة والسلامة.البيئة وال

ل المقاو شركةيمتلك الشخص المسئول عن البيئة والصحة والسلامة السلطة داخل  3.1.2

تماعية الاجولتصعيد حالات عدم المطابقة ، وفي حالة عدم الالتزام الصارم بالسلامة البيئية 

ارد وبالاتفاق مع صاحب العمل ، يوقف العمل إذا كان ذلك ضروريًا ، ويخصص جميع المو

 الموظفين والمعدات المطلوبة لاتخاذ أي إجراء تصحيحي يعتبر ضروريا.و

 الموظفون المسئولون عن العلاقات مع أصحاب المصلحة 3.2 

إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق ، يقوم المقاول بتعيين مسئول علاقات مع أصحاب المصلحة  3.2.1

لمسئول عن العلاقات والمشاركة مع )أو مسئول الاتصال المجتمعي إذا كان ذلك مناسبًا( وهو ا

المجتمعات المحلية والسلطات الإدارية وأصحاب المصلحة الآخرين وممثلي الأنشطة 



 

الاقتصادية. بالنسبة للعقود ذات المستوى المنخفض من المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية 

مهمة. يجب على موظف والصحة والسلامة ، يمكن لموظفي المقاولين في الموقع القيام بهذه ال

الاتصال المجتمعي التحدث بلغة السكان المحليين في منطقة المشروع. يتحدث موظف علاقات 

 أصحاب المصلحة بطلاقة لغة السكان المحليين.

نية سيكون موظف علاقات أصحاب المصلحة موجوداً في الموقع أو في غضون فترة زم 3.2.2

 معقولة للسفر من منطقة المشروع.

م وسيت سيتم إبلاغ السلطات المحلية بوجود هذا الشخص اعتبارًا من بداية الأعمال 3.2.3

شكلة وء متزويدها بتفاصيل الاتصال الهاتفي حتى تتمكن من الاتصال بهذا الشخص في حالة نش

شروع أو الم أثناء تنفيذ الأعمال أو فيما يتعلق بسلوك موظفي المقاول ، داخل أو خارج منطقة

 عامة آخرى ناجمة عن الأعمال. أي اضطرابات

لحة سيتم تزويد كل من مسئول البيئة والصحة والسلامة ومسئول علاقات أصحاب المص 3.3 

اقع ع موبالموارد اللازمة للعمل بشكل مستقل والوصول إلى جمي (مسئول الاتصال المجتمعي)

 منطقة المشروع دون تأخير.

 أكد منومواقع المشروع للت الأعمالنتظمة بتفقد موقع سوف يقوم صاحب العمل بصورة م 4.1 التفتيش .4

ي لبيئية فات االالتزام بشروط العقد بما في ذلك متطلبات البيئة والصحة والسلامة. يجوز للسلط

تنفيذ مفتشين لء الالدولة القيام بواجبات تفتيش مماثلة. يجب على المقاول الامتثال لتوجيهات هؤلا

 التدابير المطلوبة.

لبيئة بات ايقوم المقاول بإعداد وتقديم تقارير مرحلية منتظمة إلى صاحب العمل عن متطل 5.1 التقاريرتقديم  .5

بلاغ عن الإ والصحة والسلامة كجزء من متطلبات التقارير المتفق عليها تعاقديًا. وسيشمل ذلك

 .22الحوادث والأحداث تمشيا مع الفقرة 

ول لوك ويعرضها بوضوح داخل منطقة المشروع. سيقوم المقايضع المقاول قواعد الس 6.1 قواعد السلوك .6

 .بانتظام بتوعية الموظفين والعمال بقواعد السلوك والأحكام المرتبطة بها

 تتناول مدونة قواعد السلوك القضايا التالية:

 الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها. (1

ذلك  ما فيا لحماية المجتمع المحلي )بالامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المعمول به (2

ي الفئات الضعيفة والمحرومة( ، وموظفي صاحب العمل وموظفي المقاول ، بما ف

لشخصية ية اذلك المقاولون من الباطن وعمال اليومية )بما في ذلك ارتداء معدات الوقا

واجب الإبلاغ عن الظروف أو والموصوفة ، ومنع الحوادث التي يمكن تجنبها 

 مارسات التي تشكل خطراً على السلامة أو تهدد البيئة(.الم

 استخدام المواد غير المشروعة. (3

ومة( المحرعدم التمييز في التعامل مع المجتمع المحلي )بما في ذلك الفئات الضعيفة و (4

ل وموظفي صاحب العمل وموظفي المقاول ، بمن فيهم المقاولون من الباطن وعما

أو  لدينالى أساس الوضع العائلي ، والعرق ، والجنس ، اليومية )على سبيل المثال ع

ي أو يل الجنسالم اللغة أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة )الجسدية والعقلية( أو

 .)حيةالص الهوية الجنسية أو المعتقد السياسي أو الحالة الاجتماعية أو المدنية أو

لية ، المح وأعضاء المجتمع )المجتمعات( التفاعلات مع المجتمع )المجتمعات( المحلية ، (5

 )وأي شخص متأثر )على سبيل المثال توصيل فكرة احترام ثقافتهم وتقاليدهم

 التحرش الجنسي. (6

 العنف بما في ذلك الاعتداء الجنسي و/ أو العنف القائم علي أساس الجنس. (7



 

 الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (8

 ،املة ل )بما في ذلك الحظر المفروض على النشاط الجنسي أو سوء المعحماية الأطفا (9

 ضمانوأو أي سلوك غير مقبول تجاه الأطفال ، والحد من التفاعلات مع الأطفال ، 

 .سلامتهم في منطقة المشروع(

حية المتطلبات الصحية )على سبيل المثال ، لضمان استخدام العمال المرافق الص (10

 .)قبل صاحب العمل وليس المناطق المفتوحة المحددة والمقدمة من

 تجنب تضارب المصالح. (11

 (جتماعيةوالا احترام تعليمات العمل المعقولة )بما في ذلك ما يتعلق بالمعايير البيئية (12

 همال أوو الإالحماية والاستخدام السليم للممتلكات )على سبيل المثال ، لمنع السرقة أ (13

 التبديد(

 قواعد السلوك هذه. واجب الإبلاغ عن انتهاكات (14

لإبلاغ لك اذعدم الانتقام من العمال الذين يبلغون عن انتهاك قواعد السلوك ، إذا تم  (15

 بحسن النية.

التدريب علي متطلبات  .7

البيئة والصحة 

 والسلامة

 ،لامة عن متطلبات البيئة والصحة والس يوفر المقاول للموظفين دورات توجيهية وتدريبية

 طر الصحة والسلامة وتدابير التخفيف المصممة خصيصًا لنطاقخاصة فيما يتعلق بمخا

ات والنبات اناتالمشروع. يقوم المقاول بتوعية الموظفين بأهمية حماية الأنواع والبيئات والحيو

 وسلامة وحقوق المجتمعات المجاورة.

 وما إلى يفاتوالتصريلتزم المقاول بجميع المعايير والقواعد الوطنية المعمول بها للانبعاثات  المعايير .8

 القيم المحددة في اللوائح الوطنية.حدود ذلك من 

 :اسم مقدم العطاء

 :اسم الشخص الموقع علي العطاء نيابة عن مقدم العطاء

 :وظيفة الشخص الموقع علي العطاء

  :توقيع الشخص الموقع علي العطاء

 التاريخ:

 خاتم الشركة

 



 

 

 جتماعية والصحة والسلامة  للإدارة البيئية والاالمتطلبات الخاصة  .ب

 

 والأشخاص: حماية البيئة 1ب 

الأثر  / الموضوع

 المحتمل

 

 الالتزام متطلبات التخفيف والإدارة والتحسين

 نعم / لا

برجاء شرح 

الأسباب في 

 حالة الإجابة لا

حماية المناطق  .9

 المجاورة

ت اباتإنشاء وسائل حماية لتجنب أو تقليل الآثار الضارة على الن 9.1

ي ، والتربة والمياه الجوفية والمياه السطحية ، والتنوع البيولوج

ق دم طراوالصرف الطبيعي ونوعية المياه داخل منطقة الأعمال. استخ

 .قصي قدر ممكنلأالآثار  التي تقللالبناء 

  

أنشطة الحفر خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.  الحد من 9.2 

ر تسرب الرواسب أو الزيوت أو مؤقتة لتقليل مخاط سدوداستخدم 

 المياه.الأماكن التي تستقبل المواد الكيميائية إلى 

  

لمنع المياه من دخول  خنادق معزولةأعمال الحفر في  تنفيذ 9.3 

 الحفريات.

  

بقًا. موقع العمل وفقًا للخطط المتفق عليها مسلوقيود حدود وضع  9.4 

 د.يجب تنفيذ جميع أنشطة البناء داخل الحدو

  

   البقاء خارج المناطق الرطبة المحيطة. 9.5 

 :على المسافات وفقًا للوائح الوطنية وحسب الاقتضاء الحفاظ 9.6 

 من أي مجرى مائي دائم وخارج المناطق القابلة للفيضان ؛ (أ)

من الخدمات والمباني الحضرية الحساسة )المركز الصحي ،  (ب)

 المدرسة ، إمدادات المياه للسكان( ؛

المواقع الثقافية أو المناطق الأثرية أو من  ،سكن  من أي (ت)

أو أي مكون  الغابات المحميةالأراضي الرطبة الحساسة أو 

مرتفعة أو شديدة ال الأرض منذي قيمة ، أو  آخرإيكولوجي 

 .بةخلاالمناظر الوعالية القيمة المناطق ذات ال منالانحدار أو 

ن صول على إذن مالمسافات ، يجب الحعلي  الحفاظعندما يتعذر  (ث)

 السلطات المختصة.

  

ة مثل في استغلال الموارد الطبيعي من المشاركةعمال البناء  منع 9.7 

ون قد يك آخرأو أي نشاط  منتجات الغاباتالصيد وصيد الأسماك وجمع 

 للمجتمعات ةوالاقتصادي ةالاجتماعي يةله تأثير سلبي على الرفاه

 المحلية.

  

المها التي يعاد تنظيم مع تشكيل الأراضيب يامالق بعد التشييد ، 9.8 

اف ويتوفر فيها صرف المياه على نحو كبحيث تكون مستقرة بطبيعتها 

سمح تو ، علي الأجل الطويل المرغوبستخدام لاوأن تكون مناسبة ل

 بالتجديد الطبيعي للنباتات.

  



 

   تقليل التأثيرات البصرية على المدى الطويل. 9.9 

اختيار مناطق  .10

توريد مواد 

ومواقع  الردم

مواد  تشوين

الردم وطريق 

 الوصول

م ي سيتأو المناطق الت توريد مواد الردممنع وتقليل آثار مناطق  10.1

ر ، المحاجومواد الردم وطرق الوصول إليها ،  تشوين، ومواقع  حفرها

لى ، وبناء معسكرات البناء المؤقتة وطرق الوصول إ التربة توريدو

ي الحيوية بما في ذلك المناطق المحمية والأراض يةالطبيعالبيئة 

 انهاءالصالحة للزراعة ؛ المجتمعات المحلية ومستوطناتهم. بعد 

لى كان إجميع المواقع قدر الإم إحلال وتجديدالأعمال ، قم باستعادة / 

 معايير مقبولة.

  

في المناطق التي يمكن أن تعمل فيها  التخزينحدد مناطق  10.2 

حول  المصارفمحيط  بناء. التلوث الترابيكحواجز لمنع الأشجار 

مصائد وغيرها من  المواد المترسبةموقع  حدد. التخزينمناطق 

 مخارج الصرف. عند الملوثات

  

الحصول على التراخيص / التصاريح المناسبة من السلطات  10.3 

 غيلتش، ل المختصة ، بما في ذلك السلطات التقليدية إذا كان ذلك مناسبًا

 .مناطق توريد مواد الردمالمحاجر أو 

  

أي مواد زائدة في المناطق المعتمدة من قبل السلطات  دفن 10.4 

 المحلية.

  

يد مواد تورراكدة في حفر المياه اللتجنب اللازمة تدابير الاتخاذ  10.5 

 بعوض.والتي تهيئ بيئة صالحة لتكاثر الالمكشوفة الردم 

  

 موقعها في حددضرورية ،  الركامالتخلص من  إذا كانت مواقع 10.6 

ذات الأهمية الأراضي ، وفي صاحب العمل  المعتمدة منالمناطق 

المواد بسهولة في قنوات  لاتتسرب وحيث في الاستخدامالمنخفضة 

في المناطق  مواد الركامكلما كان ذلك ممكنًا ، ضع والتصريف. 

 .محلية في المنطقةالأنواع الب ضغطها وزراعتهايتم والمنخفضة ، 

  

ات بالنسبة لجميع الأعمال ، قلل من خطر التلوث )مثل النفاي 11.1 منع التلوث .11

ار اختيوالاهتزاز ،  الضجيجالسائلة ، وانبعاثات الهواء ، وإدارة 

الوقود والزيوت ومناولة وصيانة المركبات والمعدات ، وتخزين 

 والمواد الكيميائية(.

  

بة دة مناسالمحتملة وتغطيتها بماالعالية ات السمية المواد ذتحديد  11.2 

 السموم.لمنع تسرب 

  

 مواداستخدم المواد المحلية بأكبر قدر ممكن لتجنب استيراد ال 11.3 

 الأجنبية والنقل لمسافات طويلة.

  

النفايات  .12

 السائلة

ما في بفي البناء بشكل مناسب ،  المياه المستعملةوتخزين  تجميع 12.1

تفريغ النفايات السائلة غير يجوز . لا اه الصرف الصحيميذلك 

 المعالجة.

  

الانبعاثات  .13

 والغبار

   الامتثال للمتطلبات الوطنية للانبعاثات. 13.1

  مواقع خلط  منتقليل تأثير الغبار على البيئة المحيطة الناتج  13.2 



 

ز رماد الفحم ، ومعدات الاهتزا تشتت، ومواقع خلط الإسفلت ،  التراب

، وطرق الوصول المؤقتة ، وما إلى ذلك لضمان السلامة والصحة 

الأنشطة المولدة وحماية العمال والمجتمعات التي تعيش بالقرب من 

من انبعاثات الغبار لغبار. استخدم أفضل الممارسات لضمان التقليل ل

وما إلى ذلك( خلال بالماء  والرشالسليم  التشوينإلى أدنى حد )مثل 

 النقل.وأثناء  والعاصفةافة الظروف الج

 عداتماستخدم المركبات في الظروف الفنية المناسبة وقم بتوفير  13.3 

 التحكم في الانبعاثات حيثما ينطبق ذلك )مثل الفلاتر(.

  

   .في حالة عدم استخدامهاالسيارات  أطفئ13.4 

   الحفاظ على حدود السرعة في الموقع. 13.5 

ار بتجنب الغب المتعلقةجميع التدابير  بخصوصين توعية السائق 13.6 

 والانبعاثات والقيادة الآمنة.

  

 الضجيج .14

 والاهتزاز

وحركات المركبات في الليل. توعية  القيام بالأعمالتجنب  14.1

 .بذلك السائقين

  

   .بذلك ضبط حدود السرعة المرورية. توعية السائقين 14.2 

در قداً بعيلتكون )مثل مولدات الطاقة(  حدد موقع المعدات الثابتة 14.3 

ال ، القريبة )مثل مناطق استراحة العم الأوساط البشرية عنالإمكان 

ً والمناطق المأهولة بالسكان والمناطق الحساسة   (.بيئيا

  

لات المنبعثة من الآ الضجيجمستويات الحد الأدني من حافظ على  14.4 

ل والتفجير( من أج الحفر والمركبات وأنشطة البناء الصاخبة )مثل

العالية  الضجيجسلامة وصحة وحماية العمال داخل محيط مستويات 

 .المجاورةوالمجتمعات 

  

 من صاحب العمل ، حدد مرافقخلاف ذلك  تصدر تعليماتلم  ما 15.1 النفايات .15

 التخلص من الضمان بأنإدارة النفايات ومقاولي إدارة النفايات. 

 /زالة إقاولي النفايات المرخص لهم بمعالجة / خلال مالنفايات يتم من 

 إعادة تدوير كل نوع من أنواع النفايات ، إن وجد.

  

ات بما في ذلك الحاوي كل النفايات المنتجة بشكل سليم تجميع 15.2 

نها أثناء البناء والتخلص م والتي نتجتى آخروالقمامة وأي نفايات 

مية اشى مع اللوائح الحكووفصلها في مواقع التخلص المحددة بما يتم

 المعمول بها لإدارة النفايات.

  

   تقليل إنتاج النفايات إلى أقصى حد ممكن. 15.3 

 المواد الخطرة مثل المواد السائلة دفنتأكد من أن مناطق  15.4 

/  ووالصلبة الملوثة معتمدة من قبل صاحب العمل والسلطات المحلية 

ة الحالي مواقع الدفنمل. استخدم أو الوطنية المختصة قبل بدء الع

 إنشاء مواقع جديدة.بدلاً من المعتمدة 

  

كياس أ)براميل ، حاويات ،  الحاوياتجميع ل إقامة ساتر أو حاجز 15.5 

ائية ومواد كيمي التسطيحمواد / وقود /  زيوت، إلخ( التي تحتوي على 

 .التسربى من أجل احتواء آخرخطرة 

  



 

ول طعلى  مناطق التخزينت البناء المتبقية في قم بإزالة نفايا 15.6 

 الطريق ، وإعادة استخدامها أو التخلص منها بشكل يومي.

  

إزالة الغطاء  .16

 النباتي

وقع المناطق داخل حدود الم فيالغطاء النباتي إزالة  من الحد 16.1

 ضروريًا للغاية.حيث وجودها 

  

   اض.لانقرواع المهددة باوالأن المكتملة النموتجنب إزالة الأشجار  16.2 

   هرين.شأكثر من ب الأعمالقبل بدء الغطاء النباتي  إزالةيجوز لا  16.3 

إدارة التنوع  .17

 البيولوجي

   كن.إلى أقصى حد ممالمناطق ذات القيمة البيئية عن  الابتعاد 17.1

   عية.الطبي والبيئات والحيوانية النباتية بالنظم الإخلالتجنب  17.2 

   حرائق الغابات. تفادي 17.3 

 ونقلالتأكل  .18

 الرواسب

 ابيرتد اتخذإذا تم البناء على الأسطح / المنحدرات المائلة ،  18.1

 ،ى رخمناسبة لمكافحة التآكل )مثل الاحتفاظ بالأشجار والنباتات الآ

ف ، وقنوات الصرلشبكات الطرق والصرف الطبيعية  الحدودواستخدام 

 المحفورة(.

  

ستخدم ابشكل صحيح. بعد البناء ، التربة السطحية المزالة  وينتش 18.2 

 .لطبيعتها المنطقة لإعادةالتربة السطحية كردم 

  

التربة السطحية في أكوام كبيرة. يوصى  تشوينلا يجوز  18.3 

 باستخدام تلال منخفضة لا يزيد ارتفاعها عن متر إلى مترين.

  

د قعندما تكون رطبة لأن ذلك السطحية لا يجوز تجريد التربة  18.4 

 التربة وفقدان البنية. تلبديؤدي إلى 

  

كل ن التآلحماية التربة م في مناطق التخزين الغطاء النباتيإعادة  18.5 

ات من ميكروب النشطة الأعدادالأعشاب الضارة والحفاظ على  إزالة، 

 التربة المفيدة.

  

 إحلال وتجديد .19

 الموقع

ق مناطالشئ لأصله في عملياً ، قم بإعادة  إلى أقصى حد ممكن 19.1

بعد  تلفتأو  تغيرت إذا تبين أنهاعمل البناء وأنماط الصرف الطبيعي 

ً بحيث يكو إحلال وتجديداكتمال أنشطة البناء.  ل ن معدالموقع تدريجيا

نواع الأ منإعادة التأهيل مشابهًا لمعدل البناء. إعادة الغطاء النباتي 

،  قبلتعاوبار التنوع النباتي ، يفي التآكل ، وتوف النباتية التي تتحكم

 لمناطقاستشر الخبراء . قادر علي التكيفنظام بيئي خلق تسهم في 

 .إذا كان ذلك مناسبًا   إعادة الغطاء النباتي الكبيرة

  

ة تجنب أن المناطق التي أعيد تأهيلها تشكل مخاطر على الصح 19.2 

 والبرك(. الحفروالسلامة )مثل 

  

مواد  تشوينومواقع  توريد مواد الردممناطق  إحلال وتجديد 19.3 

 الردم وطرق الوصول ، عند الاقتضاء.

  

 جداولفي الأنهار وال الموجودةإعادة إنشاء أنظمة تدفق المياه  19.4 

بب ت بستعطل إذا تبين أنهاوغيرها من القنوات الطبيعية أو قنوات الري 

 الأعمال المنفذة.

  

 صحة والسلامة: ال2ب 



 

خطة الصحة  .20

 والسلامة

 وضع خطة للصحة والسلامة المهنية، بما يتناسب مع تأثيرات 20.1

. يذهاومستوى مخاطر الأعمال التي يتعين تنف البيئة والصحة والسلامة

ة. مهم الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة المهنية لكل بتحديدقم 

ة كما هو موضح في خطة الصحتدابير الوقاية والحماية والرصد  نفذ

 .والسلامة المهنية

 :علي الأقل ما يلي يجب أن تتضمن خطة الصحة والسلامة المهنية

  أحكام لضمان بيئة عمل آمنة وصحية ، مع مراعاة المخاطر

ر في محددة من المخاطالفئات الو ، المحددالكامنة في قطاعها 

 يةلكيميائالعمل ، بما في ذلك المخاطر الفيزيائية وا مناطق

 والبيولوجية والإشعاعية ؛

  ة ، بما في ذلك إدار تدابير الوقاية والحمايةبخصوص أحكام

 وسلامة المواد الخطرة ؛

 تدريب العمال ؛ 

  ؛ والإبلاغ عنها والأحداثتوثيق الحوادث المهنية والأمراض 

  ؛التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ترتيبات 

 رالتسويوأماكن العمل )مثل  أحكام للتأمين المناسب للمواقع  ،

 اللافتات( ؛

  لموقع ؛لعند الاقتضاء: تعيين موظفي أمن 

 تدابير السلامة على الطرق ؛ 

  والمساعدة الطبية ؛ الآوليةالإسعافات 

 البيئة والصحة والسلامة على مستوى المجتمع اتخاذ تدابير 

 الصحية )انظر أيضًا الفقرة للمشاكللتجنب تعرض المجتمع 

33.) 

  

تقارير عن  .21

الصحة 

والسلامة 

 المهنية 

 في نظامالخطيرة والتحقيقات  والأحداثجميع الحوادث توثيق  21.1

 .منظم وشفاف )مثل سجل حوادث الموقع( 

  

 إصدار تقرير عن الصحة والسلامة المهنية يوثق أداء الصحة 21.2 

 ،ت والسلامة المهنية والتقدم المحرز )على سبيل المثال: الإحصاءا

وع نعدد العاملين ، عدد موظفي الصحة والسلامة في الموقع ، رقم / 

،  حوادث النجاةتدريبات الصحة والسلامة المهنية( ؛ عدد حالات 

 ؛يام ، والحوادث مع غياب أكثر من ثلاثة أ الآليةوحالات الإسعافات 

ن مملخص لجميع الحوادث التي أدت إلى غياب أكثر حالات الوفيات ، 

لأي ام )يجب إرفاق تفاصيل الحادث في الملحق( ؛ حوادث ثلاثة أي

 ، إلخ(. حوادث السير علي الطرقطرف ثالث )مثل أفراد المجتمع ، 

  

إجراءات  .22

الإبلاغ عن 

 الحوادث

سجل جميع الحوادث المتعلقة بالصحة والسلامة )مثل  22.1

 فوراً الملاحظات والحوادث وبيانات الشهود( في الموقع والمتابعة 

  



 

 .شكل صحيحوب

ص تتضمن الحادثة التي يتم الإبلاغ عنها أي حادث يتعرض له أي شخ

تج و نفي الموقع يتطلب عناية طبية أو يؤدي إلى فقدان ساعات العمل أ

أو  الأعمالعنه أو قد يؤدي إلى إصابة أو تلف أو خطر على 

ل لمقاوا، سوف يقوم  انطبق ذلكإذا والأشخاص أو الممتلكات أو البيئة. 

ردين حوادث المقاولين من الباطن والموعن والإبلاغ  بالإخطارضًا أي

 الرئيسية(. بموردي البنودفيما يتعلق  خاصة)

أبلغ صاحب العمل على الفور بأي حادث ينطوي على إصابة  22.2 

،  آخرزائر أو أي طرف ثالث لأي فراد أو الأجسدية خطيرة لأحد 

 المقاول.موظفي  تصرفاتبسبب تنفيذ الأعمال أو 

  

كان أبلغ صاحب العمل في أقرب وقت ممكن عن أي حادث  22.3 

 ً روف ظفي يمكن والذي ( يتعلق بتنفيذ الأعمال ، حادث نجاة)أو  وشيكا

، أو تلف  للأشخاصؤدي إلى إصابة جسدية يمختلفة قليلًا ، أن 

 الممتلكات الخاصة أو البيئة.

  

معدات الحماية  .23

 الشخصية

جميع العمال يرتدون معدات الحماية الشخصية تأكد من أن  23.1

ك لى ذلوما إ الوقاية وأحذية،  الحماية، والأقنعة ، ونظارات  الخوذة)

 اعتمادا على نوع المشروع(.

  

سيناريوهات  .24

لحالات 

الطوارئ 

 والوقاية

ئح للواتوفير معدات الوقاية اللازمة في الموقع بما يتماشى مع ا 24.1

ل ة لسيناريوهات الطوارئ ، على سبيل المثاالمعمول بها للاستجاب

 حريق ، انفجار ، فيضانات ، أخطار طبيعية ، إلخ.

  

المناطق  ومعالجةعلى الفور  مواد متسربةقم بتنظيف أي  24.2 

 الملوثة.

  

نب في الموقع لتج الإداري الترتيب منالحفاظ على مستوى عال  24.3 

 ح.معدات الخفيفة بشكل صحيحالات الطوارئ. تخزين مواد البناء وال

  

   تدريب العمال على التعامل مع حالات الطوارئ. 24.4 

الإسعافات  .25

 الآلية

 فيوتوفيرها  ليةوالآالحد الأدنى من معدات الإسعافات  حفظ 25.1

د أح؛  ليةوالآالإسعافات  المخزون المناسب من لوازمالموقع )مثل 

لاغ المدربين ، وإبعدين والمسا المسعفينعدد كافٍ من و، المسئولين

 (.الآليةالموظفين والعمال بترتيبات الإسعافات 

  

الحصول على  .26

الرعاية 

الصحية 

 والتدريب

 العلاج الطبي داخل أو بالقرب من علي العمالة حصولتنظيم  26.1

 منطقة المشروع.

  

 قم بعمل ترتيبات للطوارئ لنقل المصابين إلى المستشفى في 26.2 

 ن.أسرع وقت ممك

  

النظافة  .27

والإقامة 

، وإذا انطبق ذلك نظيفة عملية و صرف صحيتوفير مرافق  27.1

 أماكن الترفيهفي الموقع ، بما في ذلك الطعام وأماكن الإقامة توفير 

  



 

المظللة والحمامات والمراحيض وغرف تغيير الملابس ومياه الشرب.  والطعام

ظفين من ضمان فصل المراحيض وغرف تغيير الملابس بين المو

 الذكور والإناث.

 ونظام بالمياه ه، وإمدادانطبق ذلكإذا  للعمالةسكن مناسب  توفير 27.2 

مخلفات ملائم ، وحماية مناسبة ضد تخلص من الصرف صحي و

ض مراالتي تنقل الأ والحيواناتالحرارة والبرودة والرطوبة والحرائق 

كافية ، كافية ، والإضاءة المرافق اغتسال ، ومرافق صحية و

ة لوائح وقواعد الصحالوالخدمات الطبية الأساسية ، وفقًا لجميع 

 والسلامة المعمول بها.

  

 : العمالة المحلية والعلاقات مع المجتمعات المحلية3ب 

نية وانين الوطلكل من القيلتزم المقاول بمعايير العمل وفقًا  28.1 ظروف العمل .28

ل طفادولية )مثل حظر عمل الأوالاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل ال

 ، الاعتداء الجنسيحظر  ،العمل القسري حظر  ، السن القانونيدون 

تقديم  ،ضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص للعمال  ،التمييز حظر 

فيما يتعلق بداية العمل  عندللعاملين ومفهومة معلومات واضحة 

 ات العملواحترام حقوقهم المتعلقة بساع ، التوظيفبشروط وأحكام 

ظم وضمان الدفع على أساس منت ،والأجور والعمل الإضافي والمزايا 

 .(وما إلى ذلك

ال وعم المحلي منح نفس الحقوق للعمال المتعاقدين ، وعمال المجتمع

 .الأساسيالتوريد 

  

وتنفيذ إجراءات إدارة العمل التي تحدد طريقة إدارة  وضع 28.2 

 .أعلاهمعايير المذكورة العمال وفقًا لل

  

عملية يمكن لجميع العمال  آلية شكاوى بسيطة ولكن إنشاء 28.3 

 الوصول إليها )مثل صناديق الرسائل التي يتم إفراغها بانتظام(

مكان ب المتعلقةحتى يتمكنوا من رفع الشكاوى بها ويكونون على دراية 

ير غ)على سبيل المثال ، حول المعاملة  الكشف عن هويتهمدون العمل 

 والقيادة غير الآمنة(.، ادلة الع

  

التوظيف  .29

 المحلي

من المجتمعات  للموردين ومقدمي الخدماتإعطاء الأولوية  29.1

 لية ،العاملة المح والخدمات للأعمال والإيديالسلع  لتوريدالمحلية 

 .الأحوالحسب 

  

العاملة المحلية في  للإيديتوفير تدريب متخصص إضافي  29.2 

قيادة ،  إداري مسئول مثلة من قبل المقاول )المهارات المطلوب

 ، إلخ(. السيارات

  

 حافلات لنقل العمال عندال/  سيارات النقل الجماعيتنظيم  30.1 النقل  .30

 الحاجة.

  

عليك أن للعمال ،  مخيماتإذا كانت هناك حاجة إلى تركيب  31.1 سكن العمال .31

ملابس أن أماكن الإقامة توفر مراحيض منفصلة وغرف ال تضمن

والسلامة من  الصحة العامةالحفاظ على معايير  ،للنساء والرجال 

  



 

حصول العمال على إمدادات كافية ومناسبة من  ،/ الحرائق  ءالكهربا

 ذات الثلاث طوابقالأسرّة استخدام منع  ،مياه الشرب المجانية 

 توفير المراتب والبياضات.،و

إلى  ورديةكل بين على الأقل ، تقديم وجبتانطبق ذلك إذا  32.1 الوجبات .32

 وجود . في حالة عدمالسليمة الصحيةظروف لالموظفين المحليين وفقًا ل

دية كل وربلعمال قيمة وجبتين علي الأقل ل، يجب دفع  مقصف )كانتين(

 .عن كل يوم

  

مشاركة  .33

 وسلامة 

 المجتمع

 المحلي 

م غهإشراك المجتمعات والسلطات المحلية والتواصل معهم وإبلا 33.1

باكتشاف الأعمال. الحصول على المعرفة المحلية فيما يتعلق عن 

 ومسائل الاستحواذ على الأراضي. الفرص

  

ب في الوقت المناس الشكاويومعالجة بدء آلية فعالة للتظلم  33.2 

مخاوفهم بشأن الأضرار  بإبداءتأثرهم  المحتملللسماح للأفراد 

 مقاولين من الباطن.الناجمة عن المقاول أو ال والاختلالات

  

ات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب النزاعات مع المجتمع 33.3 

 المحلية فيما يتعلق بالطلب على المياه.

  

ع مبعد التشاور فقط المياه السطحية والجوفية كل من  استخراج 33.4 

 المياه ذات مصلحةالمجتمعات المحلية وبعد الحصول على تصريح من 

 الصلة.

  

ه / المتعلقة بإنشاء خزانات الميا خاصةمن أجل تجنب الحوادث  33.5 

 :مناطق الحفرأو الأحواض أو مقالب موقع البناء ، 

 العمال  ان /اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال / السك

 .، إلخ الحفرمن السقوط في الأحواض ومناطق 

 لالم التسلق في س تركيبالوصول إلى هذه المناطق ؛  منع

 .وحبال الانقاذ وأطواق النجاة لافتات تركيب ، الأحواض

 .الاستعداد للطوارئ وترتيبات الاستجابة 

 توعية السكان بما في ذلك المدارس الابتدائية المحلية. 

  

الأضرار التي  .34

تلحق 

 بالأشخاص

 والممتلكات

تدريب العمال والسائقين على احترام سلامة وحقوق الناس  34.1

المجتمعات المجاورة وممتلكاتهم لتجنب الاضطرابات. الإشراف و

اتها وثرووثقافاتها  المحلية بيوت المجتمعاتل هماحتراملضمان  عليهم

 وممتلكاتها وعاداتها وممارساتها. الحيوانية

  

 قعووضع لافتة بمناطق المو، وإضاءة ، وحماية ، إقامة سياج  34.2 

 / حواجز الخطر لحماية لافتات /. استخدم إشعاراتبطريقة مناسبة

ومنع عنهم الأذى  لمنع المعرضينالأطفال وغيرهم من الأشخاص 

 الوصول إلى المواقع لغير العاملين.

  

الأراضي  حيازة .35

والاستيلاء 

 علي الأراضي

للبناء أو  تصريحاتتحقق مما إذا كان قد تم الحصول على  35.1

السلطات المحلية أو أصحاب / تخزين المواد ، بما في ذلك من  التشوين

. الحصول على تأكيد بأنه في حالة ، حسب الأحوال الأراضي الخاصة

  



 

، فقد  انطبق ذلكإعادة التوطين اللازمة ، تم تعويض الأشخاص وإذا 

 تمت إعادة توطينهم.

 إنشاء لافتات وخلق وعي عام بزيادة حركة المرور والمخاطر 36.1 إدارة المرور .36

ة عن معدات البناء بالقرب من منطقة المشروع المحتملة الناجم

 .إنزال الحمولاتومناطق 

  

تدريب  ،تقليل الحوادث ، من خلال تقليل حركات المركبات  36.2 

سائقي السيارات على القيادة والأمن والتحقق من حصولهم على 

 المناسبة لقيادة المركبات. التراخيص

  

الحفريات/  .37

 اكتشافات أثرية

 ، ضع إجراءات محددة لإدارة حماية المواقع نطبق ذلكاإذا  37.1

 ، والحفريات.والاكتشافات الأثرية والتاريخية ، 

  

 خزفوالعن كل اكتشافات التراث الثقافي )مثل المقابر  الابلاغ 37.2 

لبناء جنب ا( فورًا إلى السلطة المختصة وتةالقديم المباني وبقاياالقديم 

قامة سياج حول الاكتشافات وانتظار وإ،  الاكتشافاتبالقرب من 

 من السلطة المختصة. التعليمات

  

 



 

 الرسومات .2

فق مع في ألبوم منفصل مر واردةع المناقصة والرسومات التوضيحية والرسومات التصميمية للأعمال موض

 مستندات المناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعامة ونماذج العقدالشروط ا –الجزء الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الثامن الشروط العامة
 عام -أ

 

 :كما يلي محددةال المصطلحاتيتم إستخدام نمط الكتابة بحروف بارزة لتوضيح  التعريفات .1

ل القبو ذلك المبلغ الذي تم قبوله فى خطاب العقد المقبول" قيمة"يقصد بمصطلح  (أ)

 .بها مال وعلاج أى عيوبالأع والانتهاء منمن أجل تنفيذ 

 لعقدالشروط الخاصة لالمؤسسة التمويلية المبينة في  ""البنكيقصد بمصطلح  (ب)

 . بنك التعمير الالماني وهو

مثل ت التي ةوالمكتمل ةالكميات المسعر قائمة الكميات" قائمة"يقصد بمصطلح  (ت)

 جزءا من العطاء.

 من 40مادة رقم تلك الحالات المحددة بال ”"حالات التعويضيقصد بمصطلح  (ث)

 الشروط العامة للعقد.

عمال الأالذي تم فيه الانتهاء من تاريخ ال " تاريخ الإنتهاء"يقصد بمصطلح  (ج)

 للعقد. من الشروط العامة 50.1، وفقا للمادة رقم  الذى يحدده مدير المشروعو

جل أبين صاحب العمل والمقاول من  المبرمذلك العقد  "العقد"يقصد بمصطلح  (ح)

 .عقدية الفي اتفاقاء الأعمال . ويتألف العقد من المستندات المدرجة تنفيذ وإنه

ف من ليكون مؤهل للصر بنك التعمير الالمانييتطلب العقد عدم الممانعة من 

 قرض البنك. 

ى ذلك الطرف الذى قام صاحب العمل بالموافقة عل "المقاول"يقصد بمصطلح  (خ)

 عطاءه الخاص بتنفيذ الأعمال.

 لمقاولمستندات العطاء المكتملة التى يقدمها ا ء المقاول""عطايقصد بمصطلح  (د)

 إلى صاحب العمل.

العقد المقبول والمنصوص عليه بخطاب  قيمة العقد" قيمة"يقصد بمصطلح  (ذ)

 .وفقا للعقدبعد ذلك وأي تعديلات له تتم القبول، 

 أيام التقويم الميلادي  ومصطلح "الشهور" شهور "الأيام"يقصد بمصطلح  (ر)

 لميلادي.التقويم ا

عدم إنهاء أى جزء من الأعمال وفقا لما هو  "العيب "يقصد بمصطلح  (ز)

 منصوص عليه بالعقد.

 تلك الشهادة التى يصدرها "شهادة المسئولية عن العيوب"قصد بمصطلح ي (س)

ة سئوليوبعد انتهاء فترة الم مدير المشروع فور قيام المقاول بتصحيح العيوب

 .عن العيوب

ط بالشروتلك الفترة المحددة  لمسئولية عن العيوب""فترة ايقصد بمصطلح  (ش)

حتسابها إ ، والتى يتم من الشروط العامة للعقد 32.1للعقد بموجب المادة  الخاصة

 تنفيذ الأعمال. الانتهاء منإعتبارا من تاريخ 

ى رسومات الأعمال، التى يتضمنها العقد ؛ و أ "الرسومات"يقصد بمصطلح  (ص)

 ها صاحب العمل )أو تصدر نيابة عنه( بموجبرسومات إضافية ومعدلة يصدر

و أشروع العقد ، بما فيها الحسابات والمعلومات الأخرى التى يقدمها مدير الم

 يوافق عليها من أجل تنفيذ العقد.

الطرف الذى يتولى توظيف المقاول لتنفيذ  "صاحب العمل"يقصد بمصطلح  (ض)

 .لعقدبالشروط الخاصة لالأعمال ، وفقا لما هو منصوص عليه 

ع وسيارات المقاول التى يحضرها إلى الموق آلات "المعدات"يقصد بمصطلح  (ط)

 بصورة مؤقتة من أجل تنفيذ الأعمال.

طباعة الكتابة بخط اليد أو التدوين أو ال "مكتوب"أو  "كتابة"يقصد بمصطلح  (ظ)

 سجل دائم. ينتج عنهأو النسخ الإلكترونى الذى 

 فيهاول ينتهى المق المتوقع أنالتاريخ  "تاريخ الإنتهاء المقرر"يقصد بمصطلح  (ع)

. عقدصة للالشروط الخامن تنفيذ الأعمال. ويتم تحديد تاريخ الإنتهاء المقرر فى 

افقة وبموولا يجوز تعديل تاريخ الإنتهاء المقرر إلا من قبل مدير المشروع 

 عن طريق إصدار تمديد مدة تنفيذ المشروع.صاحب العمل 

ع التوريدات، بما فى ذلك المواد المستهلكة التى جمي "المواد"يقصد بمصطلح  (غ)



 

 يستخدمها المقاول فى الأعمال التى يتولى تنفيذها.

مال لأعيتم تركيبه في اهى أى جزء مكمل  "التجهيزات الآلية"يقصد بمصطلح   (ف)

 ذات وظيفة ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية أو حيوية.

بالشروط الخاصة ص عليه الشخص المنصو "مدير المشروع"يقصد بمصطلح  (ق)

ل ) أو أى شخص مختص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه وإخطار المقاو للعقد

يذ ى تنفبه للقيام بدور مدير المشروع( والذى يتولى المسئولية عن الإشراف عل

 الاعمال وإدارة العقد.

 .دالشروط الخاصة للعقالمنطقة المحددة بذلك ضمن  "الموقع"يقصد بمصطلح  (ك)

أى ال التى يتضمنها العقد ومواصفات الأعم "المواصفات"صطلح يقصد بم (ل)

 ع.يعتمدها مدير المشرو إضافة يتم إجراؤها بتلك المواصفات أو تعديل أو

لنص هو التاريخ الذي يتم ا تنفيذ الأعمال" البدء في"تاريخ يقصد بمصطلح  (م)

 اول فيقهو موعد بدء الم البدء. ويعتبر تاريخ الشروط الخاصة للعقدضمن  عليه

 تنفيذ الأعمال.

ل الذى يتعاقد مع المقاو الشركةالشخص أو  "مقاول الباطن"يقصد بمصطلح  (ن)

ل ، والتى تتضمن العم على تنفيذ جزء من الأعمال المنصوص عليها بالعقد

 بالموقع.

يمها تلك الأعمال التى يتولى المقاول تصم "الأعمال المؤقتة"يقصد بمصطلح  (ه)

 عمال.أو تركيب الأ لتنفيذها والتى تكون ضرورية وتشييدها وتركيبها وإزالت

ى أأى تعليمات يصدرها مدير المشروع بشأن إدخال  "التغيير"يقصد بمصطلح  (و)

 تغييرات على الأعمال.

 ذهاتنفيهي متطلبات هذا العقد والتي علي المقاول  "الأعمال"يقصد بمصطلح  (ي)

 لشروط الخاصةباوتركيبها وتسليمها إلى صاحب العمل، وفقا لما هو محدد 

 .للعقد

ير المعاي "المعايير البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة"يقصد بمصطلح  (أأ)

داء الاعتوالبيئية والاجتماعية والصحة والسلامة )بما في ذلك قضايا الاستغلال 

 .الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي(

لمقترض في هو الشخص أو الكيان المسمي با "المقترض"يقصد بمصطلح  (بب)

 هذه المستندات.

د كلا عند تفسير الشروط العامة للعقد، تتضمن الكلمات التى تشير إلى جنس واح 2.1 تفسيرات .2

لدالة ات اوتشير الكلم ، الجنسين. وتتضمن الكلمات الدالة على المفرد صيغة الجمع أيضا

مات ى الكلعلى الجمع إلى صيغة المفرد أيضا. ولا تحظى العناوين بأى دلالة. وتحظ

لمشروع دير امبمعانيها العادية وفقا للغة العقد، ما لم يتم تعريفها بصفة محددة. ويصدر 

 التعليمات التى توضح الإستفسارات الخاصة بتلك الشروط العامة للعقد.

ن فإ الشروط الخاصة للعقدفى حالة النص على الإنهاء المرحلى للأعمال ضمن  2.2

لى اى طبق عيخ الإنتهاء المقرر ضمن الشروط العامة للعقد تنالإشارات إلى الأعمال وتار

 .مال (مرحلة من الأعمال ) بخلاف الإشارات إلى تاريخ الإنتهاء المقرر لجميع الأع

 الى :يتكون العقد من المستندات التالية والمرتبة وفقآ لترتيب الأولويه الت 2.3

 إتفاقية العقد. (أ)

 خطاب القبول. (ب)

  .المناقصة ملاحق تعديل مستندات (ت)

 .طلبات التوضيح والرد عليها (ث)

 .بما فيها الملاحق  الشروط الخاصة للعقد (ج)

 الشروط العامة للعقد. (ح)

 المواصفات الفنية. (خ)

 الرسومات التصميمية. (د)

 الكميات. قائمة (ذ)

 عطاء المقاول. (ر)

 ويمثل جزءا من العقد. الشروط الخاصة للعقدبأى مستند أخر مدرج  (ز)

 عقد .الشروط الخاصة للفي  موالقانون الذي يحكم العقد منصوص عليهلغة العقد  3.1 اللغة والقانون .3

لعمل اللمحظورات في بلد صاحب خلال تنفيذ العقد ، يجب على المقاول الامتثال  3.2

 عندما:من بلد ما،  استيراد البضائع والخدمات بخصوص



 

ائح والل يحظر البلد المقترض العلاقات التجارية مع ذلك البلد بحكم القانون أو (أ)

 الرسمية ؛ أو

وجب بموجب الامتثال لقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بم  (ب)

راد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، يحظر البلد المقترض أي استي

ذا هللبضائع من هذا البلد أو أي مدفوعات إلى أي بلد أو شخص أو كيان في 

 البلد.

قرارات مدير  .4

 المشروع

ات مدير المشروع القرار ذلم يتم النص بصورة محددة على خلاف ذلك ، يتخ ما 4.1

 لعمل.احب االمتعلقة بالأمور التعاقدية بين صاحب العمل والمقاول بإعتبارة يمثل دور ص

ته واجبابالحصول على موافقة صاحب العمل قبل القيام  مدير المشروعيجب على  4.2

 بموجب المواد التالية:

 من الشروط العامة؛ 26بموجب المادة  الإنتهاء المقررتمديد تاريخ  (1)

 امة؛من الشروط الع 36بموجب المادة أوامر التغيير ) البنود المستحدثة (  (2)

 أو أي حدث أخر بموجب العقد يؤدي إلي زيادة قيمة العقد. (3)

 مدير ، يجوز أن يقوم الشروط الخاصة للعقدما لم يتم النص على خلاف ذلك ضمن  5.1 التفويض .5

ً أالمشروع بتفويض  اول من مهامه ومسئولياته إلى أشخاص أخرين عقب إخطار المق يا

 ويجوز أن يلغى أى تفويض بعد إخطار المقاول.

بة . كن كتالا تسرى المخاطبات بين أطراف العقد والمشار إليها ضمن الشروط ما لم ت 6.1 المخاطبات .6

 ولا يصبح أى إخطار ساريآ إلا حينما يتم تسليمه.

،  لمشروعيجوز أن يتعاقد المقاول مع مقاولين من الباطن بناء على موافقة مدير ا 7.1 التعاقد من الباطن .7

لتعاقد ؤدى ايولكن لا يجوز أن يتنازل عن العقد دون موافقة كتابية من صاحب العمل . ولا 

ً من الباطن إلى تعديل   من التزامات المقاول. أيا

العامة  ويتقاسم الموقع مع المقاولين الأخرين والهيئاتأن يتعاون قاول لمعلي ا 8.1 المقاولون الأخرون .8

ولين وهيئات المرافق وصاحب العمل فيما بين التواريخ المنصوص عليها بجدول المقا

يلات التسه . وسيوفر لهم المقاولبالشروط الخاصة للعقدالأخرين وفقا لما هو مشار إليه 

ل ليه بالجدول . ويجوز أن يقوم صاحب العموالخدمات أيضا وفقا لما هو منصوص ع

ً بتعديل جدول المقاولين الأخرين ويقوم بإخطار المقاول   لات.من تلك التعدي بأيا

الموظفون  و  .9

 المعدات

العطاء  المعدات المحددة فى واستخدام الرئيسييقوم المقاول بتوظيف فريق العمل  9.1

 ى علىعمل أخر واستخدام معدات أخر الخاص به من أجل تنفيذ الأعمال أو توظيف فريق

أو  املينأن يعتمدها مدير المشروع . ولن يوافق مدير المشروع على أى بديل مقترح للع

و أهلات المعدات إلا إذا كانت المؤهلات أو الخصائص الخاصة بالبديل تعادل تلك المؤ

 الخصائص المقترحة بالعطاء أو أفضل منها.

مل المقاول إستبعاد شخص من العاملين ضمن فريق ع إذا طلب مدير المشروع من 9.2

 ً عة لال سبخسباب ذلك ، يتكفل المقاول باستبعاد هذا الشخص عن الموقع أ المقاول مبديا

 أيام ، ولن يصبح له أي علاقة لاحقه بالأعمال المنصوص عليها بالعقد.

ل قد لمقاوا وظفيمإذا قرر صاحب العمل أو مدير المشروع أو المقاول ، بأن أياً من  9.3

 ادةللمقًا أثناء تنفيذ الأعمال ، فيجب إقالة ذلك الموظف وفعمليات غش وفساد شارك في 

 أعلاه. 9.2

مخاطر صاحب  .10

 العمل و المقاول

عمل التي يحددها العقد على أنها مخاطر صاحب اليتحمل صاحب العمل المخاطر  10.1

 .أنها مخاطر المقاولالمخاطر التي يحددها العقد على  ويتحمل المقاول 

مخاطر صاحب  .11

 العمل

ه مسئوليتتمثل مخاطر صاحب العمل إعتبارا من تاريخ البدء لحين إصدار شهادة ال 11.1

 عن العيوب فيما يلى :

 تشمل الممتلكات لامخاطر إصابة أو وفاة الأفراد أو فقد أو تلف الممتلكات )  (أ)

 : العقد( الناجمة عنوالمواد والمعدات محل  التجهيزات الآليةالأعمال و

تمية حنتيجة الأعمال وهى  بغرض تنفيذبالأعمال أو  الموقعأو شغل  استخدام (1

 .للأعمال

 ن قبلتدخل فى أى حق قانونى مالالأهمال أو التقصير أو خرق الواجبات أو  (2

 صاحب العمل أو أى شخص يعمل لديه أو يتعاقد معه بإستثناء المقاول.

الناجمة  محل العقد والمواد والمعدات ت الآليةالتجهيزامخاطر تلف الأعمال و (ب)

عن أخطاء صاحب العمل أو أى أخطاء خاصة بتصميمات صاحب العمل أو عن 

الحروب أو التلوث الأشعاعى الذى يؤثر بصورة مباشرة على الدولة التى يتم 



 

 تنفيذ الأعمال بها.

د والموا ليةالتجهيزات الآأو تلف الأعمال و فقديتحمل صاحب العمل مخاطر  11.2

 دالفقاء إستثنإعتبارا من تاريخ إنتهاء الأعمال وحتى إصدار شهادة المسئولية عن العيوب ب

 عن : الناتج والتلف

 فى تاريخ الانتهاء من تنفيذ الأعمال.في الأعمال  الموجودالعيب  (أ)

 ر صاحبأى واقعة تحدث قبل تاريخ الانتهاء ولم تكن فى ذاتها تمثل أحد مخاط  (ب)

 العمل.

 .من الأعمال تاريخ الإنتهاء بعدشطة المقاول بالموقع أن (ت)

يه عن لمسئولايتحمل المقاول اعتبارا من تاريخ البدء في التنفيذ لحين إصدار شهادة  12.1 مخاطر المقاول .12

يل على سب الممتلكات ) ويشمل ذلك تلفأو  فقدالعيوب مخاطر اصابة أو وفاة الأفراد أو 

  تندرجلالتى ( امحل العقد والمواد والمعدات تجهيزات الآليةالالمثال لا الحصر الأعمال و

 ضمن  مخاطر صاحب العمل.

ً  13.1 التأمين .13  خ البدءتاري من إعتباراً  يوفر المقاول تغطية تأمينية باسمه وباسم صاحب العمل معا

صوص المن والاستقطاعاتفي التنفيذ إلى نهاية فترة المسئولية عن العيوب وفقا للمبالغ 

 : عن الوقائع التاليه الناجمة عن مخاطر المقاول بالشروط الخاصة للعقدها علي

 ؛ والمواد التجهيزات الآليةخسائر أو تلف الأعمال و (أ)

  ؛خسائر أو تلف المعدات (ب)

 ليةالتجهيزات الآالأعمال و الممتلكات لا تشملخسائر أو تلف الممتلكات ) (ت)

  ؛  صله بالعقدالوالمواد والمعدات( ذات 

 ت البشرية أو حالات الوفاة .الإصابا (ث)

ن أجل يسلم المقاول البوالص والشهادات الخاصة بالتأمين إلى مدير المشروع م 13.2

ة لتأمينيطية االحصول على موافقته وإعتماده قبل تاريخ البدء في التنفيذ . وتنص تلك التغ

و سائر أالخ لتغطيةعلى التعويضات المستحقة السداد حسب أنواع ونسب العملات اللازمة 

 التلفيات التى يتم تكبدها.

 م صاحبإذا لم يوفر المقاول أى من البوالص أو الشهادات اللازمة يجوز أن يقو 13.3

احب صسترد العمل بتوفير التغطية التأمينيه التى كان يتعين على المقاول توفيرها ، وي

لة عدم ى حالمقاول وفالعمل الأقساط التأمينيه التى سددها من المدفوعات المستحقة إلى ا

 وجود أى مستحقات تصبح الأقساط دينا مستحقا علي المقاول واجب السداد.

 لا يجوز إجراء أى تعديلات بشروط التأمين دون الحصول على موافقة مدير 13.4

 المشروع.

 يلتزم كلا الطرفين بأى شروط خاصة ببوالص التأمين. 13.5

معلومات وبيانات  .14

 موقع الأعمال

ضافة بالإ له من خلال زيارتهتبر المقاول قد قام بدراسة أى بيانات خاصة بالموقع يع 14.1

 إلى أى معلومات تكميليه متاحه أمام المقاول.

المقاول  تنفيذ .15

 للأعمال

 الرسومات.عمال وتركيبها وفقا للمواصفات والأ بتنفيذيقوم المقاول  15.1

الأعمال الواجب  .16

الإنتهاء من 

تنفيذها فى تاريخ 

 لإنتهاء المقررا

وفقا  الأعمال تنفيذ الأعمال إعتبارا من تاريخ البدء ويتولى تنفيذفي يبدأ المقاول  16.1

هى من وع وينتالمقدم منه والذى يتم تحديثه بناء على موافقة مدير المشرالزمني للبرنامج 

 التنفيذ فى تاريخ الإنتهاء المقرر.

موافقة مدير  .17

 المشروع

 إلى ةالمقترح ةلمواصفات والرسومات التى توضح الأعمال المؤقتيقدم المقاول ا 17.1

 مدير المشروع من أجل الحصول على موافقته.

 يتولى المقاول المسئولية عن تصميم الأعمال المؤقتة. 17.2

 .ةلمؤقتاعن تصميم الأعمال لا تعفي المقاول من مسئوليته موافقة مدير المشروع  17.3

 ة عندمال على موافقة طرف ثالث على تصميم الأعمال المؤقتالحصوبالمقاول  يقوم 17.4

 ذلك . يتطلب الأمر

ه لموافق ةدائمأو ال ةتخضع جميع الرسومات التى يعدها المقاول لتنفيذ الأعمال المؤقت 17.5

 .في التنفيذ مسبقه من قبل مدير المشروع قبل إستخدامها

 وليه عن سلامة جميع الأنشطة الموجودة بالموقع.يتولى المقاول المسئ 18.1وحماية  السلامة .18



 

خارج يجب على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة )داخل و 18.2 البيئة

 الموقع( والحد من الأضرار والإزعاج للأشخاص والممتلكات الناتجة عن التلوث

 .المتعلقة بتنفيذ الأعمالوالضوضاء والنتائج الأخرى 

ر م العثويت عاليةمادية أى إكتشاف يحظى بأهمية تاريخية أو أهمية أخرى أو قيمة  19.1 الإكتشافات .19

ع ر المشروويقوم المقاول بإخطار مدي .الموقع يكون ملكا لصاحب العملفي  بالصدفةعليه 

 .بشأن تلك الإكتشافات وتنفيذ تعليمات مدير المشروع حول كيفية التعامل معها

تسليم الموقع  .20

 للمقاول

يه يقوم صاحب العمل بتسهيل تسليم الموقع للمقاول فى التاريخ المنصوص عل 20.1

روط بالشر إذا لم يتم تسليم جزء من الموقع في التاريخ المذكو .بالشروط الخاصة للعقد

هذه ة ، و، سيٌعتبر صاحب العمل هو سبب التأخير في بدء الأعمال اللازم الخاصة للعقد

 يض. الحالة ستكون حالة موجبة للتعو

 يسمح المقاول لمدير المشروع وأى شخص مفوض من قبل مدير المشروع بدخول 21.1 الدخول إلى الموقع .21

 .هاع تنفيذتنفيذ الأعمال المتعلقة بالعقد أو يكون من المزمفيه الموقع وأى مكان يتم 

التعليمات  .22

والتفتيش 

 والمراجعة

وانين والتى تتوافق مع الق يتولى المقاول تنفيذ جميع تعليمات مدير المشروع 22.1

 المعمول بها حيث يوجد الموقع.

ين من متعاقديجب على المقاول الاحتفاظ ، وبذل كافة الجهود المعقولة لكي يحتفظ ال 22.2

ة فيما منظمالودقيقة السجلات الحسابات وبالالباطن والاستشاريين من الباطن العاملين لديه 

ف تكاليوال في الوقت تي ستحدد بوضوح التغييراتوالتفاصيل ال بالشكليتعلق بالأعمال 

 .بالأعمال ذات الصلة

سياسة  -لسادس القسم امن  ممارسة تستوجب العقوبة( 1البند ) وفقًا للفقرة الثالثة من 22.3

جب يلبيئية ، الاجتماعية وا المسئولية -للعقوبة  تستوجبممارسة  - بنك التعمير الالماني

وروبي اد الأوفي حالة التمويل من قبل الاتح التعمير الالمانيبنك على المقاول السماح ل

علي  بموجب القانون الأوروبي للتفتيش المختصةأيضًا للمؤسسات الأوروبية السماح 

ها من راجعتالعقد ، وم وتنفيذالحسابات والسجلات والمستندات المتعلقة بعملية المناقصة 

لباطن يه من االمقاول ومقاول ويجب علي. مانيبنك التعمير الالقبل مدققين معينين من قبل 

لقسم ا( المحدد في المعوقةمصطلح )الممارسة  الانتباه إليمن الباطن  والاستشاريين

ك البناقة ، على أن الأفعال التي تهدف إلى إع أخري جملة أمور مننص ، ي والذيالسادس 

 قدوفسخ الع عقوبةتعتبر ممارسة تستوجب الالمراجعة والتفتيش حقه في ممارسة عن 

 (.الخاصة بالبنكعدم الأهلية وفقًا لمعايير الأهلية ب إقرارتعتبر )وكذلك 

الإجراءات الخاصة  .23

 بالنزاعات

زاع لك النفي حالة حدوث نزاع أثناء التنفيذ ، يجوز لطرفي العقد محاولة تسوية ذ 23.1

 بالطرق الودية. 

يوماً  15ممثل عن صاحب العمل خلال  ويتم توجيه الدعوة للمقاول لعقد اجتماع مع 23.2

 .من تاريخ ظهور النزاع وذلك لمناقشته والتوصل لحل ودي

كور بعاليه يوماً بعد الاجتماع المذ 30إذا فشل الطرفان في التوصل لحل ودي خلال  23.2

يها وص علوفقاً للقواعد والإجراءات المنص لطرف المتضرر اللجوء إلي التحكيم، يجوز ل

 ١٩٩٤نة  لس ٢٧لتحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم في قانون ا

 وتعديلاته.

ة الفاسد الامتثال لسياسته فيما يتعلق بالممارسات بنك التعمير الالمانييتطلب  24.1 الاحتيال والفساد .24

مارسة م - بنك التعمير الالمانيسياسة  - والاحتيالية كما هو موضح في القسم السادس

 .الاجتماعية والبيئية المسئولية -للعقوبة  ستوجبت

 

 مراقبة الوقت -ب

 

 دة للعقبالشروط الخاصيقدم المقاول الى مدير المشروع خلال المدة المحددة  25.1 برنامج التنفيذ .25

 تنفيذ تتابعووالترتيبات  طرق التنفيذبرنامج زمني لتنفيذ الأعمال ، ويوضح البرنامج 

ا اص بجميع الانشطة الخاصة بالاعمال من أجل إعتمادهوالتوقيت الخ الأعمال

 والموافقة عليها .

 ذى تميتمثل تحديث البرنامج فى إصدار برنامج يوضح مدى التقدم الفعلى ال 25.2

ه بما لمتبقيمن الأعمال ا نتهاءلإعلى توقيت افي كل نشاط وأثر التقدم المنجز تحقيقه 

 نشطة.الأوتتابع فى ذلك أى تعديلات فى تسلسل 



 

مدة وز اليقدم المقاول إلى مدير المشروع  برنامجا محدثا على فترات لا تتجا 25.3

قدم لم ي من أجل إعتمادها والموافقة عليها . وإذا بالشروط الخاصة للعقدالمحددة 

 مبلغال لمدير المشروع أن يحتجزالمقاول برنامجا محدثا خلال هذه الفترة يجوز 

ن من المستخلص اللاحق ويستمر فى الإمتناع ع عقدبالشروط الخاصة للالمحدد 

 برنامجيم الالذي تم فيه تقدسداد هذا المبلغ حتى موعد الدفعة التاليه بعد التاريخ 

 . المتأخر في تسليمه

امات تؤدى إلى تعديل إلتز لن الزمني موافقة مدير المشروع على البرنامج 25.4

مرة  مشروعلبرنامج وتقديمه إلى مدير الا تعديلالمقاول . ويجوز أن يتولى المقاول 

 رأوامر التغييتأثير  المعدلويوضح البرنامج  .أخرى فى أى وقت من الأوقات

 .الموجبة للتعويضحالات الو

تمديد تاريخ  .26

 الإنتهاء المقرر

بة موجلة بتمديد تاريخ الإنتهاء المقرر فى حالة وقوع حا مدير المشروعيقوم  26.1

رر نتهاء المقالأعمال فى تاريخ الإ إنهاءيجعل  ر تغييرأمتعويض أو إصدار لل

د قة مما تبقيمستحيلأ دون ان يتخذ المقاول الخطوات الازمة لتعجيل تنفيذ الأعمال الم

 تكبد المقاول نفقات إضافية. إلييؤدى 

لك ذوحجم  نتهاء المقررلإما إذا كان ينبغى تمديد تاريخ ا مدير المشروعيقرر  26.2

شروع من يوما من تاريخ الطلب الذى يقدمه المقاول إلى مدير الم 21ل التمديد خلا

 لبياناتوتقديم كافة ا التغييرأمر تخاذ قرار بشأن تأثير حالة التعويض أو اجل أ

مع  تعاونال عدمالمقاول إنذار مبكر عن التأخير أو  عدم تقديمالمؤيدة . وفى حالة 

يام قعدم ن علا يتم وضع التأخير الناجم  ،مع ذلك التأخير  مدير المشروع في التعامل

 لجديد.مقرر اء الفى الإعتبار عند تقييم تاريخ الإنتها السابق ذكرها المقاول بالتزاماته

التأخير في التنفيذ  .27

بأمر مدير 

 المشروع

أو ذ تنفيلايجوز أن يصدر مدير المشروع تعليماته إلى المقاول بشأن تأخير بدء  27.1

،  التأخير وعلى المقاول خلال هذا أى نشاط من أنشطة العمل.نفيذ تالتقدم في إيقاف 

. ررضأن يحمي ويحافظ على الأعمال أو ذلك الجزء منها ضد أي تلف أو خسارة أو 

 ويجب علي مدير المشروع أن يبين في إخطار التعليمات أسباب هذا التأخير.

ليها عمات المنصوص ناجم عن عدم التزام المقاول بالالتزا الأعمالأي تأخير في 

سباب لألر على سبيل المثال لا الحصالتالية ، يعتبر المقاول مسئولاً عنها ، وذلك 

 :المحتملة الأخرى

 فيما يتعلق بإجراءات السلامة ؛ 18.1 ةالفرعي المادةبموجب  .1

 ؛ فيما يتعلق بحماية البيئة 18.2 ةالفرعي المادةبموجب  .2

 . سلامةالبيئة والصحة وال بالتزاماتللامتثال  38.8 ةالفرعي المادةبموجب  .3

إدارة إجتماعات  .28

 المشروع

ً أيجوز أن يطلب  28.1  من مدير المشروع أو المقاول من الأخر حضور أحد يا

لخطط مراجعة اهو  هذه الاجتماعات، الغرض من  إدارة المشروعإجتماعات 

ءات إجرا خلالالتى يتم إثارتها من  الأمورالتعامل مع الخاصة بالأعمال المتبقية و

 .الإنذار المبكر

ً  إدارة المشروعإجتماعات  محاضريسجل مدير المشروع  28.2 من  ويسلم نسخا

 .جتماع وإلى صاحب العمل لإإلى الأشخاص الحاضرين با المحاضر

لال خويحدد مدير المشروع مسؤلية الاطراف عن الإجراءات الواجب إتخاذها سواء 

 سليمهاوتت تماع الإدارة ويتم تدوين تلك الإجراءادارة أو عقب إنتهاء إجلإإجتماع ا

 إلى جميع الحاضرين بالإجتماع.

يحذر مدير المشروع بأسرع ما يمكن من الأحداث أو أن المقاول علي  29.1 الإنذار المبكر .29

ً الظروف المستقبلية المحتملة والمحددة التى قد تؤثر  يد أو تز عمالعلى جودة الأ سلبيا

ول المقا تؤخر تنفيذ الأعمال . ويجوز أن يطلب مدير المشروع منالعقد أو  قيمةمن 

تاريخ عقد وال قيمة عليتقديرات حول التأثير المتوقع للأحداث أو الظروف المستقبلية 

 ويقدم المقاول تلك التقديرات بأسرع ما يمكن.من الأعمال نتهاء لإا

ت حول اسة المقترحامع مدير المشروع فى إعداد ودريتعاون أن ول االمقعلي  29.2

خص كيفية تجنب تأثير مثل تلك الأحداث أو الظروف أو الحد منها من قبل أى ش

 يشارك فى العمل وفى تنفيذ أى تعليمات تصدر عن مدير المشروع.

 

 

 



 

 مراقبة الجودة -ت

 

ى خطار المقاول بأإمعاينة أعمال المقاول ويتولى مدير المشروع فحص و 30.1 تحديد العيوب .30

أن  ويجوز. توصل إليها. ولا تؤثر تلك المعاينة على مسئوليات المقاول عيوب ي

والكشف عن يصدر مدير المشروع إلى المقاول التعليمات بالبحث عن أى عيب  

 أى أعمال يرى مدير المشروع انها قد تنطوى على عيب. اختبارو

وص منصغير  اختبار إذا أصدر مدير المشروع إلى المقاول تعليمات بإجراء 31.1 اتختبارالا .31

ات رختباالا من وجود عيب بالأعمال من عدمه ، وأظهرتبالمواصفات للتأكد  عليه

تم ينات يى عات وتكلفة أختبارأن هناك عيوبأ فعلية بالأعمال يتحمل المقاول تكلفة الا

 . حالة موجبة للتعويض ختباريكون الاوجود عيوب  موفى حالة عد، أخذها 

عن  ةخطر مدير المشروع المقاول بأى عيوب قبل نهاية فترة المسئوليي 32.1 العيوب إصلاح .32

خاصة ط البالشرونتهاء من تنفيذ الأعمال ويتم تحديدها العيوب التى تبدأ بمجرد الإ

إلى  حتاج. ويتم تمديد فترة المسئولية عن العيوب طالما ظلت العيوب التى ت لعقدل

 .موجودة إصلاح

 العيب موضوع إصلاحجود عيوب يتولى المقاول خطار بوإكلما تم إرسال  32.2

 . الإخطار خلال المدة الزمنية المحددة فى إخطار مدير المشروع

يتم  لمالعيوب التى  .33

 إصلاحها

ر دة بإخطاأحد العيوب خلال الفترة الزمنية المحدبإصلاح المقاول  يقمإذا لم  33.1

داد ول بسلعيب ويقوم المقاا إصلاحمدير المشروع يتولى مدير المشروع تقييم تكلفة 

 هذا المبلغ.

 

 مراقبة التكلفة -ث

ها. تنفيذ الكميات بنودأ مسعرة للأعمال التى يتعين على المقاول قائمةتضمن ت 34.1 سعر العقد .34

 ولالى المقيتم السداد إوالعقد  قيمةفى حساب المسعرة الكميات  قائمةستخدام اويتم 

 ميات.الك ةقائموفقا للسعر المحدد لكل بند ضمن مقابل حجم الأعمال التى تم تنفيذها 

سعر  فى التغيير .35

 العقد

دة الوارمية عن الكبالكامل نفذها المقاول التي كمية العمل النهائية  تغيرتإذا  35.1

التغيير  بشرط أن قيمة( %25)بالمائة  25فى جدول الكميات للبند الواحد بأكثر من 

نود بإجمالي من قيمة ( %5)بالمائة  5جاوز تت%( 125)قيمة الكميات الزيادة عن 

ميات الك ، يقوم مدير المشروع بتعديل فئة السعر ليسمح بالتغيير )تعٌامل الأعمال

 علي أنها أمر تغييري(. الزائدة

ذا لا إإلن يقوم مدير المشروع بتعديل فئات الأسعار بسبب التغييرات فى الكميات 

 مسبقة من صاحب العمل.حصل علي موافقة 

ر ئة سعإذا طلب مدير المشروع من المقاول أن يقدم تحليل تكلفة مفصل لأي ف 35.2

 في جدول الكميات فعليه أن يفعل ذلك.

)  أوامر التغيير .36

البنود المستحدثة 

) 

 .حدثةالم  الزمنية ) البنود المستحدثة ( ضمن البرامجأوامر التغييريتم إدراج  36.1

منه  لتنفيذ أمر التغيير حين يطلب سعرعرض  يقدم المقاول لمدير المشروع 36.2

، والذي سيسلم السعرمدير المشروع ذلك. ويقوم مدير المشروع بتقييم عرض 

وقبل  أيام من تقديمه أو خلال فترة أطول يحددها مدير المشروع 7للمقاول خلال 

ر مخاط يجب على المقاول أيضًا تقديم معلومات عن أي الأمر بتنفيذ أمر التغيير.

 .تأثيرات أمر التغيير على البيئة والصحة والسلامةو

أثير المقاول غير معقول ، يمكن لمدير المشروع تقدير ت سعرإذا كان عرض  36.3

يمة قغيير ت( ثم للبند المستحدث)تقدير فئة سعر  الأمر التغييري على تكاليف المقاول

لذي لسعر ابا مر التغييرييجب علي المقاول تنفيذ الأالعقد بناءاً علي هذا التقدير ، و

 حدده مدير المشروع . 

عثر يتوالأعمال  تغييرإذا ما قرر مدير المشروع أن هناك حاجة ملحة إلى  36.4

ي هذه ، فتعطيل تنفيذ الأعمال لأن ذلك سيؤدي إلي ودراسته  سعرمعها تقديم عرض 

تستوجب  الةح باعتباره التغييرويتم التعامل مع  سعر عرضلا يتم تقديم أى الحالة 

 التعويض.

لا يحق للمقاول الحصول على مدفوعات إضافية مقابل التكاليف التى كان من  36.5



 

 .بشأنها الإنذار المبكر إذا قدمالممكن تجنبها 

ي فئة السعر في جدول الكميات ستسٌتخدم لحساب قيمة الأمر التغييري ف 36.6

 الحالات الأتية :

 ميات.الك مر التغييري يماثله وصف لبند في جدول)أ( إذا كان العمل المطلوب بالأ  

لحد )ب( إذا رأي مدير المشروع أن توقيت تنفيذ كمية العمل التي ستتجاوز ا  

ي جدول عن الكمية ف %125) الكمية التي تزيد بأكثر من  35.1 المادةالمذكور في 

لي أنها عل والتي تعٌام إجمالي بنود الأعمال% من قيمة 5وقيمتها تزيد عن الكميات 

 أمر تغييري( لن تتسبب في تغير تكلفة سعر الوحدة .

 عليها يوافقيجب أن المقاول والتي  سعرأما فئة السعر الجديدة الواردة في عرض  

شروع ر المأو يقررها مديمدير المشروع كفئة سعر لبند أمر التغيير المطلوب تنفيذه 

 فتستخدم في الحالات الأتية :حسب تقديراته 

د ف لبنكان طبيعة وتوقيت العمل المطلوب بالأمر التغييري لا يماثله وصإذا  .1

 في جدول الكميات.

مذكور د الإذا رأي مدير المشروع أن توقيت تنفيذ كمية العمل التي ستتجاوز الح .2

ة في % عن الكمي125الكمية التي تزيد بأكثر من ) 35.1ة الفرعي المادةفي 

ي والت إجمالي بنود الأعمالمن قيمة % 5جدول الكميات وقيمتها تزيد عن 

 .( ستؤدي إلي تغير تكلفة سعر الوحدةتعٌامل علي أنها أمر تغييري

يمة ة القيجوز للمقاول أن يعد على نفقته الخاصة اقتراح هندسهندسة القيمة:  36.7

ما  ،لأقل العقد. يجب أن يتضمن اقتراح هندسة القيمة على ا تنفيذفي أي وقت أثناء 

 يلي ؛

قد متطلبات الع ها وبينتغيير )التغييرات( المقترح ، ووصف الفرق بينال (أ)

 الحالية ؛

لك ذا في تحليل كامل للتكلفة / الفائدة للتغيير )التغييرات( المقترحة بم  (ب)

ها تحملوصف وتقدير للتكاليف )بما في ذلك تكاليف دورة الحياة( التي قد ي

 ؛  تنفيذ اقتراح هندسة القيمةحالة صاحب العمل في 

 ؛ وصف لأي تأثير )آثار( للتغيير على الأداء / الوظيفة  (ت)

ة كافي وصف العمل المقترح الواجب تنفيذه ، وبرنامج لتنفيذه ، ومعلومات  (ث)

ة تقييم المخاطر والآثار البيئي من أجلعن البيئة والصحة والسلامة 

 .والاجتماعية

 لتيائد االفو يبينراح يجوز لصاحب العمل قبول اقتراح هندسة القيمة إذا كان الاقت

 :تؤدي إلي

 تسريع فترة إنجاز العقد ؛ أو (أ)

 العقد أو تكاليف دورة الحياة على صاحب العمل ؛ أو قيمةتخفيض   (ب)

 ؛ أو الأعمالتحسين جودة وكفاءة وسلامة واستدامة   (ت)

 .الأعمالوظائف ب الإضراردون  تحقق أي فوائد أخرى لصاحب العمل ،  (ث)

 :ح هندسة القيمة من قبل صاحب العمل ونتج عنهإذا تمت الموافقة على اقترا

ة لمئويالعقد ؛ يكون المبلغ الواجب دفعه للمقاول هو النسبة ا قيمةتخفيض  (أ)

 العقد ؛ أو قيمةمن التخفيض في  الشروط الخاصة للعقد فيالمحددة 

لحياة الكن ينتج عن ذلك تخفيض في تكاليف دورة والعقد ؛  قيمةزيادة في   (ب)

بلغ ( أعلاه ، فإن المث)أ( إلى ) الفقرات من وضحة فيبسبب أي فائدة م

 العقد. قيمةالواجب دفعه للمقاول هو الزيادة الكاملة في 

توقعات التدفقات  .37

 النقدية

رنامج بالع يجب علي المقاول تقديم جدول التدفقات النقدية المقدرة بالتوازي م 37.1

 لمشروعير اقدم المقاول إلي مدتنفيذ العقد ، وحينما يتم تحديث البرنامج يالزمني ل

لات العمتوقعات التدفقات النقدية المحدثة وتكون خطة توقعات التدفقات النقدية ب

 ه .علي المختلفة كما هي محددة بالعقد ويتم تحويلها باستخدام سعر الصرف المتفق

شهادات الدفع  .38

 المستخلصات)

 الشهرية(

م تالتى  الأعمال عن قيمة شهريمستخلص يقدم المقاول إلى مدير المشروع  38.1

 عمالالقيمة التراكمية للأمطروحا منها مهما كانت قيمتها خلال الشهر تنفيذها 

 من قبل. ةالمعتمد

الشهرى الذى يقدمه المقاول  المستخلص مراجعةيتولى مدير المشروع  38.2

 وإعتماد المبلغ الواجب السداد إلى المقاول.

 .المنفذةلأعمال يحدد مدير المشروع قيمة ا 38.3



 

 عمالللأفيذها التى تم الانتهاء من تن كمياتالقيمة  المنفذةتتضمن قيمة الأعمال  38.4

 وريدها الىتالتي تم )التشوينات( المواد كما تتضمن أيضاً  الكميات.بقائمة   الواردة

ر حسب النسبة التي يحددها مدي الدائمة الموقع لغرض استعمالها في الأعمال

 % من قيمة البند.60رط الأ تزيد عن المشروع بش

 تى تستوجبوالحالات ال أوامر التغييرتقييم قيمة  المنفذةيمة الأعمال قتتضمن  38.5

 التعويض .

و أعتماده ضمن مستخلص سابق ايجوز أن يستبعد مدير المشروع أى بند تم  38.6

ً  قيمةأن يخفض   ترد وماتفى أى مستخلص فى ضوء أى معل أى بند تم إعتماده سابقا

 لاحقأ.

ق بتطبي ، وذلكالأقل سعراً يجب أن يتأكد مدير المشروع أن المقاول ما يزال  38.7

 كل مستخلص شهري.  مراجعة  عندأولوية العطاء 

أو  السلامةصحة وإذا لم ينفذ المقاول أياً من الالتزامات البيئية والاجتماعية وال 38.8

ً من الأعمال بموجب العقد ، فقد يتم  حو لى النعمل عقيمة هذا الالتزام أو ال تعليةأيا

تكلفة  تعلية يتم الذي يحدده مدير المشروع ، حتى يتم تنفيذ الالتزام أو العمل ، و/أو قد

نتهاء الا تصحيح الأوضاع أو الاستبدال ، وفقًا لما يحدده مدير المشروع ، حتى يتم

 من التصحيح أو الاستبدال. 

 :ل المثال لا الحصر ، ما يلييشمل عدم التنفيذ ، على سبي

 ةلبيئعدم الامتثال لأية التزامات أو إرشادات تتعلق بالصحة والسلامة وا (أ)

 موقعالموصوفة في متطلبات الأعمال والتي قد تشمل: العمل خارج حدود ال

، الغبار المفرط ، عدم الحفاظ على الطرق العامة في حالة صالحة 

لوث ق بالنباتات خارج الموقع ، تللاستعمال الآمن ، الأضرار التي تلح

ل لمثاالمجاري المائية من الزيوت أو الترسبات ، تلوث الأرض على سبيل ا

راث من الزيوت والنفايات البشرية والأضرار التي لحقت بالأثار أو الت

ال لفعأو غير انتيجة الاحتراق غير المصرح به و/ الثقافي ، وتلوث الهواء

 ؛

تصاريح مناسبة قبل القيام بالأعمال أو  عدم الحصول على موافقة / (ب)

 الأنشطة ذات الصلة ؛

ي عدم تنفيذ إجراءات تصحيح الأوضاع وفقًا لتعليمات مدير المشروع ف (ج)

 الإطار الزمني المحدد )على سبيل المثال ، معالجة عدم الامتثال(.

مبالغ الوحجز نسبة ة مقابل الدفعة المقدمبخصم نسبة يتم تعديل المدفوعات  39.1 المالية المدفوعات .39

 شروعويسدد صاحب العمل إلى المقاول المبالغ التى يعتمدها مدير الم المحتجزة

ً يوم 60خلال   تنداتمن تاريخ قبول المستخلص طبقا للنموذج المتفق عليه والمس ا

خر ة تأوفى حال. لصرفه والتى تمكن مدير المشروع من المراجعه والاعتماد المؤيدة

 يحصل المقاول على الفائدة المستحقة على، اد أى دفعات صاحب العمل فى سد

خ تاري حتساب الفائدة إعتبارا مناالمدفوعات المتأخرة مع الدفعة اللاحقة ويتم 

قتراض لإل الفائدة السائد رستحقاق المدفوعات إلى تاريخ السداد المتأخر وفقا لسعا

 .لكل عملة يتم الدفع بها التجارى 

ادر صمبلغ المعتمد فى مستخلص لاحق أو نتيجة لصدور حكم إذا تم زيادة ال 39.2

من هيئة تحكيم )هذه الزيادة تخص مبلغ مخصوم لحين صدور الحكم( يحصل 

 مادة .ه الالمقاول على فائدة على المدفوعات المتأخرة وفقا لما هو منصوص عليه بهذ

ى فلزائد غ االمبل ويتم احتساب الفائدة إعتبارا من التاريخ الذي كان يجب اعتماد هذا

 ظل غياب أى نزاعات.

عقد مة الكل الدفعات والاستقطاعات ستدٌفع بنسب العملات التي يتكون منها قي 39.3

 ذلك .  خلافما لم يذٌكر 

أو  عرفئة س يدرج المقاوليسدد صاحب العمل قيمة بنود الأعمال التى لم  لن 39.4

 سعار الأخرى فى العقد.عتبارها محملة على الفئات والأاها ويتم ل أسعار

 لتعويض:ل الموجبةحالات ال الحالات الآتية تمثل 40.1 حالات التعويض .40

دد المحتاريخ الفى  الأعمالجزء من موقع ن المقاول من استلام يعدم تمك (أ)

سباب لأ من الشروط العامة للعقد 20.1رقم  المادةالموقع بموجب  ستلاملا

 صاحب العمل.ترجع إلي 

بتعديل جدول المقاولين بأسلوب يؤثر على عمل المقاول  قيام صاحب العمل (ب)



 

 المنصوص عليه بالعقد.

و أعدم إصداره للرسومات  أو بتأجيل العملإصدار مدير المشروع أوامر  (ت)

 د.تنفيذ الأعمال فى الوقت المحدل المطلوبةالمواصفات أو التعليمات 

اء بالكشف علي أو إجرإصدار مدير المشروع تعليمات إلى المقاول  (ث)

 ا.ى عيوب بهأعدم وجود  اتختبارالا، وتبين ات إضافية للأعمال اختبار

 .مدير المشروع على التعاقد من الباطن دون سبب مقبول عدم موافقة (ج)

ً  مختلفة بموقع العمل أن تكون ظروف الأرض (ح) مفترضاً ما كان عجوهريا

قبل إصدار خطاب القبول من خلال المعلومات الصادرة إلى  أن تكون

العطاء ومن المعلومات المتاحة بصورة علنية ومن المعاينة  مقدمى

 البصرية للموقع.

بسبب أن يصدر مدير المشروع تعليمات للتعامل مع أى ظرف غير متوقع  (خ)

مة ناتج عن صاحب العمل أو عن الأعمال الإضافية اللازمة من أجل السلا

 سباب أخرى.لأأو 

أو  مة أو هيئات المرافقألا يعمل المقاولون الأخرون أو الهيئات العا (د)

ما مصاحب العمل وفقا للمواعيد والقيود الأخرى المنصوص عليها بالعقد 

 يسبب التأخير أو تكبد المقاول لتكاليف إضافية.

 الدفعة المقدمة. دفعتأخير  (ذ)

ً الناجمة عن الواقعة علي المقاول والأثار  (ر)  مل.من مخاطر صاحب الع أيا

من الأعمال دون سبب  ءالإنتها مدير المشروع إصدار شهادة يؤخرأن  (ز)

 .مقبول

 يات.زيادة الكميات المنفذة لأي بند عن الكميات الواردة بقائمة الكم  (س)

ً دت أإذا ما  40.2 ة أو إلى تكاليف إضافيالمقاول من حالات التعويض إلى تكبد  أيا

د قالع مةقية يتم زياد ، نتهاء المقررلإقبل تاريخ ا لانتهاء من تنفيذ الأعملإا تأخير

ة دبغى زياما إذا كان ين مدير المشروعويقرر ، نتهاء المقرر لإأو تمديد تاريخ او/

م رر وحجلمقنتهاء الإما إذا كان ينبغى تمديد تاريخ احجم تلك الزيادة والعقد و قيمة

 ذلك التمديد من عدمه.

 ت التىالحالا أي حالة من أثربمجرد أن يقدم المقاول المعلومات التى توضح  40.3

ر يتولى مدي، ستوجب التعويض على التكلفة المتوقعة التى يتحملها المقاول ت

ر ى مديوإذا ما رأ ،العقد وفقا لذلك التقييم  قيمةالمشروع تقييمها ويتم تعديل 

 إعدادبالمقاول غير مناسبة يقوم مدير المشروع  التكلفة التي قدمهاالمشروع أن 

ً للتكلفة الت قيمة التكلفة التي يراها مناسبة ويقوم بتعدبل يجب و، ها ي أعدالعقد وفقا

كلفة بالت يتعامل بكل كفاءة وسرعة مع الحالة التى تستوجب التعويضعلي المقاول أن 

 .مدير المشروع التي تم الاتفاق عليها أو التي أعدها

إذا تأثرت  أي تعويض بموجب هذه المادةلا يحق للمقاول الحصول على  40.4

ً يلبصاحب العمل سمصلحة   ب العملعدم تقديم المقاول إنذار مبكر إلى صاحل نتيجة ا

 أو عدم تعاونه مع مدير المشروع.  

 لأخرىايقوم مدير المشروع بتعديل قيمة العقد إذا تغيرت الضريبة والرسوم  41.1 الضرائب .41

نتهاء االعطاءات وتاريخ آخر شهادة  تقديم السابق عن تاريخما بين تاريخ اليوم 

ل، لمقاوويكون التعديل هو التغير في مقدار الضريبة المدفوعة من قبل اللأعمال. 

ط شرو بشرط الا تكون هذه التغييرات متضمنة بالفعل في قيمة العقد أو ناتجة عن

 .43العقد العامة المادة 

دة عندما يتم صرف المدفوعات بعملات غير عملة دولة صاحب العمل والمحد 42.1 العملات .42

ذي ، فإن سعر الصرف الذي يٌستخدم لحساب المبلغ اللعقد ل صةالخا الشروطفي 

 يجب أن يدٌفع للمقاول هو سعر الصرف المبين في عطاء المقاول .

 لتكاليفاعناصر  أسعاربسبب التقلبات في رفعاً أو خفضاً يتم تعديل الأسعار  43.1 تعديل السعر .43

بالغ إن المفي هذه الحالة ، . وفلعقدالخاصة لشروط الالمتغيرة إذا سمح بذلك فقط في 

يلها تعد في كل شهادة دفع بعد خصم الدفعة المقدمة يتم المعتمدة من مدير المشروع

  المحسوب وفقاً للمعادلة التالية:بتطبيق معامل التعديل 
 ن(...... /1)ن3ل( + ك /1)ل2م( + ك /1)م 1ع( + ك/1ت= أ + ك )ع

 :حيث

 معامل التعديلت = 



 

ذه تحدد هالغير قابل للتعديل و أو غيرها والأرباح لفة الثابتةالتكوزن عنصر أ = 

 .النسبة من قبل صاحب العمل

تغيرة الم... إلخ(  الوقود –عمالةال= أوزان عناصر التكلفة ) 3، ك 2، ك 1ك ، ك

 منه الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول )وهي نسبة يحددها المقاول بعطائ

ل لكل من المكونات الخاضعة للتعديل في جدوعمل الحدود التي يعدها صاحب ال

 .(معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل

يخ اقد )تارالخاضعة للتعديل عند التعالمتغيرة ، ن = سعر عناصر التكلفة  ل،  مع ، 

 قياسيةم ال( وتؤخذ من نشرة الارقاوالمالية الأساس وهو تاريخ فتح المظاريف الفنية

جين المنت سعارن بالنسبة لعنصر العمالة ، ونشرة الارقام القياسية لألأسعار المستهلكي

ة لعامابالنسبة لباقي عناصر التكاليف الصادرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة 

 .والإحصاء

ريخ تنفيذ الخاضعة للتعديل في تاالمتغيرة = سعر عناصر التكلفة  1، ن 1ل،  1م،  1ع

ن نتجيالقياسية لأسعار المستهلكين وأسعار الم الأعمال وتؤخذ من نشرة الارقام

 الصادرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 :الشروط التي تطبق على تعديل الأسعار

ً أو خفضاً شهرياً عن الأعمال ا (أ) تم يلتي يتم حساب التعديل في الأسعار رفعا

ول يتم الصرف للمقاشهراً من تاريخ البدء المقرر ، و 18تنفيذها بعد مرور 

 كل ثلاثة أشهر.

  .والمالية سيكون تاريخ الأساس هو تاريخ فتح المظاريف الفنية (ب)

لى سيكون تاريخ التعديل هو نهاية فترة تنفيذ الأعمال بالمستخلص. وع (ت)

 سعارالمقاول أن يقدم مع كل مستخلص نسخة من نشرة الأرقام القياسية لأ

ر الشه التكاليف الخاضعة للتعديل فيالمنتجين مبيناً قيمة مؤشرات عناصر 

طبيق تيتم الذي تم فيه تنفيذ أعمال هذه الشهادة، وبالنسبة لعنصر العمالة س

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين )حضر الجمهورية( كمؤشر لحساب 

ام لأرقالتغير في تكلفة العمالة ويجب علي المقاول تقديم نسخة من نشرة ا

 .كين مع كل مستخلصالقياسية لأسعار المستهل

 شملهايلن يسمح بأي زيادة في الأسعار بعد تاريخ التنفيذ الأصلي ما لم   (ث)

  .تمديد المدة الذي يمنحه صاحب العمل بموجب شروط العقد

صمها تم خالدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول لن يتم تعديل أسعار قيمتها وسي (ج)

 .  سعارلأمن قيمة المستخلص قبل تعديل ا

سوق ر التي يتم تنفيذها بموجب أمر تغيير ويتم تسعيرها حسب أسعاالبنود ال (ح)

 .لا يتم احتساب فروق أسعار لها

هر شإذا كانت شهادة الدفع المرحلية )المستخلص الشهري( تغطي أكثر من  (خ)

 لمنجز، سيتم فصل مبلغ الشهادة بحيث يغطي كل مبلغ العمل الفعلي ا واحد

 .طبقاً للبرنامج الزمني في كل شهر

ذا لم يستخدم أي عنصر تكلفة خاضع للتعديل في أي فترة مستخلص إ (د)

ا لهذ معين، عندئذ تعتبر نسبة مؤشر التاريخ الحالي ومؤشر تاريخ الأساس

 .1القابل للتعديل تساوي  العنصر

 كلفةتعتبر جميع المعاملات وعناصر التكلفة الواردة بجدول معاملات عناصر الت

 اءه يغطى كافة البنود بجدول الكميات.والذي قدمه مقدم العطاء في عط

صاحب العمل من كل دفعة مستحقة إلى المقاول النسبه المنصوص  يحتجز 44.1 المبالغ المحتجزة .44

 لحين الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال. بالشروط الخاصة للعقدعليها 

 اوفق بمجرد قيام مدير المشروع بإصدار شهادة الإنتهاء من تنفيذ الاعمال 44.2

دفع يٌ ول بينما ، يٌدفع نصف المبلغ المحتجز للمقامن الشروط العامة للعقد  50.1 للمادة

وع من لمشرالنصف الثاني عند انتهاء فترة المسؤلية عن العيوب بعد أن يتأكد مدير ا

يٌمكن  لفترة.لك اأن المقاول قام بإصلاح جميع العيوب التي تم التبليغ عنها قبل انتهاء ت

 ".يستبدل المبلغ المحتجز بضمان بنكى "عند الطلبللمقاول أن 

التعويض الاتفاقي  .45

 (غرامات التأخير)

وفقآ  ( غرامات التأخيرالتعويض الاتفاقي )يسدد المقاول إلى صاحب العمل  45.1

تاريخ  بعدتأخير  يومعن كل  بالشروط الخاصة للعقدالمنصوص عليه  اليوميللسعر 

تجاوز ذلك المبلغ المحدد ة للتعويض الاتفاقي يجب ألا ت. القيمة الكلينتهاء المقررلإا

من  التعويض الاتفاقيويجوز أن يخصم صاحب العمل . بالشروط الخاصة للعقد



 

على . ولن يؤثر سداد المقاول للتعويض الاتفاقي المدفوعات المستحقه للمقاول 

 .ه الأخري بموجب العقدمسئوليات

ير قوم مد، ي التعويض الاتفاقيبعد دفع  مقررالانتهاء الإذا تم تمديد تاريخ  45.2

ن ع التعويض الاتفاقيزائدة عن من قبل المقاول المشروع بتصحيح أي مدفوعات 

،  لزيادةوع باالمبلغ المدفشهادة الدفع التالية. يدُفع للمقاول فائدة على  تعديلطريق 

 لمادةاة في المحدد لأسعار الفائدةويحُسب من تاريخ الدفع إلى تاريخ السداد ، وفقًا 

 .الشروط العامة للعقدمن  39.1 الفرعية

منصوص الوالتاريخ صاحب العمل دفعة مقدمة إلى المقاول وفقآ للمبالغ  يدفع 46.1 الدفعة المقدمة .46

ط غير مشرو بنكيمقابل أن يقدم المقاول ضمان  بالشروط الخاصة للعقدا معليه

غ لمبالعتمد لدى صاحب العمل وبامك بالصورة التى يقبلها صاحب العمل من خلال بن

مة المقد ويظل الضمان ساريا لحين رد الدفعة. والعملات المعادلة للدفعة المقدمة 

يتم خصمها من وفقا للمبالغ التى  على أن يتم خفض مبلغ الضمان تدريجيآ

 لدفعةولا يتم إحتساب فائدة على ا المستخلصات الشهرية بنسبة الدفعة المقدمة 

 المقدمة.

دات فى سداد قيمة المع فقطستخدام الدفعة المقدمة ايتعين على المقاول  46.2

يقدم و. قد الع والمواد ونفقات التعبئة اللازمة بصورة محددة لتنفيذ التجهيزات الآليةو

قديم لال تستخدامها بهذا الأسلوب من خاالمقاول ما يثبت أن الدفعة المقدمة قد تم 

 ات الأخرى إلى مدير المشروع.صورة من الفواتير والمستند

 من بنسبة الدفعة المقدمةيتم رد الدفعة المقدمة من خلال خصم مبالغ  46.3

لنظر تم اي . ولنبموجب الأعمال التي تم الانتهاء منهاالمدفوعات المستحقة للمقاول 

أو ذها ن تنفيء منتهالإإلى الدفعة المقدمة أو عملية سدادها عند تقييم الأعمال التى تم ا

 .قيالتعويض الاتفاأو تعديلات الأسعار أو حالات التعويض أو  أوامر التغيير

 التنفيذ ضمان .47

 )التأمين النهائي(

 

مل احب العإلى صمن قبل المقاول ) التأمين النهائى (  ضمان التنفيذيتم تقديم  47.1

ى ففى موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد بخطاب القبول ويصدر بالمبلغ المحدد 

من خلال بنك مقبول لدى عن طريق خطاب ضمان بنكي ،  لشروط الخاصة للعقدا

ق صاحب العمل ويكون مقوما بأنواع ونسب العملات التى يكون سعر العقد مستح

ادة شهتاريخ إصدار  بعد 28تكون صلاحية ضمان التنفيذ حتي اليوم  .السداد بها

  .المسئولية عن العيوب

 لمواداالمقاول إصلاح الخسائر أو التلفيات التى تلحق بالأعمال أو  يتولى 48.1 تكلفة الإصلاحات .48

 نعولية المسئ فترةالمستخدمة فى الأعمال فى الفترة من تاريخ البدء وحتى إنتهاء 

أو  مالأعن العيوب على نفقة المقاول الخاصة إذا كانت الخسائر أو التلفيات ناجمة ع

 تقصير من قبل المقاول.  

شروع ، ير المفقط كلياً أو جزئياً وفقاً لتعليمات مد مؤقتيتم استخدام كل مبلغ  49.1 تةالمؤقالمبالغ  .49

للمقاول الا تلك  لا يشمل المبلغ الاجمالي الذي يدفع .ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك

ها ، لؤقت مالمبالغ المتعلقة بالأعمال أو التوريدات أو الخدمات التي تم رصد مبلغ 

ً لتعلي در أن يص لمدير المشروعيجوز  مؤقتولكل مبلغ  .مدير المشروعمات وفقا

 :ما يليكتعليماته 

ت لخدماالعمل ينفذه المقاول )بما في ذلك التجهيزات الآلية أو المواد أو   (أ)

 و / أو ؛ تغييرأمر المطلوب تقديمها(، ويتم تقدير قيمته ك

اد و الموألية هيزات الآالتجبأن يقوم المقاول بدفع المبالغ الفعلية مقابل شراء  (ب)

 المخصص لها مبلغ مؤقت. أو الخدمات 

لي إقدم من أجل صرف مقابل المبالغ المؤقتة التي دفعها أن ي ويتعين على المقاول

ت أو والحساباوالمستندات وقسائم الدفع والفواتير  عروض الأسعار مدير المشروع

 .التي تثبت صرف المبالغ المؤقتةالايصالات 

 

 

 



 

 نتهاء من تنفيذ العقدالإ -ج

 

لمشروع امدير أن يخطر المقاول علي ، الأعمال الدائمة  الانتهاء منبمجرد  50.1 الإنتهاء من التنفيذ .50

تحديد وعمال نتهاء من تنفيذ الألإإصدار شهادة ابأن الأعمال قد انتهت ويطلب كتابة 

 موعد للتسليم المؤقت.

دير فيه فحص الأعمال بمعرفة ميحدد مدير المشروع اليوم الذى سيجرى   50.2

 .وفي حضور المقاول أو مندوبه فى حالة غيابه المشروع 

لشروط فقاً لإذا تبين من الفحص والمعاينة أن الأعمال قد تم الانتهاء منها و 50.3

هو  لمؤقتفات المطلوبة يعتبر تاريخ إخطار المقاول بإستعداده للتسليم اصوالموا

 .فترة المسئولية عن العيوبوبدء الأعمال تاريخ الانتهاء من 

جل فيؤات فصوفقاً للشروط والمواوإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ  50.4

ما بيذها مدير المشروع إصدار شهادة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال إلى أن يتم تنف

 يطابق الشروط والمواصفات. 

المؤقت ستلام لاا .51

 عمالللأ

 وقع والأعمال خلال سبعة أيام من قيام مديريتسلم صاحب العمل الم 51.1

ذلك بيحرر محضر رسمى ، و المشروع بإصدار شهادة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال

 .نسخ يعطي إحداها للمقاول أربعمن 

الاستلام النهائي  .52

 الحساب النهائىو

خطر يقبل إنتهاء فترة المسئولية عن العيوب )مدة الضمان( بوقت مناسب  52.1

د يد موعمدير المشروع كتابةً لإصدار شهادة المسئولية عن العيوب وتحدالمقاول 

 .للمعاينة من أجل التسليم النهائي

ار تم إصدوإذا تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات وبحالة جيدة في 52.2

طى نسخ وتع أربعشهادة المسئولية عن العيوب وإعداد محضر استلام نهائي من 

 .هللمقاول نسخة من

ة يد فتروإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال يوجد بها بعض العيوب فيتم تمد 52.3

ك ح تلالمسؤلية عن العيوب وتأجيل إصدار الشهادة والتسليم النهائى لحين إصلا

 .العيوب

 رهى يعتبيقدم المقاول إلى مدير المشروع حساب تفصيلى بإجمالى المبلغ الت 52.4

 .يوب العقد قبل إنتهاء فترة المسئولية عن الع المقاول مستحق السداد بموجب

ائية أى دفعة نه ويعتمديصدر مدير المشروع شهادة المسئولية عن العيوب  52.5

. املا يومآ من تسلم حساب المقاول إذا كان صحيحا وك 60مستحقة للمقاول خلال 

ً يوما  60وفى حالة عدم صحة الحساب يصدر مدير المشروع خلال   هيف ينص بيانا

حساب وإذا كان الويسلمه للمقاول.  ضافات اللازمةلإعلى نطاق التصحيحات أو ا

مشروع يقرر مدير المن المقاول عادة تقديمه إالنهائى لا يزال غير مرضى بعد 

 بذلك.دفع مستحق السداد إلى المقاول ويصدر شهادة الالمبلغ 

التشغيل  دليل .53

 الصيانةو

والرسومات 

 التنفيذية

غيل التش دليلالفعلية أو التنفيذية وجود حاجة إلى الرسومات فى حالة  53.1

 لخاصةبالشروط اوالصيانة يقوم المقاول بتوفيرها فى المواعيد المنصوص عليها 

 للعقد.

 د النصوصفى المواعي الدليلبتوفير الرسومات أو المقاول فى حالة عدم قيام  53.2

عدم  قد أومن الشروط العامة للع 53.1 المادةبموجب  بالشروط الخاصة للعقدعليها 

المبلغ  مدير المشروع يحتجز الدليلتلك الرسومات أو  عليموافقة مدير المشروع 

 دفوعات المستحقة للمقاول.ممن ال بالشروط الخاصة للعقدالمنصوص عليه 

 لما ه وفقًابذل أقصي جهد ممكن للالتزام بتنفيذ التزامات المقاوليتعين علي  54.1 فسخ العقد  .54

يجوز ،  تنفيذ أي التزام بموجب العقدفي  تقصيرهاشتمل عليه العقد ، وفي حالة 

 ، اقديةتنفيذ التزاماته التع فيأوجه التقصير إخطار المقاول ب لمدير المشروع

دة المحد زمنيةالمدة ال، و التقصير االأعمال التي ينبغي عليه القيام بها لإصلاح هذو

  . لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

لأخر اجوز أن يقوم صاحب العمل أو المقاول بفسخ العقد إذا قام الطرف ي 54.2

 العقد الأساسية. شروطبخرق أحد 

 الأساسية للعقد على سبيل المثال لا الحصر ما يلى : الشروطيتضمن خرق 

لتصحيح أوجه  54.1المادة الفرعية  بموجب لأي إخطارعدم الامتثال  (أ)



 

 التقصير ؛

يوما فى حين لا يتضمن  28ن تنفيذ العمل لمدة أن يتوقف المقاول ع (ب)

روع البرنامج الزمنى أى عملية توقف عن العمل وعدم موافقة مدير المش

 على وقف تنفيذ الأعمال.

ن ل دوأن يصدر مدير المشروع تعليماته إلى المقاول بتأخير تنفيذ الأعما (ت)

 يومآ. 28مبرر وعدم سحب تلك التعليمات خلال 

اء ستثنأى منهما بإ كيانل أو المقاول أو أن تتم تصفية أن يفلس صاحب العم (ث)

 ندماج.لاأو ا الهيكلةأن تكون التصفية بغرض إعادة 

روع يعتمدها مدير المشبالكامل سداد أى دفعة  عنصاحب العمل  يمتنعأن  (ج)

 يومأ من تاريخ إصدار شهادة مدير المشروع. 84إلى المقاول خلال 

حددها يخلال فترة مناسبة من الوقت  عينمعيب إذا لم يقم المقاول بإصلاح  (ح)

ذلك  بإصلاح المقاول عدم قيامأن  ، واعتبر مدير المشروع مدير المشروع

 يعد بمثابة خرق جوهرى للعقد.العيب 

أياً  العقد بموجب ةالمطلوب اتالتأمينالضمانات أو تقديم عدم التزام المقاول ب (خ)

 .اكان نوعه

د لحا ساويي الأيامفيذ الاعمال لعدد من نتهاء من تنلإافي المقاول  يتأخرأن  (د)

 لعقد.بالشروط الخاصة لوفقا لما هو محدد  التعويض الاتفاقيالأقصى من 

 احتيالأو  فسادإذا راى صاحب العمل أن المقاول متورط فى ممارسات  (ذ)

سة ممار - بنك التعمير الالمانيسياسة كما هو محدد في القسم السادس 

سة على من أجل المنافالاجتماعية والبيئية  المسئولية -تستوجب العقوبة 

 العقد سخففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل ، العقد أو أثناء تنفيذ العقد 

 .فوراً من الموقع  المقاول وطرد

خول له الحالات السابقة التي تبين حالة حدوث أي حالة من صاحب العمل في علي 

بينة في الفقرة وماً ما عدا الحالة المي 14ل الفسخ بمدة فسخ العقد إخطار المقاول قب

 . يجوز لصاحب العمل بإنهاء العقد على الفور( أعلاه حيث ذ)

يتم  ، العقد من قبل المقاول لشروطفى حالة فسخ العقد بسبب خرق جوهرى  54.3

لعقد ا، ويحق لصاحب العمل بعد فسخ  )التأمين النهائي( مصادرة ضمان التنفيذ

 مقاول.اب الالتعاقد مع الغير بإحدي طرق التعاقد علي حسو بإكمال الأعمال بنفسه أ

 عملصاحب ال فسخوتتوقف مسؤولية المقاول عن التأخير في إتمام الأعمال فور 

 للعقد.

 تهحسب رغبالنظر عما ذكر سالفا يجوز أن يفسخ صاحب العمل العقد  ضبغ 54.4

بل قته في الفسخ برغب المقاولبإخطار ، وذلك  بسبب مقتضيات المصلحة العامة

 يوماً من الفسخ.  14

يقوم فى حالة فسخ العقد يتوقف المقاول عن تنفيذ الأعمال على الفور و 54.5

 بتأمين سلامة الموقع ويغادر الموقع بأسرع ما يمكن.

ير حينما يقوم أحد طرفى العقد بتقديم إخطار بشأن خرق العقد إلى مد 54.6

عقد من الشروط العامة لل 54.2 الفرعيةالمشروع لأى سبب غير مدرج بالمادة 

 .يقرر مدير المشروع ما إذا كان ذلك الخرق جوهريا أم لا ، عندئذأعلاه 

فسخ  عندالسداد  .55

 العقد

 العقد من قبل المقاول، لشروطفى حالة فسخ العقد بسبب خرق جوهرى  55.1

بعد إجراء شهادة بقيمة الأعمال في أسرع وقت ممكن يصدر مدير المشروع 

ها طروحا منموالتى تم طلبها الموردة لمواد لالحصر للأعمال التى تم تنفيذها وجرد 

يُستدعى و .حتى تاريخ إصدار الشهادةالمقاول التى تسلمها  السابقةالدفعات رصيد 

 والجرد. المقاول ليكون حاضرًا خلال عمليتى الحصر

إلى أن يتم عن صرف المزيد من المدفوعات للمقاول  صاحب العمل يتوقف 55.2

من المقاول التكاليف  صاحب العملسترد يالأعمال. بعد إتمام الأعمال، الانتهاء من 

دفع أى مبالغ يوالتي تكبدها في إتمام الأعمال ، والخسائر والأضرار الإضافية 



 

وإذا كان المبلغ الإجمالى المستحق  .إن وجدت مستحقة للمقاول بعد إتمام الأعمال

ى مدفوعات مستحقة للمقاول، يصبح الفارق بمثابة دين لصاحب العمل يتجاوز أ

 .مستحق السداد إلى صاحب العمل

فى حالة فسخ العقد بناء على رغبة صاحب العمل أو بسبب أى خرق  55.3

ة العقد من قبل صاحب العمل، يصدر مدير المشروع شهادة بقيم لشروطجوهرى 

 ة لنقلة المناسبالتكلفويضاف طلبها التى تم الموردة الأعمال التى تم تنفيذها والمواد 

 تكبدهايالتى  لدى المقاول إلى بلدانهم والتكاليفبالموقع  المعدات وإعادة العاملين

تى تم ال السابقةالدفعات رصيد المقاول لحماية وتأمين الأعمال، مطروحا منها 

 تسليمها حتى تاريخ إصدار الشهادة.

ل الأعماووالمعدات  التجهيزات الآليةوئنة بالموقع تعتبر جميع المواد الكا 56.1 الممتلكات .56

ل أو المؤقتة والأعمال ملكا لصاحب العمل فى حالة فسخ العقد نتيجة أى إهما

 تقصير من قبل المقاول.

ج فى حالة وقف تنفيذ العقد بسبب إندلاع الحرب أو لأى سبب أخر خار 57.1 الإعفاء من التنفيذ .57

ة يصدر مدير المشروع شهاد أو المقاول ، من صاحب العمل أياً نطاق سيطرة 

تنفيذ  ويتوقف عن ويحافظ المقاول على سلامة الموقع. بوقف تنفيذ أعمال العقد 

عات عن ويسدد للمقاول المدفوهذه الشهادة  استلامالأعمال بأسرع ما يمكن عقب 

 ناء علىبلشهادة قبل هذه الشهادة وعن الأعمال المنفذة بعد اتم تنفيذها التي عمال الأ

 تعهد والتزام بالتنفيذ.

د تم سدايفى حالة قيام البنك بتعليق القرض المقدم إلى صاحب العمل والذى  58.1 تعليق القرض .58

 جزء من المدفوعات المستحقة إلى المقاول من خلاله :

سلم إخطار تأيام من  7)أ( يلتزم صاحب العمل بإخطار المقاول بذلك التعليق خلال  

 ر عن البنك.التعليق الصاد

تاريخ  بعديوما  60)ب( فى حالة عدم تسلم المقاول المبالغ المستحقة له خلال  

إصدار يجوز أن يقوم المقاول على الفور ب 39.1 بالمادةالسداد المنصوص عليه 

 يوما من تاريخ الفسخ. 14إخطار بفسخ العقد قبل 

 

 



 

 القسم التاسع. الشروط الخاصة

 -الثامنسم في الق الواردة أو تعدل الأحكام ت والمعلومات المعينة والتي تكمل أو توضحالبيانايتضمن هذا القسم 

ردة حكام الوالي الأعبينهما تسود الأحكام والبيانات الواردة في هذا القسم  في حالة وجود تعارض .الشروط العامة

 الشروط العامة. -في القسم الثامن 

 

 

 عام-أ

 بنك التعمير الالمانيتمويل هي : مؤسسة ال (ب) 1.1الشرط العام 

 صاحب العمل هو:  (ض) 1.1الشرط العام 

 الفيوم شرق الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ــــــ الإدارة العامة لصرف

 ة الفيومحافظالعنوان: شارع سعد زغلول ـــــ بجوار نادي الشرطة ـــــ مدينة الفيوم ـــــ م

 6334926/084تليفون: 

 6334926/084س: الفاك

أو من  رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرفالسيد / المعتمد:  صاحب العمل ممثل

 يفوضه

 .لمن تاريخ بداية تنفيذ الأعما شهر 18 تاريخ الإنتهاء المقرر لجميع الأعمال هو: (ع) 1.1الشرط العام 

 ه.ابعين لوجهاز الإشراف الت الفيوم شرقلصرف لعامة مدير عام الإدارة امدير المشروع هو:  (ق) 1.1الشرط العام 

 الفيوم شرقزمام الإدارة العامة لصرف يقع الموقع فى:  (ك)  1.1الشرط العام 

 خالي من الموانع. تاريخ استلام الموقعتاريخ بداية تنفيذ الأعمال هو:  (م) 1.1الشرط العام 

ادية الرمف لمصر سحارة بالدفع النفقي الهيدروليكي احلال وتجديد لعمليةتتألف الأعمال من :  (ي) 1.1الشرط العام 

 2.00ك  طريق )القاهرة ـ الفيوم (أسفل  العمومي

 الإنتهاء القطاعي أو المرحلي من الأعمال : غير مسموح به 2.2الشرط العام 

  .لعقداية في اتفاق ايدهالمستندات التي يتكون منها العقد وترتيب الأولوية بينهم سيتم تحد 2.3الشرط العام 

 تمثل المستندات التالية أيضا جزءا من العقد:  (س) 2.3الشرط العام 

  للإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة  والخاصة المتطلبات العامة  (1)

 لغة العقد : اللغة العربية   3.1الشرط العام 

 قانون جمهورية مصر العربيةالقانون : 

 .لعملإلا بعد موافقة صاحب ا مدير المشروع تفويض أى من مهامه أو مسئولياتهليجوز  لا 5.1الشرط العام 

 جد.إن و إسناد العقد عندجدول المقاولين الاخرين : سيقوم صاحب العمل بإخطار المقاول به  8.1الشرط العام 

 : ما يلييتمثل الحد الأدنى لمبالغ التأمين  13.1الشرط العام 

لخاصة االمواد و التجهيزات الآليةالأعمال و تلفخسائر أو التأمين ضد بفيما يتعلق  (أ)

 جنيه.إجمالي قيمة العقد بال، يكون التأمين بمبلغ يساوي بالعقد 

ون ملي 8 ةالمقاول يكون التأمين بقيممعدات فيما يتعلق بالتأمين ضد خسائر أو تلف   (ب)

 .جنية

ن يكولغير أو أي طرف ثالث ممتلكات افيما يتعلق بالتأمين ضد خسائر أو تلف   (ت)

 .جنية مليونالتأمين بمبلغ 

 لإصابات البشرية أو حالات الوفاة:لتأمين ضد افيما يتعلق با  (ث)



 

 خمسمائة ألف جنيةبمبلغ ى المقاول لدلعاملين يكون التأمين ل (1

 جنيهبمبلغ خمسمائة ألف لأشخاص الأخرين ليكون التأمين  (2

تأمين ون الطبقاً لأحكام قانيكون التأمين  فيما يتعلق بالتأمين علي عمال المقاول ، (ج)

 وتعديلاته.  1975لسنة  79الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .من تاريخ توقيع اتفاقية العقد أيام 7تاريخ استلام الموقع هو : خلال  20.1الشرط العام 

 مراقبة الوقت-ب

ب القبول من يوم من تاريخ صدور خطا 15ال خلال لأعمزمنياً لتنفيذ ايقدم المقاول برنامجا  25.1الشرط العام 

 .من مدير المشروع أجل إعتماده

ً تبلغ المدة الزمنية بين تحديثات البرنامج  25.3الشرط العام   شروع.أو عند طلب مدير الم ثلاثون يوما

 نيه.جألف  نخمسونتيجة التأخير فى تقديم البرنامج المٌحدث  تعليتهيتمثل المبلغ الذى يتم 

 مراقبة الجودة-ت

ً  )ثلاثمائة وخمسة وستون( 365 : )فترة الضمان( تبلغ فترة المسئولية عن العيوب 32.1الشرط العام  من  يوما

 .شهادة انتهاء الأعمالتاريخ 

 مراقبة التكلفة-ث

واجب اللغ إذا تمت الموافقة على اقتراح هندسة القيمة من قبل صاحب العمل ، فسيكون المب 36.7الشرط العام 

 ٪ من التخفيض في سعر العقد. 50دفعه للمقاول هو 

 .عملة دولة صاحب العمل : الجنية المصري 42.1الشرط العام 

 ، وسعره ثابت. من الشروط العامة للعقد 43رقم  للمادةسعار وفقا الأالعقد لا يخضع لتعديلات  43.1الشرط العام 

ل وحتى من كل دفعة مستحقة للمقاو)خمسة بالمائة( %  5 : زةالمحتج المبالغتبلغ نسبة  44.1الشرط العام 

 الإنتهاء من جميع الأعمال.

تزم د ،  يلو الممتأتاريخ النهو المقرر  عنالمقاول في الانتهاء من تنفيذ الأعمال  تأخرفي حالة  45.1الشرط العام 

ير ة التأخنسبة مدمساوية للصاحب العمل بنسبة )غرامة تأخير( المقاول بدفع تعويض اتفاقي 

ل أن حب العمالأعمال المتأخرة فقط إذا رأي صاومن قيمة عن تاريخ النهو المقرر أو الممتد 

خر ء المتأالجز الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه ، أما إذا رأي صاحب العمل أن

 . والحدهائيةد النمن قيمة العق التعويض الاتفاقييمنع الانتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب 

لعقد النهائية أو قيمة ا % من قيمة الأعمال المتأخرة15الأقصي للتعويض الاتفاقي يكون بنسبة 

 . و الممتدأتاريخ النهو المقرر  عن( %10مدة التأخير نسبة )إذا تجاوزت ، ، حسب الأحوال 

 .فقط عمالإجمالي بنود الأمن قيمة  )عشرون بالمائة(% 20نسبة المقدمة  قيمة الدفعةتبلغ  46.1الشرط العام 

 قيمة. يوماً بعد استلام الموقع وتقديم خطاب ضمان بنكي بنفس ال 60خلال ويتم دفعها 

  .المقبول لعقدامن قيمة )خمسة بالمائة(  % 5نسبة )التأمين النهائى(  التنفيذ تبلغ قيمة ضمان 47.1الشرط العام 

 إنهاء العقد-ج

مؤقت اللام تاريخ الاستهو:  ، إن وجد ،التشغيل والصيانة دليلتاريخ المطلوب فيه تسليم ال 53.1الشرط العام 

 .(الأبتدائى)

:  هو، إن وجدت ” As-Built Drawings“ التاريخ المطلوب فيه تسليم رسومات التنفيذ

 .(الأبتدائىالمؤقت )تاريخ الاستلام 



 

وجدت  ، إنيذ إصدار وتسليم رسومات التنف في حالة عدمول من المقا احتجازهالمبلغ الذى يتم  53.2الشرط العام 

العقد  % من قيمة1للعقد هو  الخاصةمن الشروط  53.1فى التاريخ المحدد بالمادة رقم ، 

  .النهائية

من الأعمال  % من مدة الانتهاء10التعويض الاتفاقي: من المساوية للحد الأقصي  الأيامعدد  )خ( 54.2الشرط العام 

 .ة أو الممتدةالمقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 القسم العاشر. نماذج العقد

 المحتويات

 خطاب القبول -

 اتفاقية العقد  -

 العطاء  ضمان -

 الدفعة المقدمة ضمان  -

 ضمان التنفيذ  -

 ضمان المبالغ المحتجزة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خطاب القبول .1

 ( صاحب العملستعملها ي)علي أوراق المراسلات التي 

 التاريخ:

 )نوان المقاولاسم وع)إلى: 

مة بقي ه(قملعقد وراسم ا)لتنفيذ  (التاريخ)في عطاءكم المؤرخ  بموجب هذا قد قبلنا نابأننحيطكم علماً 

مقسمة كما ملة( والع ماتالكلالمبلغ بالأرقام و) ....................................... إجمالية للعقد تبلغ

 يلي:

 لعملة( ؛وا لماتم والكالمبلغ بالأرقا) ...................................... بنود الأعمالقيمة  .1

 والاستقطاعات الأخريالضرائب ضريبة القيمة المضافة وقيمة  .2

 . عملة(وال المبلغ بالأرقام والكلمات) ..........................................

 .للتعليمات إلي مقدمي العطاءاتكما تم تصحيحه وتعديله وفقًا 

ً  28في غضون )الضمان النهائي(  "التنفيذتقديم "ضمان  سيادتكممن  ويرُجي لشروط العقد  وفقًا يوما

ستندات نماذج العقد ، من م -العاشر في القسم الوارد التنفيذ، وذلك باستخدام نموذج ضمان 

 .المناقصة

 الاسم:

 :معتمدالتوقيع ال 

 المرفقات: اتفاقية العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اتفاقية العقد .2

 ........................... لسنة .....................من شهر.................برام هذه الاتفاقية في يومتم إ

 بين 

______________________________________ من  -1

__________________________ )يشار إليها فيما يلي "صاحب العمل"( ، 

 ، و  الطرف الأول

_____________________ )فيما يلي  ______________________ من -2

 الطرف الثاني"المقاول"( ، 

 أعمالتنفيذ يقوم المقاول بحيث يرغب صاحب العمل في أن 

 ، _______________________________ 

 ،وب فيها أي عي وإصلاح والانتهاء منهاالمقاول لتنفيذ هذه الأعمال عطاء صاحب العمل وقد قبل 

مشار )ال عملة(واسم ال الكلماتوالأرقام بالعقد  قيمةأدخل )......................... قدرهوبمبلغ إجمالي 

 والمقسم كما يلي: (العقد قيمةإليها فيما يلي باسم "

 ة( ؛والعمل الكلماتالمبلغ بالأرقام و).......................بدون الضرائب  بنود الأعمالقيمة  .1

 لاستقطاعات الأخريضريبة القيمة المضافة والضرائب واقيمة  .2

 والعملة( . المبلغ بالأرقام والكلمات)...................................

 :صاحب العمل والمقاول على ما يليوقد اتفق 

الي في نفس المعاني المحددة لها على التوفي هذه الاتفاقية يكون للكلمات والعبارات  .1

 .مستندات العقد المشار إليها

ميع قية على ج. تسود هذه الاتفاالعقدوتقُرأ وتفُسر بأنها تشكل لتالية ا المستنداتتعُتبر  .2

 :والمرتبة حسب الآولوية كما يلي ىخرمستندات العقد الآ

 اتفاقية العقد؛ (1)

 خطاب القبول ؛ (2)

 رقم ________ )إن وجدت( ؛ الملاحق (3)

 ؛طلبات التوضيح والرد عليها (4)

 ؛خطاب العطاء   (5)

 إعلان التعهد الموقع ؛ (6)

 صة ؛الخا الشروط (7)

 الشروط العامة ؛ (8)

 المواصفات؛ (9)

 الرسومات ؛ (10)

 ؛قائمة الكميات المسعرة  (11)

 و ؛ ةالمتطلبات العامة والخاصة للإدارة البيئية والاجتماعية والصحة والسلام (12)

 .ى تشكل جزءًا من العقدآخرعطاء المقاول وأية مستندات  (13)

بما  ي عيوب فيهاأ وإصلاح والإنتهاء منها الأعمالصاحب العمل بتنفيذ لالمقاول  يتعهد .3



 

المدفوعات التي يتعين على صاحب العمل  مقابلفي  أحكام العقدمع  النواحيجميع  فييتوافق 

 .تسديدها للمقاول كما هو محدد في هذه الاتفاقية

حق الدفع قد يصبح مست آخرالعقد أو أي مبلغ  قيمةله  يسددبأن للمقاول يتعهد صاحب العمل  .4

لمقاول اقيام مقابل بالطريقة المنصوص عليها في العقد و بموجب أحكام العقد في الأوقات

 .أي عيوب فيها وإصلاح والإنتهاء منهاتنفيذ الأعمال ب

السنة وم والشهر في اليووتوقيعها هذه الاتفاقية م ابرعلي إاتفق الطرفان فقد ،  وإشهاداً علي ماسبق

 .وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربيةوذلك  المحدد أعلاه

يع ________________________________________________ )لصاحب توقال

 )العمل

 التوقيع __________________________________________________ )للمقاول(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضمان العطاء .3

 )صاحب العملأدخل اسم وعنوان )المستفيد: 

 )أدخل تاريخ الإصدار)التاريخ: 

 )رقم المرجعي للضمانأدخل ال)ضمان العطاء رقم: 

 )أدخل اسم وعنوان مكان الإصدار )الضامن: 

ن سم وعنواا أدخل اتحاد الشركاتحالة وفي أدخل اسم وعنوان مقدم العطاء ، )لقد تم إخطارنا بأن 

مى سي) طائهعتفيد قدم إلى المسسي)المشار إليه فيما يلي باسم "مقدم الطلب"( قدم أو  اتحاد الشركات(

 موجبب، والهدف من العقد / وصف موجز للأعمال[ اسم المشروع ( طاء"( لتنفيذفيما يلي "الع

 الداخلية(. أدخل رقم المناقصة للمنافسةرقم )"دعوة لتقديم العطاءات" 

ع والتنازل عن جمي، نتعهد بموجب هذا بشكل لا رجعة فيه ومستقل  الضامننحن ، بصفتنا 

 أدخل مبلغ)بلغ بلغ أو مبالغ لا تزيد في المجموع عن ملمستفيد أي مبأن ندفع ل الاعتراضات والدفوع

 ،لمستفيد بيان ابللمستفيد ، مدعومًا الطلب الأول عند استلامنا (الضمان والعملة بالكلمات والأرقام

ن مقدم ين أتبسواء كان ذلك في الطلب نفسه أو مستنداً موقعًا منفصلاً يرافق الطلب أو يحدده ، 

 :أنه الطلب إما

خلال فترة سريان العطاء المنصوص عليها في نموذج تقديم عطاء مقدم  ئهعطاسحب  (أ)

 الطلب )فترة صلاحية العطاء "( ؛ أو

يع اتفاقية توقيقم ب لم( 1خلال فترة صلاحية العطاء ، ) عطائهبعد إخطار المستفيد بقبول  (ب)

تندات سممن لمقدمي العطاءات ، وفقًا لتعليمات  التنفيذضمان  لم يقدم( 2العقد ، أو )

 .لمستفيدالتي أصدرها ا المناقصة

 (.إدخال تاريخ انتهاء الصلاحية) ينتهي هذا الضمان في موعد لا يتجاوز

 .فرةبحلول هذا التاريخ ، يجب أن نتلقى أي مطالبات بالدفع عن طريق خطاب أو اتصالات مش

الب به الي المطجممبلغ الإمن المعلوم أنك ستعيد هذا الضمان إلينا عند انتهاء الصلاحية أو بعد دفع ال

 .الضمان بموجب هذا

 يخضع هذا الضمان لقانون جمهورية مصر العربية.

 :المكان

 :التاريخ 

 :البنكوختم توقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضمان الدفعة المقدمة .4

 (صاحب العملأدخل اسم وعنوان )المستفيد: 

 تاريخ الإصدار:

 ضمان الدفعة المقدمة رقم:

 ك وعنوانه ومكان الاصدار()اسم البن: الضامن

 اتحاد اسم وعنوان أدخلفي حالة اتحاد الشركات وأدخل اسم وعنوان المقاول ، )لقد علمنا أن 

ن لمرجعي مقم اأدخل الر) "( قد أبرم العقد رقممقدم الطلب )المشار إليه فيما يلي باسم " (الشركات

وى ا للمحتا موجزً أدخل موضوع العقد ووصفً )مع المستفيد ، لتنفيذ  (أدخل تاريخ العقد)بتاريخ  (العقد

د ، روط العقا لشأنه وفقً  نعي)يُشار إليه فيما يلي باسم "العقد"(. علاوة على ذلك ، نحن  (التعاقدي

ية بة المئوالنس أدخل)، تمثل  (أدخل المبلغ والعملة بالكلمات والأرقام)يجب سداد دفعة مقدمة بمبلغ 

 من سعر العقد مقابل ضمان الدفعة المقدمة.في المئة  (بالكلمات والأرقام

جعة رلا  بالتنازل عن جميع الاعتراضات والدفوع ، وبموجب هذا ، نتعهد بصفتنا الضامن ، بشكل

دخل مبلغ أ)غ فيه وبصورة مستقلة أن ندفع للمستفيد أي مبلغ أو مبالغ لا تزيد في المجموع عن مبل

يد ، ن المستفببيا تلامنا الطلب الأول للمستفيد ، مدعومًاعند اس (والكلماتالضمان والعملة بالأرقام 

ً سواء كان ذلك في الطلب نفسه أو مستنداً موقعًا منفصلاً يرافق الطلب أو يحدده ، م م مقد أن بينا

أسباب  و عرضأيخرق التزامه )التزاماته( بموجب العقد ، دون أن يحتاج المستفيد إلى إثبات الطلب 

 دد فيه.الطلب أو المبلغ المح

 ، عملالحساب الخاص لصاحب الفي حالة وجود أي مطالبة بموجب هذا الضمان ، يتم الدفع إلى 

 .حساب برنامج الصرف القومي الثالث )المرحلة الثالثة( بالجنية المصري

صات ستخلمسوف يتم تخفيض هذا الضمان بقيمة المبلغ المسترد من الدفعة المقدمة والمستقطع من 

 . ية ، وذلك فور تسلمنا منكم طلب خطي لكل تخفيضالمقاول الشهر

 . (تاريخ انتهاء الصلاحية)ينتهي هذا الضمان في موعد لا يتجاوز 

 لتاريخ ،لك ايجب أن نتلقى أي طلب للدفع بموجب هذا الضمان من قبلنا في هذا المكتب في أو قبل ذ

 عن طريق خطاب أو اتصالات مشفرة.

الب الي المطلإجممان إلينا عند انتهاء الصلاحية أو بعد دفع المبلغ امن المعلوم أنك ستعيد هذا الض

 بموجب هذا الضمان.

 جمهورية مصر العربية.يخضع هذا الضمان لقانون 

 المكان:

 التاريخ:

 :البنكوختم توقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضمان التنفيذ .5

 (صاحب العملالمستفيد: )اسم وعنوان 

 :تاريخ الإصدار

 :ضمان التنفيذ رقم

 (لضامن: )اسم البنك وعنوانه ومكان الاصدارا

 اتحاد اسم وعنوان أدخلفي حالة اتحاد الشركات وأدخل اسم وعنوان المقاول ، )لقد علمنا أن 

ن لمرجعي مقم اأدخل الر)"( قد أبرم العقد رقم مقدم الطلب)المشار إليها فيما يلي باسم " (الشركات

وى ا للمحتا موجزً أدخل موضوع العقد ووصفً )مستفيد ، لتنفيذ مع ال (أدخل تاريخ العقد)بتاريخ  (العقد

،  وط العقدا لشرأنه وفقً  نعي)يُشار إليه فيما يلي باسم "العقد"(. علاوة على ذلك ، نحن ( التعاقدي

سبة أدخل الن)مثل ، والذي ي (أدخل المبلغ والعملة بالكلمات والأرقام)يجب تقديم ضمان التنفيذ بمبلغ 

 .في المئة من سعر العقد (كلمات والأرقامالمئوية بال

جعة رلا  بالتنازل عن جميع الاعتراضات والدفوع ، وبموجب هذا ، نتعهد بصفتنا الضامن ، بشكل

غ أدخل مبل)بلغ فيه وبصورة مستقلة أن ندفع للمستفيد ، أي مبلغ أو مبالغ لا تزيد في المجموع عن م

يد ، ن المستفببيا ستلامنا الطلب الأول للمستفيد ، مدعومًاعند ا (والكلماتالضمان والعملة بالأرقام 

ً سواء كان ذلك في الطلب نفسه أو مستنداً موقعًا منفصلاً يرافق الطلب أو يحدده ، م م مقد أن بينا

أسباب  و عرضأيخرق التزامه )التزاماته( بموجب العقد ، دون أن يحتاج المستفيد إلى إثبات  الطلب

 .حدد فيهالطلب أو المبلغ الم

،  عملالحساب الخاص لصاحب الإلى في حالة وجود أي مطالبة بموجب هذا الضمان ، يتم الدفع 

 .حساب برنامج الصرف القومي الثالث )المرحلة الثالثة( بالجنية المصري

 . (تاريخ انتهاء الصلاحية)ينتهي هذا الضمان في موعد لا يتجاوز 

 .فرةطالبات بالدفع عن طريق خطاب أو اتصالات مشبحلول هذا التاريخ ، يجب أن نتلقى أي م

الب الي المطلإجممن المعلوم أنك ستعيد هذا الضمان إلينا عند انتهاء الصلاحية أو بعد دفع المبلغ ا

 .بموجب هذا الضمان

 يخضع هذا الضمان لقانون جمهورية مصر العربية.

 :المكان

 :التاريخ

 :البنكوختم توقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الغ المحتجزةضمان المب .6

 (صاحب العملالمستفيد: )اسم وعنوان 

 :تاريخ الإصدار

 :المحتجزة رقمالمبالغ ضمان 

 )الضامن: )اسم البنك وعنوانه ومكان الاصدار

 اتحاد اسم وعنوان أدخلفي حالة اتحاد الشركات وأدخل اسم وعنوان المقاول ، )لقد علمنا أن 

ن لمرجعي مقم اأدخل الر)"( قد أبرم العقد رقم دم الطلبمق)المشار إليها فيما يلي باسم " (الشركات

وى ا للمحتا موجزً أدخل موضوع العقد ووصفً )مع المستفيد ، لتنفيذ  (أدخل تاريخ العقد)بتاريخ  (العقد

 )يُشار إليه فيما يلي باسم "العقد"(.  (التعاقدي

أنه ، وعينة سبة مبالغ محتجزة بنبمعلاوة على ذلك ، نتفهم أنه وفقًا لشروط العقد ، يحتفظ المستفيد 

وال ن الأمالنصف الأول م ، يتم دفعبموجب العقد  الانتهاء من الأعمالعندما يتم إصدار شهادة 

 .( مقابل خطاب ضمانالمحتجزة المبالغأدخل النصف الثاني من )المحتجزة ، ودفع 

جعة رلا  لضامن ، بشكلبالتنازل عن جميع الاعتراضات والدفوع ، وبموجب هذا ، نتعهد بصفتنا ا

غ أدخل مبل)بلغ فيه وبصورة مستقلة أن ندفع للمستفيد ، أي مبلغ أو مبالغ لا تزيد في المجموع عن م

يد ، ن المستفببيا عند استلامنا الطلب الأول للمستفيد ، مدعومًا (والكلماتالضمان والعملة بالأرقام 

م مقد أن بيناً صلاً يرافق الطلب أو يحدده ، مسواء كان ذلك في الطلب نفسه أو مستنداً موقعًا منف

أسباب  و عرضأيخرق التزامه )التزاماته( بموجب العقد ، دون أن يحتاج المستفيد إلى إثبات  الطلب

 .الطلب أو المبلغ المحدد فيه

،  عملالحساب الخاص لصاحب الإلى في حالة وجود أي مطالبة بموجب هذا الضمان ، يتم الدفع 

 .الصرف القومي الثالث )المرحلة الثالثة( بالجنية المصريحساب برنامج 

 . (تاريخ انتهاء الصلاحية)ينتهي هذا الضمان في موعد لا يتجاوز 

 .فرةبحلول هذا التاريخ ، يجب أن نتلقى أي مطالبات بالدفع عن طريق خطاب أو اتصالات مش

الب الي المطلإجمو بعد دفع المبلغ امن المعلوم أنك ستعيد هذا الضمان إلينا عند انتهاء الصلاحية أ

 .بموجب هذا الضمان

 يخضع هذا الضمان لقانون جمهورية مصر العربية.

 المكان:

 التاريخ:

 :وختم البنكتوقيع 
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