

جدول فئات
عقد تطهير ونزع حشائش الترع بهندسة رى يوسف الصديق للعام المالى (2027/2026/2025)

		عدد	12	بالعدد: أ- إزالة الحشائش والمخلفات ميكانيكياً بمختلف أنواعها من امام وخلف شبك الأعشاب وأمام الصاومات لجميع أنواع الحشائش والمخلفات طوال العام لاثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ اصدار امر التشغيل بواقع امر تشغيل كل شهر عند الحاجة و حسب تعليمات طاقم الاشراف علي ان يتم اصدار الامر للمحطات التي يري طاقم الاشراف احتياجها للتطهير وحسب تعليمات طاقم الاشراف وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره اثني عشر لا غير)
		عدد	4	ب - إزالة إطماء من داخل دليل السحب و غرف تفتيش محطة القاطع على مصرف الوادي حسب التوقيبات التي تحددها الادارة على أن يتم المحاسبة كل مرة بموجب امر ومحضر استلام وطبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند (فقط وقدره اربعة بالعدد لاغير)
		عدد	1	ج - إزالة إطماء من داخل المحطات أسفل الماكينات بمحطة البنات علي القناة المكشوفة وتطهير امام الشبك وطبقاً لمواصفات واشتراطات هذا البند. (فقط وقدره مرة واحدة بالعدد لاغير)
		عدد	17	د- نقل ناتج تطهير وازالة الحشائش والمخلفات لبند (5- ا , 5- ب , 5- ج) خارج مواقع العمل فوراً الي المقالب العمومية . (فقط وقدره سبعة عشر بالعدد لاغير)
		عدد	8	أ-بالعدد: إزالة الحشائش ميكانيكياً و المخلفات بكافة أنواعها من بحر قارون وامتداده داخل القطاع المانى وحتى الاورنيك التصميمي وحسب تعليمات طاقم الاشراف للمجرى بالكامل حتى المسطح طبقاً لاشتراطات ومواصفات . (فقط وقدره ثمانية مرات لا غير)
		عدد	8	ب- بالعدد: نقل ناتج إزالة الحشائش ميكانيكياً و المخلفات بكافة أنواعها من بحر قارون وامتداده داخل القطاع المانى وحتى الاورنيك التصميمي وحسب تعليمات طاقم الاشراف للمجرى بالكامل حتى المسطح طبقاً لاشتراطات ومواصفات . (فقط وقدره ثمانية مرات لا غير)
		عدد	50	بالعدد: غطاس حر مجهز بمعدات لأعمال تسليك فوانيس المحطات (فقط وقدره خمسون يوم لا غير)
				أعمال ترابية للتطهير أسفل وداخل الاعمال الصناعية: لكافة العروضات والفتحات وازاله الحشائش بأنواعها بمواقع الدبش والاعمال الصناعية ومحمل عليها عمل السدود ونزع المياة والنظافة أمام وخلف الاعمال الصناعية لمسافة 10 متر وطبقاً وللأشراطات ومواصفات
		عدد	15	(أ) بالعدد :التطهير أسفل الكبارى: (فقط وقدره خمسة عشر بالعدد لاغير)
		عدد	15	(ب) بالعدد : نقل ناتج التطهير أسفل الكبارى: (فقط وقدره خمسة عشر بالعدد لاغير)
		م.ط	250	(ج) بالمتر الطولى :التطهير داخل التغطيات: (فقط وقدره مائتان وخمسون متر طولى لاغير)
		م.ط	250	(د) بالمتر الطولى : نقل ناتج التطهير داخل التغطيات (فقط وقدره مائتان وخمسون متر طولى لاغير)

جدول فئات
عقد تطهير ونزع حشائش الترع بهندسة رى يوسف الصديق للعام المالى (2027/2026/2025)

				باليوم:
				تأجير معدات لزوم إزالة المخالفات والطوارئ ء وخلافة وذلك لليوم الواحد بحيث لا يقل عدد ساعات التشغيل لليوم الواحد عن 8 ساعات شاملة النقل والوقود ومما جميعه وطبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند
		25	يوم	(أ) كراكة هيدروليك ذراع لا يقل عن 12 متر (فقط وقدره خمسة وعشرون يوماً لاغير)
		3	يوم	(ب) لودر سعة مناسبة للعمل المنوط به (فقط وقدره ثلاثة أيام لاغير)
		1	يوم	(ج) شاكوش هيدروليك ومحمل عليه إزالة ناتج التكسير خارج الموقع (فقط وقدره يوم واحد لاغير)
		20	يوم	(د) جرار زراعى (فقط وقدره عشرون يوم لاغير)
				الاجمالي

مدير عام
الادارة العامة لرى غرب الفيوم
مهندس/
اشرف عبدالكريم عبدالغنى ظايط