

## السادة/ شركة البناء والتعمير للمقاولات العمومية

بعد التحية ،،

إيماء إلى العطاء المقدم منكم لعملية / ترميم وصيانة مبنى الإدارة العامة لصرف

النوبارية مناقصة عامة جلسة الثلاثاء 2025/7/22

يرجى موافقتنا بالاتي في خلال ثلاثة أيام ،،،،،

- سابقة أعمال مماثلة معتمدة من جهة الإسناد (حكومية) موضح بها قيمة

العملية وتاريخ البدء والنهو الفعلي والختامي للعملية ومدة العملية

واقبلوا التحية ،،،،،،،

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا  
تحية طيبة 0000 وبعد ،،،  
بالإحالة إلى لعملية / ترميم وصيانة مبنى الإدارة 0  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه جدول الفئات والرسومات ودفتر الحصر و مقترح تشكيل  
لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية للعملية بعالية ،،،،،  
يرجى التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم نحو رفع الأمر للسيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية  
للتصميمات الإنشائية للمراجعة ،،،  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات

جدول الفئات  
عدد (2) لوحات  
عدد (1) دفتر حصر (10) ورقات  
مقترح تشكيل لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية  
قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لـصرف النوبارية

تقرير لجنة إعداد العقد

لعملية / ترميم وصيانة كبارى بدائرة الإدارة

بناء على موافقة السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
على تشكيل اللجنة المكونة من :

السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد  
السيدة المهندسة / داليا محمد سعد  
السيد المهندس / محمد اشرف عبد الحميد  
السيد الأستاذ / احمد عمر احمد  
السيد الأستاذ/ سعيد عوضين مغاوري  
قامت اللجنة بأعداد العقد وعمل جدول الفئات وإعداد الرسومات اللازمة لتنفيذ عملية / ترميم وصيانة  
كباري بدائرة الإدارة بدائرة الإدارة العامة لصرف النوبارية

وترفع اللجنة هذا التقرير للسيد المهندس / المدير العام لاتخاذ اللازم نحو اعتماده من

السلطة المختصة 0

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

تحية طيبة 0000 وبعد ،،،

بالإحالة إلى عملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة للعام المالي 2026/2025  
وموافقة السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بكتاب رقم ( 2042 ) بتاريخ 8 / 9 / 2025 بالمراجعة الفنية  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اللوحات الخاصة بالعملية وعقد العملية وجدول الفئات

وجداول المعاملات المتغيرة والتواريخ المقترحة ومقترح صيغة الإعلان وتقرير لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية ومقترح تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت،،،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

#### مرفقات

اللوحات الخاصة بالعملية بعد مراجعة التصميمات الإنشائية  
عقد العملية وجدول الفئات بعد مراجعة التصميمات الإنشائية  
جدول المعاملات المتغيرة  
مقترح تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت  
القيمة التقديرية  
التواريخ المقترحة  
مقترح صيغة الإعلان ومذكرة الطرح  
تقرير لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية  
كشف حصر تفصيلي  
قسم العقود

مدير عام مصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لمصرف النوبارية

#### مذكرة إجراءات الطرح والتعاقد

بشأن عقد عملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة 0  
نتشرف بالإحاطة بان الإدارة العامة لمصرف النوبارية بصدد تجهيز مستندات الطرح للعملية  
المذكورة 0

مع التفضل بالإحاطة بالاتي :

أولاً : محل الطرح / الإدارة العامة لمصرف النوبارية بالناصرية – العامرية الأسكندرية  
ثانياً : العملية مدرجه بخطة بالخطة لعام 2025/2024 – 2026/2025 ضمن الأعمال الجديدة  
وقد سبق الارتباط المالي للعملية المذكورة طبقاً لما ورد بكتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون  
المالية والإدارية رقم ( ) بتاريخ / 2025/  
ثالثاً : عقد العملية وجدول الكميات وألوماتها ومباحثاتها تمت مراجعتها طبقاً لما ورد بكتاب  
السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية رقم ( 2042 ) بتاريخ  
8 / 2025/9 بالمراجعة الفنية

رابعاً : طريقة التعاقد / مناقصة عامة

خامساً : مدة تنفيذ عقد العملية (12) شهر

سادساً : مدة سريان العطاءات (90) يوماً

سابعاً : أسلوب تقييم العطاءات : ( مقبول / مرفوض )

ثامناً : ثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات ( جنيتها )

تاسعاً : مرفق مقترح تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت

عاشراً : التاريخ المقترح للنشر والإعلان

الحادي عشر : تاريخ فتح المظاريف الفنية

الثاني عشر : تاريخ نهو البت الفني

الثالث عشر : تاريخ فتح المظاريف المالية

الرابع عشر : تاريخ نهو البت المالي

الخامس عشر : تاريخ الأخطار للترسيه

سادس عشر : تاريخ البدء المقرر

سابع عشر : التاريخ المقترح لانتهاه من تنفيذ الأعمال : بعد مرور اثنا عشر شهر من تاريخ صدور

أمر الإسناد لمقاول التنفيذ

والمذكرة مرفوعة للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ اللازم للموافقة على الطرح والتعاقد

““““

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ زكي عبدا لهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري

الهيئة المصرية لمشروعات الصرف

إقليم صرف غرب الدلتا

الإدارة العامة لسرف النوبارية

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

" تحية طيبة 0000 و بعد "

يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد وتجهيز العقد :-

بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من تعديلات

- و علي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

(( تقرر ))

المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

- كبير مهندسين

- وكيل الإدارة

-م0 مدير أعمال

- شئون قانونية

- العقود

السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد

السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي

السيد المهندس / محمد اشرف عبد الحميد

السيد الأستاذ / احمد عمر احمد

السيد الأستاذ/ سعيد عوضين مغاوري

وتكون مهام اللجنة أعداد وتجهيز العقد وعمل جدول الفئات اللازمة لعملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة

المادة الثانية :- علي اللجنة اجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0

المادة الرابعة :- علي جميع جهات الأختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه0

كما يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة لإعداد القيمة التقديرية :-

- بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما

تلاه من تعديلات 0

- و علي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

## (( تقرر ))

### المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

- 1- السيد المهندس/ احمد عبد العزيز جاد - مدير عام الإدارة العامة لصرف النصر الدلتا
- 2- السيد المهندس/ محمد عبد الفتاح احمد - مدير أعمال
- 3- السيد المهندس/ جمال سعيد عودة - م (م) مدير أعمال
- 4- السيد الأستاذ/ حاتم سعيد عبدالمطلب - الحسابات

وتكون مهام اللجنة دراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ العملية موضوع التعاقد وإعداد القيمة التقديرية اللازمة لعملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة 0

وتقديم اللجنة محضر بأعمالها لرفعه للسلطة المختصة للاعتماد 0

المادة الثانية :- علي اللجنة إجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء لجنة إعداد العقد من أعمالها 0

المادة الرابعة :- علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه 0

مدير عام الإدارة العامة لصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

أوصي بالاعتماد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

يعتمد،،،،،

نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

وزارة الموارد المائية والري

وزارة الموارد المائية والري

الهيئة المصرية لمشروعات الصرف

الإدارة العامة لصرف النوبارية

### عملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة

(1) التشكيل المقترح للجنة البت :-

- 1- السيد المهندس/ اشرف محمد طعيمة - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا - رئيساً
- 2 - السيد المهندس / ذكي عبد الهادي إبراهيم - مدير عام الإدارة - عضواً فنياً
- 3 - السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد - كبير مهندسين - عضواً فنياً
- 4 - السيد المحاسب/ محمد خميس جابر - محاسب - عضواً مالياً
- 5- السيد المحاسب / عبد الله عبد المولى شاهين - قسم العقود - عضو عقود
- 6 - السيد الأستاذ / احمد عمر احمد - شئون قانونية - عضواً قانونياً
- 7 - السيد المستشار / عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري
- 8 - السيد المحاسب / مندوب وزارة المالية

(2) التشكيل المقترح للجنة فتح المظاريف :-

- 1- السيد المهندس / سلامة عبد القوي سيد احمد - وكيل الإدارة - رئيساً
- 2 - السيد المهندس / عمر عبد الحكيم بدر - مهندس - عضواً فنياً
- 3- السيد الأستاذ / سعيد عوضين مغاوري - مندوب عقود - عضو عقود
- 4- السيد الأستاذ / علاء عطية خليل - مندوب الحسابات - عضواً مالياً
- 5 - السيد الأستاذ / محمد منصور محمد - مندوب الشئون القانونية - عضواً قانونياً
- 6 - السيد المستشار / عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري
- 7 - السيد المحاسب / مندوب وزارة المالية

على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في خلال تسعون يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية

أوصي بالاعتماد،،،،،

مدير عام

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

يعتمد ،،،

نائب رئيس مجلس إدارة  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه القبلي

(السيد المهندس/ عبد الرحمن عبد العزيز سرور)

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعداد القيمة التقديرية لعقد

عملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة للعام المالي 2026/2025  
بدائرة الإدارة العامة لصرف النوبارية

بناء على موافقة السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
لوجه القبلي بتاريخ 2 / 2 / 2025 على تشكيل اللجنة المكونة من السادة الآتي أسمائهم :

- 1- السيد المهندس/ احمد عبد العزيز جاد - مدير عام الإدارة العامة لصرف النصر الدلتا
  - 2- السيد المهندس/ محمد عبد الفتاح احمد - مدير أعمال
  - 3- السيد المهندس/ جمال سعيد عودة - م (م) مدير أعمال
  - 4- السيد الأستاذ/ حاتم سعيد عبدالمطلب - الحسابات
- إعداد القيمة التقديرية للعملية المذكورة بعالية ، فأنة قد اجتمعت اللجنة المشكلة وقامت بوضع الأسعار لفئات بنود الأعمال طبقا لدراسة السوق والأسعار المعلنة والساند وقت إعدادها ومؤشرات التطوير المحتمل ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها وتم الأخذ في الاعتبار تكلفة المواد والعمالة والتكاليف الأخرى بما في ذلك المعدات والنقل وغيرها من الرسوم والضرائب والتأمينات وأي مصاريف أخرى لها ارتباط بالعملية 0

- (1) وتقتصر اللجنة قيمة التأمين الابتدائي : جنية فقط جنيته
- (2) وفئة التصنيف بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فئة : شعبة
- (3) ثمن كراسة الشروط والمواصفات : جنية ( فقط وقدرة )
- (4) القيمة التقديرية للعملية تتطلب إضافة أعضاء بلجان فتح المظاريف ولجان البت :

(1) ممثل لوزارة المالية



وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

(التواريخ المقترحة)

عملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 2024 / 8/20    | 1 - تاريخ الإعلان عن العملية   |
| 2024 / 9 / 10  | 2 - تاريخ فتح المظاريف الفنية  |
| 2024 / 9 / 30  | 3 - تاريخ نهو البت الفني       |
| 2024 / 10 / 15 | 2 - تاريخ فتح المظاريف المالية |
| 2024 / 10 / 31 | 3 - تاريخ نهو البت المالي      |
| 2024/ 11 / 20  | 6 - تاريخ الأخطار للترسيه      |
| 2024/ 12 / 1   | 5 - تاريخ البدء المقرر         |
| 2025 / 11 / 30 | 6 - تاريخ النهو المقرر         |

مدير عام صرف النوبارية

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
" تحية طيبة 0000 و بعد "

يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد وتجهيز العقد :-  
- بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من تعديلات  
0

- و علي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

(( تقرير ))

المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

- السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي
- السيد المهندس / سوزان فوزي طه
- السيد المهندس / عمر عبد الحكيم بدر
- السيد الأستاذ / احمد عمر احمد
- السيد الأستاذ/ سعيد عوضين مغاوري
- كبير مهندسين
- مدير أعمال
- م م 0 مدير أعمال
- شئون قانونية
- العقود

وتكون مهام اللجنة أعداد وتجهيز العقد وعمل وجدول الفئات اللازمة لعملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة

المادة الثانية :- علي اللجنة اجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0

المادة الرابعة :- علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه 0

كما يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة لإعداد القيمة التقديرية :-

- بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من تعديلات 0

- و علي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

(( تقرير ))

المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

- 1- السيد المهندس/ محمود عبد اللطيف القوني (مدير عام الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة ) - رئيسا
- 2- السيد المهندس/ إبراهيم محمد احمد
- 3- السيد المهندس/ جمال سعيد عودة
- 4- السيد الأستاذ/ حاتم سعيد عبدالمطلب
- كبير مهندسين
- م م 0 مدير أعمال
- الحسابات

وتكون مهام اللجنة دراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ العملية موضوع التعاقد وإعداد القيمة التقديرية

اللازمة لعملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة

وتقديم اللجنة محضر بأعمالها لرفعه للسلطة المختصة للاعتماد 0

المادة الثانية :- علي اللجنة اجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0

المادة الرابعة :- علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه 0

أوصي بالاعتماد

مدير عام

الإدارة العامة لصرف النوبارية

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

يعتمد ،،،،

نائب رئيس مجلس إدارة  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
(السيد المهندس/ صبحي عبد المنعم عبد اللطيف)

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

تقرير لجنة إعداد العقد

لعملية / ترميم وصيانة كباري بدائرة الإدارة

بناء على موافقة السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
على تشكيل اللجنة المكونة من :

السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي  
السيد المهندس /سوزان فوزي طه  
السيد المهندس / عمر عبد الحكيم بدر  
السيد الأستاذ / احمد عمر احمد  
السيد الأستاذ/ سعيد عوضين مغاوري  
- كبير مهندسين  
- مدير أعمال  
- م 0 مدير أعمال  
- شئون قانونية  
- العقود

قامت اللجنة بأعداد العقد وعمل جدول الفئات وإعداد الرسومات اللازمة لتنفيذ عملية / إحلال وتجديد  
عدد (4) ساحارات مواسير على مصرف الإلية بهندسة صرف الفتح بدائرة الإدارة العامة لصرف  
النوبارية

وترفع اللجنة هذا التقرير للسيد المهندس / المدير العام لاتخاذ اللازم نحو اعتماده من

السلطة المختصة 0

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

مقترح لصيغة الإعلان

عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

1- الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

2- الإدارة العامة لصرف النوبارية

3- تعلن الإدارة عن طرح مناقصة عامة طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية وما تلاها من تعديلات عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير ) بدائرة الإدارة على أن تقدم العطاءات في مطروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويجب على مقدمي العروض أن يكون مسجل على بوابة التعاقدات العامة وأيضا مسجلا في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية

4- مناقصة رقم (3 لسنة 2022 )

5- تاريخ فتح المظاريف الفنية 000/000/0000

6- التأمين الابتدائي / 50000 جنية ( فقط وقدره خمسون ألف جنية لاغير)

7- التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء

8- يمكن الحصول على الكراسة مقابل مبلغ 299 جنية ( فقط وقدرة مانتان وتسعة وتسعون جنية)

9- تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم فتح المظاريف بمقر الإدارة

10- يجب أن يكون مقدم العطاء مقيدا في تاريخ فتح المظاريف بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شعبة إشغال عامة فئة سادسة على الأقل

11- العنوان : الناصرية – العامرية – الأسكندرية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

## -الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

### -الإدارة العامة لصرف النوبارية

-تعلن الإدارة عن طرح مناقصة عامة طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية وما تلاها من تعديلات عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير ) بدائرة الإدارة على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويجب على مقدمي العروض أن يكون مسجل على بوابة التعاقدات العامة وأيضا مسجلا في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية  
- مناقصة رقم (3 لسنة 2022 )

- تاريخ فتح المظاريف الفنية 000/000/0000

- التأمين الابتدائي / 50000 جنية ( فقط وقدره خمسون ألف جنية لاغير)

- التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء

- يمكن الحصول على الكراسة مقابل مبلغ 299جنية( فقط وقدرة مانتان وتسعة وتسعون جنية)

- تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم فتح المظاريف بمقر الإدارة

- يجب أن يكون مقدم العطاء مقيدا في تاريخ فتح المظاريف بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شعبة إشغال عامة فئة سادسة على الأقل

-العنوان : الناصرية – العامرية – الأسكندرية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم

(

(التواريخ المقترحة)  
ترميم وصيانة كبارى بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 2022 / 9/20    | 1 - تاريخ الإعلان عن العملية   |
| 2022 / 10 / 20 | 2 - تاريخ فتح المظاريف الفنية  |
| 2022 / 10 / 30 | 3 - تاريخ نهو البت الفني       |
| 2022 / 11 / 6  | 2 - تاريخ فتح المظاريف المالية |
| 2022 / 11 / 15 | 3 - تاريخ نهو البت المالي      |
| 2022/ 11 / 30  | - تاريخ الأخطار للترسيه        |
| 2022/ 12 / 11  | 5 - تاريخ البدء المقرر         |
| 2023 / 12 / 10 | 6 - تاريخ النهو المقرر         |

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

السادة/ شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات

بعد التحية ،،

إيماء إلى العطاء المقدم منكم لعملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف (   
النهضة وشمال التحرير ) مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

يرجى موافقتنا بالاتي في خلال ثلاثة أيام ،،،،،

تحليل سعر للعطاء المالي المقدم (تفاصيل العطاء المقدم كتابة) طبقا لنص المادة   
(35) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها   
الجهات العامة حيث أن العطاء منخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات   
الأخرى والقيمة التقديرية

واقبلوا التحية ،،،

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

## إعلان

تعلم الإدارة العامة لصرف النوبارية أنه قد تم اعتماد   
محضر البت المالي لعملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي   
صرف (النهضة وشمال التحرير)   
مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

وتم ترسية العملية للعطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات ) بقيمة إجمالية قدرها 3999150 جنيهه (فقط وقدرة ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير)

قسم العقود

مدير عام مصرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
إقليم مصرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لمصرف النوبارية  
الناصرية / العامرية /إسكندرية

السيد المهندس / مدير عام الإدارة العامة لمصرف النوبارية 0

تحية طيبة 000 وبعد ،،

يرجى التكرم بالموافقة على رد الضمان الابتدائي المقدم بخصوص عملية/ ترميم وصيانة كباري بهندستي مصرف (النهضة وشمال التحرير) مناقصة عامة جلسة الأحد 2022 /10/30 من الشركات والمقاولين الاتيه:

- 1- - عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )
- 2- عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )
- 3- عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

حيث انتهى الغرض منة  
( تم سداد التأمين النهائي)  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مقدمة لسيادتكم

قسم العقود

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

### محضر استلام موقع

عملية/ صيانة الصرف المكشوف بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )  
أنة في يوم الموافق 2022/5/ قامت اللجنة المكونة من السادة:  
عن الإدارة  
(هندسة صرف النهضة)

- |  |                |
|--|----------------|
| 1- السيدة المهندسة/ ولاء محمود إسماعيل               | - مدير أعمال   |
| 2- السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد                 | - كبير مهندسين |
| 3- السيد المهندس / محمد عبد الفتاح احمد              | - وكيل الإدارة |
| (هندسة صرف شمال التحرير)                             |                |
| 1- السيدة المهندسة/ جمال سعيد عودة                   | - م مدير أعمال |
| 2- السيدة المهندسة/ ولاء محمود إسماعيل               | - مدير أعمال   |
| 3- السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد                 | - كبير مهندسين |
| مهندس المقاول (شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي ) |                |
| - السيد المهندس/ محمود خليل السيد                    |                |

بالمروور على موقع العملية بعالية وتلاحظ عدم وجود أي عوائق تمنع من استلام الموقع  
والبدء في تنفيذ العملية

وهذا محضر منا بذلك

- المقاول  
(هندسة صرف النهضة)  
- مهندس العملية  
- م (0) مدير أعمال  
- مدير أعمال العملية

(هندسة صرف شمال التحرير)  
- مهندس العملية  
- م (0) مدير أعمال  
- مدير أعمال العملية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ نكي عبد الهادي إبراهيم)

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية  
الناصرية / العامرية / إسكندرية

السادة/ الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور  
"بعد التحية000"

نحيطكم علما أنه قد تم اعتماد محضر البت الفني لعملية / ترميم  
وصيانة كباري بهندستي صرف (النهضة وشمال التحرير)  
مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

وتم قبول العطاء المقدم منكم فنيا وسوف يتم انعقاد جلسة فتح

المظاريف المالية يوم الأربعاء الموافق 2022/12/14 الساعة الثانية

عشر ظهرا 0

"واقبلوا التحية000"

قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

# إعلان

تعن الإدارة العامة لصرف النوبارية أنه قد تم اعتماد  
محضر البت المالي عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف  
(النهضة وشمال التحرير)  
مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

## العطاءات المقبولة فنيا:

- 1- عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )
- 2- عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )
- 3- عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )
- 4- عطاء رقم 4/4 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

## العطاءات المرفوضة فنيا :

لا يوجد عطاءات غير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية

## قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

محضر استلام موقع

عملية/ إحلال وتجديد كباري (مصب مصرف الرويسات ،كوبري ك 1.600 على مصرف  
خليج العويري ، كوبر ك 6.00 على مصرف خليج العويري ) بهندسة صرف النهضة  
والساحل

أنة في يوم الاثنين الموافق 2023/10/ 9 قامت اللجنة المكونة من السادة:  
عن الإدارة

- 1- السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي
  - 2- السيد المهندس / أسلام محمد غريب
  - 3- السيد المهندس/ عمر عبد الحكيم بدر
- المقاول (حسن عبد المنعم محمد هواري بدر )  
- السيد المهندس/  
بالمرور على موقع العملية بعالية وتلاحظ عدم وجود أي عوائق تمنع من استلام الموقع  
والبدء في تنفيذ العملية

وهذا محضر منا بذلك

- المقاول

- مدير أعمال العملية

- م (مدير أعمال

- مهندس العملية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ نكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية  
الناصرية / العامرية / إسكندرية

السادة / شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات  
"بعد التحية000"

نحيطكم علماً أنه قد تم إرساء عملية / ترميم وصيانة كباري  
بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير ) مناقصة عامة جلسة

الأحد 2022/10/30

لكم بقيمه أجماليه قدرها 3999150 جنيهه (فقط وقدرة ثلاثة ملايين وتسعمائة  
وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير)  
برجاء موافاتنا باستكمال التامين النهائي و البالغ قيمته 149960 جنيهاً (فقط وقدره مائة  
وتسعة واربعون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً لاغير) والذي يمثل نسبة 5% (خمسة  
بالمائة) من إجمالي قيمة العطاء وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

"واقبلوا التحية000"

قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

كشف تفريغ العطاءات المقبولة فنياً  
عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )  
مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

رقم البند	البيان	الكمية	عطاء رقم 4/1		عطاء رقم 4/2 مقدم الجمعية التعاونية لأعمال البنية والإنشاءات بدمنهور
			مقدم من مكتب حسن بدر للمقاولات	عطاء رقم 4/1	
			الفئة	القيمة	الفئة
1	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أجنحة الكباري الخ 0000	3م47	2000	94000	1500
2	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة (فينو) من الركام الرفيع للطلاسات وأرضيات الكباري الخ 0000	م73	2000	146000	1500
3	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لأسقف الكباري والدرابزينات والأرصفة الخ 000	3م 465	11000	5115000	9900
4	توريد وتصنيع وتركيب زوايا حديد مقاس 8*80*80 مم لمداخل الكباري والأرصفة الخ 0000	م 570 ط	250	142500	350
5	بالمتر المسطح توريد وعمل معالجة تخصصية للكمرات والمخدات الخ 0000	م 130	1000	130000	500
					الإجمالي
					5627500
					8000
					خصم 400
					5600

(1) عطاء رقم 4/1 مقدم من مكتب حسن بدر للمقاولات بقيمة أجماليه قدرها 5627500 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وستمئة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير) 0 لا يوجد اي اشتراطات

(2) عطاء رقم 4/2 مقدم من الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور بقيمة أجماليه قدرها 5048000 جنيه (فقط وقدرة خمسة ملايين وثمانية وأربعون ألفاً جنيهاً لا غير) خصم 5% من أجمالي قيمة العطاء وقدرة 252400 جنية ( فقط وقدرة مائتان واثنان وخمسون ألف وأربعمائة جنية لا غير ) ليصبح أجمالي قيمة العطاء بعد الخصم 4795600 جنية ( فقط وقدرة أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وستمئة جنية لا غير ) لا يوجد اي اشتراطات

(3) عطاء رقم 4/3 مقدم من (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات) بقيمة أجماليه قدرها 3999150 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير) 0 لا يوجد اي اشتراطات

(4) عطاء رقم 4/4 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات ) بقيمة أجماليه قدرها 4674750 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وستمئة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً لا غير) 0 لا يوجد اي اشتراطات

أعضاء اللجنة :-

السيد المهندس/ أسلام محمد غريب

السيد لأستاذ / عبد الله عبد المولى شاهين

السيد الأستاذ/ محمد منصور محمد

السيد الأستاذ/ محمد خميس جابر

السيد الأستاذ/ محمد علي حسن

مندوب وزارة المالية

مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري

رئيس اللجنة

(السيد المهندس / محمد عبد الفتاح احمد)

## محضر فتح لمظاريف المالية للقطاءات المقبولة فنيا

عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /12/ 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمعت لجنة فتح المظاريف المعتمد وبنفس تشكيلها السابق عند فتح المظاريف الفنية وذلك لفتح المظاريف المالية للقطاءات المقبولة فنيا وذلك حسب موافقة السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتاريخ 2022/ 12/3 على قبول العطاءات المقدمة من المقاولين عن العملية عالية وهي :-

- 1) عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )
- 2) عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور)
- 3) عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )
- 4) عطاء رقم 4/4 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

1) عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )  
بقيمه أجماليه قدرها 5627500 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير)  
- تم تفقيط الفئة والإجمالي ولم يتم تفقيط القيمة لكل بند  
لا يوجد أي اشتراطات

2) عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور)  
بقيمه أجماليه قدرها 5048000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانية وأربعون ألفاً جنيهاً لا غير)  
خصم 5% من أجمالي قيمة العطاء وقدره 252400 جنيه ( فقط وقدره مائتان واثنان وخمسون ألف وأربعمائة جنية لا غير ) ليصبح أجمالي قيمة العطاء بعد الخصم 4795600 جنيه ( فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة جنية لا غير )  
- تم تفقيط الفئة ولم يتم تفقيط القيمة لكل بند ولم يتم حساب أجمالي قيمة العطاء وتم عمل أجمالي للعطاء بمعرفة اللجنة  
لا يوجد أي اشتراطات

3) عطاء رقم 4/3 مقدم من (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات)  
بقيمه أجماليه قدرها 3999150 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير) 0  
- تم تفقيط الفئة ولم يتم تفقيط القيمة لكل بند ولم يتم حساب أجمالي قيمة العطاء وتم عمل أجمالي للعطاء بمعرفة اللجنة

لا يوجد اى اشتراطات

**(4) عطاء رقم 4/4 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )**

بقيمه أجماليه قدرها 4674750 جنيهه (فقط وقدره أربعة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألف

وسبعمائة وخمسون جنيهاً لا غير) 0

- تم تفقيط الفنة ولم يتم تفقيط القيمة لكل بند ولم يتم حساب أجمالي قيمة العطاء وتم عمل أجمالي  
للعطاء بمعرفة اللجنة

لا يوجد اى اشتراطات

وقد تحرر المحضر بما هو داخل صندوق العطاءات وأقل المحضر في  
الساعة الواحدة بعد الظهر :

### أعضاء اللجنة

السيد المهندس/ أسلام محمد غريب

السيد لأستاذ / عبد الله عبد المولى شاهين

السيد الأستاذ/ محمد منصور محمد

السيد الأستاذ/ محمد خميس جابر

السيد الأستاذ/ محمد علي حسن

مندوب وزارة المالية

عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري

السيد المستشار / حمد مجدي احمد الشرقاوي

رئيس اللجنة

(السيد المهندس / محمد عبد الفتاح احمد)

محضر البت المالي للقطاعات المقبولة فنيا  
عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )  
مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

أنه في يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 اجتمعت لجنة البت في المظاريف المالية للعملية عاليه والتي تم فتحها ماليا بتاريخ 2022/12/14 وذلك للبت المالي في المظاريف المالية للقطاعات المقبولة فنيا للعملية عاليه وكان تشكيل اللجنة برئاسة :

السيد المهندس / عبد الرحمن كمال موسى - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

وعضوية كلا من :-

- |   |  |
|---|--|
| السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم   | - مدير عام صرف النوبارية - (عضوا فنيا )    |
| السيد المهندس/ طاهر جلال عبدالعاطي      | - مفتش ري - (عضوا فنيا )                   |
| السيد / علاء عطية محمد                  | - مندوب الحسابات - ( الحسابات )            |
| السيد / سعيد عوضين مغاوري               | - مندوب العقود - ( العقود )                |
| الأستاذ / احمد عمر احمد                 | - الشئون القانونية - ( شئون قانونية )      |
| السيد المستشار/ احمد مجدي احمد الشرقاوي | - مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري |
| السيد الأستاذ/ محمد علي حسن             | - مندوب المالية                            |

وبدأت اللجنة عملها على النحو التالي :

1) أطلعت اللجنة على محضرها السابق الخاص بالبت في المظاريف الفنية والذي تبين منه اعتماد السلطة المختصة لتوصيات اللجنة لمحضر لجنة البت في المظاريف الفنية بتاريخ 2022/ 12/3 أوصت فيه بقبول العطاءات التالية

- عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )  
- عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور)

-عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )

-عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات  
2) أطلعت اللجنة على محضر فتح المظاريف المالية وكذلك كشف تفرغ العطاءات المالية والذي تبين منه ما يلي:-

1) عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )

بقيمه أجماليه قدرها 5627500جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير)  
لا يوجد اى اشتراطات

2) عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية

والإنشاءات بدمنهور)

بقيمه أجماليه قدرها 5048000جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانية وأربعون ألفاً جنيهاً لا غير)  
خصم 5% من أجمالي قيمة العطاء وقدره 252400جنية ( فقط وقدره مائتان واثنان وخمسون ألف

وأربعمئة جنية لا غير ) ليصبح أجمالي قيمة العطاء بعد الخصم 4795600جنية ( فقط وقدرة أربعة ملايين وسبعمئة وخمسة وتسعون ألف وستمئة جنية لا غير ) لا يوجد اي اشتراطات

**(3) عطاء رقم 4/3 مقدم من (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات)**  
بقيمه أجماليه قدرها 3999150جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير) 0

لا يوجد اي اشتراطات

**(4) عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات)**  
بقيمه أجماليه قدرها 4674750جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وستمئة وأربعة وسبعون ألف وسبعمئة وخمسون جنيهاً لا غير) 0

لا يوجد اي اشتراطات

وبذلك يصبح ترتيب العطاءات المقبولة فنيا حسب قيمتها المالية كما يلي:-

**العطاء الأول**

**عطاء رقم 4/3 مقدم من (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات)**  
بقيمه أجماليه قدرها 3999150جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير) 0

لا يوجد اي اشتراطات

**العطاء الثاني :**

**عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات)**  
بقيمه أجماليه قدرها 4674750جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وستمئة وأربعة وسبعون ألف وسبعمئة وخمسون جنيهاً لا غير) 0

لا يوجد اي اشتراطات

**العطاء الثالث :**

**(2) عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور)**

بقيمه أجماليه قدرها 5048000جنيه (فقط وقدرة خمسة ملايين وثمانية وأربعون ألفاً جنيهاً لا غير) خصم 5% من أجمالي قيمة العطاء وقدرة 252400جنية ( فقط وقدرة مائتان واثنان وخمسون ألف وأربعمئة جنية لا غير ) ليصبح أجمالي قيمة العطاء بعد الخصم 4795600جنية ( فقط وقدرة أربعة ملايين وسبعمئة وخمسة وتسعون ألف وستمئة جنية لا غير ) لا يوجد اي اشتراطات

لا يوجد اي اشتراطات

**العطاء الرابع :**

**عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر)**  
بقيمه أجماليه قدرها 5627500جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وستمئة وسبعة وعشرون ألف وخمسمئة جنيهاً لا غير) لا يوجد اي اشتراطات

(3) أطلعت اللجنة على المقايسة السرية للعملية التي كانت بداخل مطروف مغلق تم فضه بمعرفة السيد المهندس رئيس اللجنة وفي حضور جميع السادة أعضاء اللجنة وتبين أن قيمتها الإجمالية 4761500جنيه ( فقط وقدرة أربعة ملايين وسبعمئة واحد وستون ألفاً وخمسمئة جنيهاً لا غير ) وحيث أن أقل العطاءات هو عطاء رقم 4/3 مقدم من (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات) بقيمه أجماليه قدرها 3999150جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير) أي بفارق اقل من المقايسة قدره 762350

جنية ( فقط وقدرة سبعمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً لا غير )  
أي بنسبة 16% أقل من المقايسة 0

(( لــــــذلك ))

توصي اللجنة بترسيه عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة  
وشمال التحرير ) للعطاء رقم 4/3 مقدم من (شركة غنيم للتوريدات العمومية  
والمقاولات) بقيمه أجماليه قدرها 3999150 جنييه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة  
وتسعة وتسعون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير)

وترفع اللجنة توصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه ،،،

أعضاء اللجنة

السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم

السيد المهندس/ طاهر جلال عبد العاطي

السيد / علاء عطية محمد

السيد / سعيد عوضين مغاوري

الأستاذ / احمد عمر احمد

السيد الأستاذ/ محمد علي حسن

مندوب وزارة المالية

عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري

السيد المستشار / حمد مجدي احمد الشرقاوي

رئيس اللجنة ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

يعتمد؛؛؛؛

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية  
العامة لمشروعات الصرف

## محضر البت الفني رقم (1) للقطاعات المقدمه

عن عملية/ ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

أنه في يوم الأحد الموافق 14 / 11 / 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمعت لجنة البت المعتمد تشكيلها من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتاريخ 15 / 9 / 2022 وذلك حسب الكتاب الوارد للإدارة من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا رقم ( 9219 ) بتاريخ 21 / 9 / 2022 وكان تشكيل اللجنة برئاسة :-

السيد المهندس / عبد الرحمن كمال موسى - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

وعضوية كلا من :-

السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم	- مدير عام صرف النوبارية - (عضوا فنيا )
السيد المهندس/ طاهر جلال عبدالعاطي	- مفتش ري - (عضوا فنيا )
السيد / علاء عطية محمد	- مندوب الحسابات - ( الحسابات )
السيد / سعيد عوضين مغاوري	- مندوب العقود - ( العقود )
الأستاذ / احمد عمر احمد	- الشئون القانونية - ( شئون قانونية )
السيد المستشار/ احمد مجدي احمد الشرقاوي	- مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري
السيد الأستاذ/ محمد علي حسن	- مندوب المالية

وقد باشرت اللجنة عملها على النحو التالي :

أطلعت اللجنة على موافقة السيد المهندس /نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالقاهرة على طرح العملية في مناقصة عامة وعلى تشكيل لجنتي فتح المظاريف والبت وذلك حسب المكاتبه الواردة من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بدمنهور رقم (9219) بتاريخ 21 / 9 / 2022

اطلعت اللجنة على محضر فتح المظاريف الفنية وتبين أنه تقدم لهذه المناقصة عدد(4) عطاءات ( أربعة عطاءات ) يحتوى كل عطاء على مطروفين أحدهما مالي وتم حفظه بخزينة بقسم العقود والأخر فني وبياناتهم كالاتي :-

- عطاء رقم 4/1 مقدم من :- (حسن عبد المنعم محمد بدر )

- عطاء رقم 4/2 مقدم من :- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )

- عطاء رقم 4/3 مقدم من :- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )

- عطاء رقم 4/4 مقدم من :- (الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

1 عطاء رقم 4/1 مقدم من :- (حسن عبد المنعم محمد بدر )

(1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب خطاب تجنيز من مستحقته الجاهزة للصرف بالإدارة عملية صيانة الصرف المكشوف لمحطات ( المكس ، حارس ، أبيس ) وسوف يتم عمل التسوية عند ورود التمويل.

- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 28796 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة خامسة وسارية حتى 2023/5/8 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 28796 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة خامسة وسارية حتى 2023/5/8 .
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 077 - 197 - 592 رقم الملف الضريبي 04 - 12 - 410 - 00766 - 5 مأمورية ضرائب المحمودية سارية حتى 2027/2/5 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 077 - 197 - 592 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/11/30
- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 19 ) ورقة .
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور برقم 3145 ساري حتى 2025/5/23
- 8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
- 9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
- 10) برنامج زمني للعملية
- 11) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقعة ومختومة
- 12) أقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- 13) الشكل القانوني لمقدم العطاء
- 14) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
- 15) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية
- 16) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية  
ولا توجد اى اشتراطات 0

**عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )**

- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب خطاب ضمان ابتدائي رقم (216 iNLBG2202596) بتاريخ 2022/10/26 وساري حتى 2023/3/31 صادر من بنك الإسكندرية .
- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 14300 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/1/17 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 14300 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/1/17 .
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 968 - 586 - 403 رقم الملف الضريبي 06 - 01 - 410 - 16852 - 5 مأمورية ضرائب دمنهور ثالث سارية حتى 2023/4/26 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 968 - 586 - 403 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/1/26
- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 10 ) ورقة .
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى دمنهور برقم 53278 ساري حتى 2026/1/11
- 8) صورة عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية عدد(16) ورقة + كشف بأسماء المؤسسين عدد (3) ورقة
- 9) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقعه ومختومة
- 10) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول

- 11) صورة شهادة بالموقف الضريبي عدد(3) ورقة
  - 12) صورة إقرار ضريبي لعام 2021
  - 13) صورة خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
  - 14) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
  - 15) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
  - 16) صورة عقد أيجار أملاك
  - 17) صورة خطاب من بنك الإسكندرية برقم حساب الجمعية
  - 18) صورة خطاب ببيانات التواصل مع الجمعية
  - 19) خطاب بمصادر المهمات + بيان بمعدات الشركة
  - 20) إقرار بمعاينة الموقع + بيان بكوادر الجمعية
  - 21) إقرار بالالتزام ألا يقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40%
  - 22) إقرار بعنوان المراسلات الخاص بالجمعية + إقرار بالتأمين على العمالة
  - 23) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
  - 24) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية
  - 25) برنامج زمني للعملية
  - 26) صورة الوقائع المصرية العدد(260) لسنة 1988
- عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )**
- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيهه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب مدفوعة مواطن بتاريخ 2022/10/27 رقم المطالبة (20229900238441003) من البنك الأهلي المصري .
  - 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (68014) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة سادسة وسارية حتى 2023/5/22 .
  - 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (68014) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة سادسة وسارية حتى 2023/5/22 .
  - 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 989 - 459 - 731 رقم الملف الضريبي 03 - 11 - 410 - 00980 - 5 مأمورية ضرائب دمنهور سارية حتى 2023/6/23 .
  - 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 989 - 459 - 731 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2019/4/9
  - 6) سوابق أعمال الشركة عدد (5) ورقة .
  - 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى استثمار الاسكندرية برقم (11163) ساري حتى 2023/5/13
  - 8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
  - 9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
  - 10) برنامج زمني للعملية
  - 11) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية مختوم منها من صفحة (1) حتى صفحة رقم (5) + الإقرارات
  - 13) صورة عقد تأسيس الشركة عدد(11) ورقة + صورة شهادة تأسيس الشركة عدد (2) ورقة
  - 14) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل موقع ومختوم
  - 15) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية
  - 16) صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة عدد(6) ورقة
  - 17) صورة عقد تعديل المادة ( 34-5-2) من عقد الشركة عدد(4) ورقة
  - 18) صورة عقد تعديل المادة ( 12-5-11) من عقد الشركة عدد(4) ورقة

- (19) صورة عقد أيجار أملاك  
(20) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية  
(21) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول + صورة بيان بالمعدات  
ولا توجد اى اشتراطات 0

عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

- (1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيهه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير)بموجب مدفوعة مواطن بتاريخ 2022/10/27 رقم المطالبة (202299002379919736) من البنك الأهلي المصري .  
(2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (5392) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/3/29 .  
(3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (5392) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/3/29 .  
(4) صورة البطاقة الضريبية رقم 506 - 179 - 398 مأمورية ضرائب دمنهور اول سارية حتى 2023/6/27 .  
(5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 506 - 179 - 398 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/10/5  
(6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 26 ) ورقة .  
(7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى دمنهور برقم (51908) ساري حتى 2024/11/12  
(8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية( يمكن التعامل معه )  
(9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021  
(10) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية مختومة  
(11) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ومختوم  
(12) صورة خطاب من مأمورية الضرائب بإعفاء الجمعية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية  
(13) صورة طلب إصدار فواتير عن طريق البورتال  
(14) صورة خطاب من مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي بوزارة الداخلية  
(15) صورة عقد تعديل المادة ( 11-5-12 ) من عقد الشركة عدد(4) ورقة  
(16) صورة بيان بالمعدات المملوكة للجمعية  
(17) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية  
(18) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول + صورة بيان بالمعدات  
(19) صورة ميزانية عمومية للجمعية لعام 2019-2020-2021  
(20) صورة الوقائع المصرية العدد(9) لسنة 1991  
(21) صورة خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية  
(22) صورة بطاقة التسجيل لمقاولي القطاع الخاص  
(23) صورة خطاب من مأمورية الضرائب بإعفاء الجمعية من الدمغة العادية والإضافي  
(24) صورة هيكل تنظيمي للجمعية + صورة بيان بالكوادر الفنية للجمعية  
(25) صورة كشف بالبنوك التي تتعامل معها الجمعية  
ولا توجد اى اشتراطات 0

وتوصي لجنة البت بتشكيل لجنة فنية منبثقة عن لجنة البت  
برئاسة السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم - مدير عام صرف النوبارية

وعضوية كلا من :-

السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد  
السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي  
- ( كبير مهندسين )  
- ( مفتش ري )

وذلك لدراسة النواحي الفنية للعطاءات المقدمة في المناقصة عالية وذلك أعمال لنص المادة رقم (34) من القانون رقم 182 لسنة 2018 وعلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0 أعضاء اللجنة :

السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم

السيد المهندس/ طاهر جلال عبد العاطي

السيد / علاء عطية محمد

السيد / سعيد عوضين مغاوري

الأستاذ / احمد عمر احمد

السيد الأستاذ/ محمد علي حسن

مندوب وزارة المالية

عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري

السيد المستشار / حمد مجدي احمد الشرقاوي

رئيس اللجنة ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

(السيد المهندس/ عبد الرحمن كمال موسى)

وزارة الموارد المائية والري

## تقرير اللجنة الفرعية الفنية للطلبات المقدمة

عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )  
مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

اجتمعت اليوم الخميس الموافق 2022/ 11 /17 اللجنة الفرعية لدراسة العطاءات الفنية المقدمة للعملية عاليه طبقا لما جاء بلجنة البت الفني رقم (1) وكان تشكيل اللجنة على النحو التالي :  
برئاسة السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم - مدير عام صرف النوبارية  
وعضوية كلا من :-

السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد  
السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي  
- ( كبير مهندسين )  
- ( مفتش ري )

\*\*بدأت اللجنة عملها بالاطلاع على محضر فتح المظاريف للعملية عاليه وجد الآتي:

### 1 عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )

- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب خطاب تجنيب من مستحقاته الجاهزة للصرف بالإدارة عملية صيانة الصرف المكشوف لمحطات ( المكس ، حارس ، أبيس ) وسوف يتم عمل التسوية عند ورود التمويل وهو المطلوب للعملية محل البت 0
- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 28796 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة خامسة وسارية حتى 2023/5/8 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 28796 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة خامسة وسارية حتى 2023/5/8 وهي فئة مناسبة للعملية محل البت حيث أن المطلوب هي الفئة السادسة.
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 077 - 197 - 592 رقم الملف الضريبي 04 - 12 - 410 - 00766
- 5 - مأمورية ضرائب المحمودية سارية حتى 2027/2/5 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 077 - 197 - 592 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/11/30
- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 19) ورقة من بينها سوابق أعمال في مجال المناقصة محل البت 0
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور برقم 3145 ساري حتى 2025/5/23
- 8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
- 9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
- 10) برنامج زمني للعملية
- 11) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقعة ومختومة
- 12) أقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- 13) الشكل القانوني لمقدم العطاء
- 14) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل مختوم بختم الشركة ومجموع المعاملات اكبر من الصفر ولا تزيد عن (70%)
- 15) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية
- 16) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

ولا توجد أي اشتراطات 0

- وبذلك يكون العطاء مقبول فنيا

عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات

بدمنهور )

- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب خطاب ضمان ابتدائي رقم (216 iNLBG2202596) بتاريخ 2022/10/26 وساري حتى 2023/3/31 صادر من بنك الإسكندرية وهو المطلوب للعملية محل البت 0
- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 14300 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/1/17 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 14300 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/1/17 وهي فئة مناسبة للعملية محل البت حيث أن المطلوب هي الفئة السادسة.
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 968 - 586 - 403 رقم الملف الضريبي 06 - 01 - 410 - 16852 - 5 - مأمورية ضرائب دمنهور ثالث سارية حتى 2023/4/26 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 968 - 586 - 403 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/1/26
- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 10) ورقة من بينها سوابق أعمال في مجال المناقصة محل البت
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى دمنهور برقم 53278 ساري حتى 2026/1/11
- 8) صورة عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية عدد(16) ورقة + كشف بأسماء المؤسسين عدد (3) ورقة
- 9) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقعه ومختومة
- 10) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول
- 11) صورة شهادة بالموقف الضريبي عدد(3) ورقة
- 12) صورة إقرار ضريبي لعام 2021
- 13) صورة خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- 14) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
- 15) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- 16) صورة عقد أيجار أملاك
- 17) صورة خطاب من بنك الإسكندرية برقم حساب الجمعية
- 18) صورة خطاب ببيانات التواصل مع الجمعية
- 19) خطاب بمصادر المهمات + بيان بمعدات الشركة
- 20) إقرار بمعاينة الموقع + بيان بكوادر الجمعية
- 21) إقرار بالالتزام ألا يقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40%
- 22) إقرار بعنوان المراسلات الخاص بالجمعية + إقرار بالتأمين على العمالة
- 23) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل مختوم بختم الجمعية ومجموع المعاملات اكبر من الصفر ولا تزيد عن (70%)
- 24) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية
- 25) برنامج زمني للعملية
- 26) صورة الوقائع المصرية العدد(260) لسنة 1988
- 27) إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات

ولا توجد اى اشتراطات

- وبذلك يكون العطاء مقبول فنيا

**عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )**

1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيهه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير)بموجب مدفوعة مواطن بتاريخ 2022/10/27 رقم المطالبة (20229900238441003) من البنك الأهلي المصري وهو المطلوب للعملية محل البت 0

2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (68014) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة سادسة وسارية حتى 2023/5/22 .

3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (68014) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة سادسة وسارية حتى 2023/5/22 وهي فئة مناسبة للعملية محل البت حيث أن المطلوب هي الفئة السادسة.

4) صورة البطاقة الضريبية رقم 989 - 459 - 731 رقم الملف الضريبي 03 - 11 - 410 - 00980 - 5 مأمورية ضرائب دمنهور سارية حتى 2023/6/23 .

5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 989 - 459 - 731 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2019/4/9

6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 5) ورقة من بينها سوابق أعمال في مجال المناقصة محل البت 0

7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى استثمار الأسكندرية برقم (11163) ساري حتى 2023/5/13

8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية( يمكن التعامل معه )

9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021

10) برنامج زمني للعملية

11) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية مختوم بختم الشركة

13) صورة عقد تأسيس الشركة عدد(11) ورقة + صورة شهادة تأسيس الشركة عدد (2) ورقة

14) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل موقع ومختوم بختم الشركة ومجموع المعاملات اكبر من الصفر ولا تزيد عن (70%)

15) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية

16) صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة عدد(6) ورقة

17) صورة عقد تعديل المادة ( 34-5-2) من عقد الشركة عدد(4) ورقة

18) صورة عقد تعديل المادة ( 12-5-11) من عقد الشركة عدد(4) ورقة

19) صورة عقد أيجار أملاك

20) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

21) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول + صورة بيان بالمعدات

22) إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات

ولا توجد اى اشتراطات 0

- وبذلك يكون العطاء مقبول فنيا

**عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )**

1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيهه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير)بموجب مدفوعة مواطن بتاريخ 2022/10/27 رقم المطالبة (202299002379919736) من البنك الأهلي المصري وهو المطلوب للعملية محل البت 0

2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (5392) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/3/29 .

- (3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (5392) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/3/29 وهي فئة مناسبة للعملية محل البت حيث أن المطلوب هي الفئة السادسة.
- (4) صورة البطاقة الضريبية رقم 506 - 179 - 398 مأمورية ضرائب دمنهور اول سارية حتى 2023/6/27 .
- (5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 506 - 179 - 398 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/10/5
- (6) سوابق أعمال الشركة عدد (26) ورقة من بينها سوابق أعمال في مجال المناقصة محل البت.
- (7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى دمنهور برقم (51908) ساري حتى 2024/11/12
- (8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية (يمكن التعامل معه )
- (9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
- (10) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية مختومة
- (11) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ومختوم بختم الجمعية ومجموع المعاملات اكبر من الصفر ولا تزيد عن (70%)
- (12) صورة خطاب من مأمورية الضرائب بإعفاء الجمعية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية
- (13) صورة طلب إصدار فواتير عن طريق البورتال
- (14) صورة خطاب من مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي بوزارة الداخلية
- (15) صورة عقد تعديل المادة ( 11-5-12) من عقد الشركة عدد(4) ورقة
- (16) صورة بيان بالمعدات المملوكة للجمعية
- (17) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- (18) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول + صورة بيان بالمعدات
- (19) صورة ميزانية عمومية للجمعية لعام 2021-2020-2019
- (20) صورة الوقائع المصرية العدد(9) لسنة 1991
- (21) صورة خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- (22) صورة بطاقة التسجيل لمقاولي القطاع الخاص
- (23) صورة خطاب من مأمورية الضرائب بإعفاء الجمعية من الدمغة العادية والإضافي
- (24) صورة هيكل تنظيمي للجمعية + صورة بيان بالكوادر الفنية للجمعية
- (25) صورة كشف بالبنوك التي تتعامل معها الجمعية
- (26) إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات
- (27) البرنامج الزمني للعملية
- ولا توجد اى اشتراطات 0
- وبذلك يكون العطاء مقبول فنيا

وبناء على ما تقدم ترى اللجنة :-

### 1- العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات الفنية هي :-

- 1- عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )
- 2- عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )

- 3- عطاء رقم 4/3 مقدم من :- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )  
4- عطاء رقم 4/4 مقدم من :- (الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

**2 - العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية هي :-**

لا يوجد عطاءات غير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية  
وتتشرف اللجنة برفع تقريرها إلى لجنة البت لاستكمال باقي الإجراءات ،،،

**أعضاء اللجنة**

السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد

السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي

رئيس اللجنة ،،،،،

السيد المهندس / ذكي عبد الهادي إبراهيم

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

## محضر لجنة البت الفني(2) للطلبات المقدمة

عن عملية/ ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

أنه في يوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022 اجتمعت لجنة البت في المظاريف الفنية وبنفس تشكيلها السابق عند عمل محضر البت الفني رقم (1) في المظاريف الفنية وذلك للبت في العملية عاليه وذلك بعد تقديم التقرير الفني للجنة :  
\*\*وبدأت اللجنة عملها على النحو التالي :

1- أطلعت اللجنة على محضر لجنة البت في المظاريف الفنية رقم (1) والذي انتهت فيه إلى :  
تشكيل لجنة فنية منبثقة عن لجنة البت

برئاسة السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم - مدير عام صرف النوبارية  
وعضوية كلا من :-

السيد المهندس / إبراهيم محمد احمد  
السيد المهندس / طاهر جلال عبد العاطي  
- ( كبير مهندسين )  
- ( مفتش ري )

وذلك لدراسة النواحي الفنية للطلبات المقدمة لعملية بعالية وتقديم تقريرها

2- اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفنية والتي أوصت بالاتي :

1- العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات الفنية هي :-

- 1- عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )
  - 2- عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )
  - 3- عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )
  - 4- عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )
- 2 - العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية هي :-

لا يوجد عطاءات غير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية

3- اعتبرت لجنة البت تقرير اللجنة الفرعية الفنية ومحضر البت الفني رقم (1) جزء من محضرها 0

((الـــــــذك ))

توصى اللجنة بما يلي

بقبول العطاءات الآتية فنيا :

- 1- عطاء رقم 4/1 مقدم من:- (حسن عبد المنعم محمد بدر )
- 2- عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات بدمنهور )
- 3- عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )
- 4- عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

رفض العطاءات الآتية فنيا :  
لا يوجد عطاءات مرفوضة

وترفع اللجنة توصيتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه،،،،،

السيد المهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم

السيد المهندس/ طاهر جلال عبد العاطي

السيد / علاء عطية محمد

السيد / سعيد عوضين مغاوري

الأستاذ / احمد عمر احمد

السيد الأستاذ/ محمد علي حسن

مندوب وزارة المالية

عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري

السيد المستشار / حمد مجدي احمد الشرفاوي

رئيس اللجنة،،،،،

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

(السيد المهندس/ عبد الرحمن كمال موسى)

يعتمد؛؛؛؛؛

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية  
العامة لمشروعات الصرف

(مهندس / محمد عبد اللطيف حسين)

محضر فتح المظاريف الفنية للعطاءات المقدمه عن  
عملية /ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

مناقصة عامة جلسة الأحد 2022/10/30

أنه في يوم الأحد 2022/10/30 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمعت لجنة فتح المظاريف المعتمد تشكيلها من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتاريخ 2022/9/15 وذلك حسب الكتاب الوارد للإدارة من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا رقم (9219) بتاريخ 2022/9/21 0 وكان تشكيل اللجنة برئاسة :-

السيد المهندس / محمد عبد الفتاح احمد - وكيل الإدارة - رئيسا  
وعضوية كلا من :-

السيد المهندس/ أسلام محمد غريب - م 0 م أعمال - عضوا فنيا  
السيد لأستاذ / عبد الله عبد المولى شاهين - مندوب العقود - عضو العقود  
السيد الأستاذ / محمد منصور محمد - مندوب الشئون القانونية - عضوا قانونيا  
السيد الأستاذ/ محمد خميس جابر - مندوب الحسابات - عضوا ماليا  
السيد الأستاذ/ محمد علي حسن - مندوب وزارة المالية - عضوا ماليا  
السيد المستشار / احمد مجدي احمد الشرقاوي - عضو إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري

وبفتح صندوق العطاءات وجد بداخله عدد (4) عطاءات (أربعة عطاءات) يحتوي كل عطاء على مظروفين أحدهما فني والآخر مالي وقامت اللجنة بالتوقيع على المظاريف المالية وهي مغلقة وتم حفظها بخزينة بقلم العقود وتم فتح المظاريف الفنية بمعرفة رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضاء اللجنة وبيانها كالآتي :-

عطاء رقم 4/1 مقدم من :- (حسن عبد المنعم محمد بدر)

- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب خطاب تجنيب من مستحقاته الجاهزة للصرف بالإدارة عملية صيانة الصرف المكشوف لمحطات ( المكس ، حارس ، أبيس ) وسوف يتم عمل التسوية عند ورود التمويل.
- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 28796 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة خامسة وسارية حتى 2023/5/8 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 28796 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة خامسة وسارية حتى 2023/5/8 .
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 077 - 197 - 592 رقم الملف الضريبي 04 - 12 - 410 - 00766
- 5 - مأمورية ضرائب المحمودية سارية حتى 2027/2/5 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 077 - 197 - 592 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/11/30
- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 19 ) ورقة .
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور برقم 3145 ساري حتى 2025/5/23
- 8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
- 9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
- 10) برنامج زمني للعملية
- 11) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقعة ومختومة

12) أقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها

13) الشكل القانوني لمقدم العطاء

14) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل

15) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية

16) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

ولا توجد اى اشتراطات 0

عطاء رقم 4/2 مقدم من:- (الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال البنية الأساسية والإنشاءات

بدمنهور )

1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير) بموجب خطاب ضمان ابتدائي رقم (216 iNLBG2202596) بتاريخ 2022/10/26 وساري حتى 2023/3/31 صادر من بنك الإسكندرية .

2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 14300 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/1/17 .

3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم 14300 لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/1/17 .

4) صورة البطاقة الضريبية رقم 968 - 586 - 403 رقم الملف الضريبي 06 - 01 - 410 - 16852 - 5 - مأمورية ضرائب دمنهور ثالث سارية حتى 2023/4/26 .

5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 968 - 586 - 403 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/1/26

6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 10 ) ورقة .

7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى دمنهور برقم 53278 ساري حتى 2026/1/11

8) صورة عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية عدد(16) ورقة + كشف بأسماء المؤسسين عدد (3) ورقة

9) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقعه ومختومة

10) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول

11) صورة شهادة بالموقف الضريبي عدد(3) ورقة

12) صورة إقرار ضريبي لعام 2021

13) صورة خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

14) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )

15) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

16) صورة عقد أيجار أملاك

17) صورة خطاب من بنك الإسكندرية برقم حساب الجمعية

18) صورة خطاب ببيانات التواصل مع الجمعية

19) خطاب بمصادر المهمات + بيان بمعدات الشركة

20) إقرار بمعاينة الموقع + بيان بكوادر الجمعية

21) إقرار بالالتزام ألا يقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40%

22) إقرار بعنوان المراسلات الخاص بالجمعية + إقرار بالتأمين على العمالة

23) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل

24) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية

25) برنامج زمني للعملية

26) صورة الوقائع المصرية العدد(260) لسنة 1988

عطاء رقم 4/3 مقدم من:- (شركة غنيم للتوريدات العمومية والمقاولات )

- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيهه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير)بموجب مدفوعة مواطن بتاريخ 2022/10/27 رقم المطالبة (20229900238441003) من البنك الأهلي المصري .
- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (68014) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة سادسة وسارية حتى 2023/5/22 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (68014) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة سادسة وسارية حتى 2023/5/22 .
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 989 - 459 - 731 رقم الملف الضريبي 03 - 11 - 410 - 00980 - 5 - مأمورية ضرائب دمنهور سارية حتى 2023/6/23 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 989 - 459 - 731 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2019/4/9
- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 5) ورقة .
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى استثمار الاسكندرية برقم (11163) ساري حتى 2023/5/13
- 8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية( يمكن التعامل معه )
- 9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
- 10) برنامج زمني للعملية
- 11) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية مختوم منها من صفحة (1)حتى صفحة رقم (5) + الإقرارات
- 13) صورة عقد تأسيس الشركة عدد(11) ورقة + صورة شهادة تأسيس الشركة عدد (2) ورقة
- 14) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل موقع ومختوم
- 15) صورة إيصال يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية
- 16) صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة عدد(6) ورقة
- 17) صورة عقد تعديل المادة ( 34-5-2) من عقد الشركة عدد(4) ورقة
- 18) صورة عقد تعديل المادة ( 12-5-11) من عقد الشركة عدد(4) ورقة
- 19) صورة عقد أيجار أملاك
- 20) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- 21) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول + صورة بيان بالمعدات ولا توجد اى اشتراطات 0

عطاء رقم 4/4 مقدم من:-(الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات )

- 1) تأمين ابتدائي بمبلغ 50000 جنيهه ( فقط وقدرة خمسون ألف جنيهاً لا غير)بموجب مدفوعة مواطن بتاريخ 2022/10/27 رقم المطالبة (202299002379919736) من البنك الأهلي المصري .
- 2) أصل شهادة بيانات مستخرجة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (5392) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/3/29 .
- 3) صورة بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء برقم (5392) لسنة 2022 أعمال الأشغال العامة فئة رابعة وسارية حتى 2023/3/29 .
- 4) صورة البطاقة الضريبية رقم 506 - 179 - 398 مأمورية ضرائب دمنهور اول سارية حتى 2023/6/27 .
- 5) صورة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة برقم 506 - 179 - 398 مأمورية دمنهور الصادرة بتاريخ 2016/10/5

- 6) سوابق أعمال الشركة عدد ( 26 ) ورقة .
- 7) صورة من مستخرج السجل التجاري صادر من مكتب سجل تجارى دمنهور برقم (51908) ساري حتى 2024/11/12
- 8) تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية ( يمكن التعامل معه )
- 9) صورة أقرار ضريبي عن سنة 2021
- 10) كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية مختومة
- 11) كشف عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ومختوم
- 12) صورة خطاب من مأمورية الضرائب بإعفاء الجمعية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية
- 13) صورة طلب إصدار فواتير عن طريق البورتال
- 14) صورة خطاب من مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي بوزارة الداخلية
- 15) صورة عقد تعديل المادة ( 12-5-11 ) من عقد الشركة عدد(4) ورقة
- 16) صورة بيان بالمعدات المملوكة للجمعية
- 17) صورة شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- 18) صورة وثيقة بيانات أساسية لممول + صورة بيان بالمعدات
- 19) صورة ميزانية عمومية للجمعية لعام 2019-2020-2021
- 20) صورة الوقائع المصرية العدد(9) لسنة 1991
- 21) صورة خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- 22) صورة بطاقة التسجيل لمقاولي القطاع الخاص
- 23) صورة خطاب من مأمورية الضرائب بإعفاء الجمعية من الدمغة العادية والإضافي
- 24) صورة هيكل تنظيمي للجمعية + صورة بيان بالكوادر الفنية للجمعية
- 25) صورة كشف بالبنوك التي تتعامل معها الجمعية
- ولا توجد اى اشتراطات 0
- وقد تحرر المحضر بما هو داخل صندوق العطاءات وأقفل المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر
- أعضاء اللجنة

السيد المهندس/ أسلام محمد غريب

السيد لأستاذ / عبد الله عبد المولى شاهين

السيد الأستاذ/ محمد منصور محمد

السيد الأستاذ/ محمد خميس جابر

السيد الأستاذ/ محمد علي حسن

السيد المستشار/ احمد مجدي احمد الشرقاوي

مندوب وزارة المالية

مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري

رئيس اللجنة

السيد المهندس / محمد عبد الفتاح احمد

**السيد المهندس / مدير عام الإدارة العامة لصرف النوبارية 0**

**تحية طيبة 000 وبعد ،،**

- يرجى التكرم بالموافقة على رد الضمان الابتدائي المقدم من الشركات والمقاولين الآتية
- 1- عطاء رقم 5/1 مقدم من:- (شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي )
  - 2- عطاء رقم 5 / 2 مقدم من :- (شركة الكرم للمقاولات – محمد بدوي محمد وشركاه )
  - 3- عطاء رقم 5/3 مقدم من:-(شركة أبو الغيط للمقاولات المتكاملة – احمد عبد الرازق أبو الغيط وشركاه)
  - 4- عطاء رقم 5/4 مقدم من:- (شركة التوفيق للتجارة والمقاولات – طيمور توفيق توفيق

( زاهر)

- 5- عطاء رقم 5/5 مقدم من :- (شركة الحلوجي وشريكة للمقاولات )  
بخصوص عملية / صيانة الصرف المكشوف بهندستي صرف (النهضة وشمال  
التحرير)

**مناقصة عامة جلسة الخميس 2021/12/30**

**حيث انتهى الغرض منة**

**( تم سداد التأمين النهائي)**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،**

**مقدمة لسيادتكم**

**قسم العقود**

السادة/ شركة الحلوجي وشريكة للمقاولات

"بعد التحية000"

نحيطكم علما أنه قد تم اعتماد محضر البت الفني لعملية / صيانة  
الصرف المكشوف بهندستي صرف (النهضة وشمال التحرير)  
مناقصة عامة جلسة الخميس 2021/12/30

وتم قبول العطاء المقدم منكم فنيا وسوف يتم انعقاد جلسة فتح المظاريف

المالية يوم الأربعاء الموافق 2022/3/16 الساعة الحادية عشر ظهرا 0

"واقبلوا التحية000"

قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

# إعلان

تعن الإدارة العامة لصرف النوبارية أنه قد تم اعتماد  
محضر البت الفني عملية / صيانة الصرف المكشوف بهندستي صرف  
(النهضة وشمال التحرير)  
مناقصة عامة جلسة الخميس 2021/12/30

## العطاءات المقبولة فنيا:

- 1- عطاء رقم 5/1 مقدم من:- (شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي )
- 2- عطاء رقم 5 / 2 مقدم من :- (شركة الكرم للمقاولات – محمد بدوي محمد وشركاه )
- 3- عطاء رقم 5/3 مقدم من:-(شركة أبو الغيط للمقاولات المتكاملة- احمد عبد الرازق أبو الغيط وشركاه)
- 4- عطاء رقم 5/4 مقدم من:- (شركة التوفيق للتجارة والمقاولات – طيمور توفيق توفيق زاهر)
- 5- عطاء رقم 5/5 مقدم من :- (شركة الحلوجي وشريكة للمقاولات )

## العطاءات المرفوضة فنيا :

لا يوجد عطاءات غير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية

## قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
إقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية  
الناصرية / العامرية / إسكندرية

السادة / شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي

"بعد التحية000"

نحيطكم علما أنه قد تم إرساء عملية صيانة الصرف المكشوف  
بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير ) جلسة 2021/12/30 لكم بقيمه  
أجماليه قدرها 16092500 جنيهه (فقط وقدرة ستة عشر مليون واثان وتسعون  
ألف وخمسائة جنيهاً لا غير)

برجاء موافاتنا بقيمة التأمين النهائي البالغ 804625 جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة  
ألفاً وستمائة خمسة وعشرون جنيهاً لا غير) والذي يمثل نسبة 5% (خمسة بالمائة) من  
إجمالي قيمة العطاء وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

"واقبلوا التحية000"

قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

زارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
لأقليم صرف غرب الدلتا  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

السادة / شركة الحلوجي وشريكة للمقاولات

بعد التحية ،،

إيماء إلى العطاء المقدم منكم لعملية / صيانة الصرف المكشوف بهندستي صرف  
( النهضة وشمال التحرير ) جلسة 2021/12/30

يرجى موافقتنا بالاتي في خلال ثلاثة أيام ،،،،،

1- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات

2- بيان بمعدات الشركة 3- بيان بالكوادر الفنية على العملية

واقبلوا التحية ،،،

مدير عام مصرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لمصرف النوبارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لإقليم مصرف غرب الدلتا  
تحية طيبة 0000 وبعد ،،،

إيماء إلى مشافهة السيدة المهندسة / مدير عام المكتب الفني للسيد المهندس/ نائب رئيس  
مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بخصوص عملية / ترميم وصيانة  
الكباري بهندستي مصرف ( النهضة وشمال التحرير )

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه جدول المعاملات المتغيرة والتواريخ المقترحة ومقترح  
صيغة الإعلان وتقرير لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية والقيمة التقديرية وتم عمل المطلوب  
مقترح تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت،،،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

## مرفقات

جدول المعاملات المتغيرة  
مقترح تشكيل لجنة فتح المطاريف والبث  
القيمة التقديرية  
التواريخ المقترحة  
مقترح صيغة الإعلان  
تقرير لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية

## قسم العقود

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ نكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لسرف النوبارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

تحية طيبة 0000 وبعد ،،،

بالإحالة إلى عملية / رفع ميزانيات وعمل قطاعات عرضية على مصرف غرب النوبارية في المسافة

من المصب وحتى ك 7.00 بهندسة صرف مريوط

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقترح تشكيل لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية للعملية بعالية ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

## مرفقات

مقترح لجنة إعداد العقد والقيمة التقديرية

## قسم العقود

مدير عام مصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لمصرف النوبارية

(مقايسة استرشادية مقترحة لزوم عمل حماية وسند جوانب لمصرف غرب النوبارية  
من المصب وحتى ك 1.100 )

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
1	عمل خوازيق سند جوانب من البريين والبند شامل مما جميعه 00000 الخ	م0ط	2300	35000	80500000
2	عمل وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط اعلى الخوازيق والبند شامل مما جميعه	3م	9000	7000	63000000
	الإجمالي ( فقط وقدرة مائة ثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنية لاغير )				143500000

يعتمد ،،،

مدير عام مصرف النوبارية

كشف العناصر المتغيرة لعملية/ تأهيل وتجريف وارنكة جسور مصرف العموم  
في المسافة من ك 11.00 وحتى ك 4.500 بهندسة صرف (النهضة)

رقم البند	العناصر المتغيرة		بيان الأعمال
	وقود	العمالة	
3			<p>بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر لتأهيل وتجريف المصارف ودلائل محطات الرفع على النيل والمجاري المائية ميكانيكياً (باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة) حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك أيا كان عرض القاع والفئة محمل عليها :</p> <p>عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه .</p> <p>إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفي حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفي حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها للأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي.</p> <p>إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) .</p> <p>الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.</p> <p>الترام المقاول يعمل صاومات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى.</p> <p>تتم المحاسبة بالمتر المكعب ●</p>
8			<p>بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر والردم لإنشاء أو تكوين أو ترميم الجسور للمصارف من ناتج الحفر أو من الخارج إذا لزم الأمر مع المحافظة على الميول الجانبية للمصرف في حالة عدم كفاية ناتج الحفر يتم إستكمال القطاع بأثرية مطابقة للمواصفات من خارج الموقع ومن أى مسافة.</p> <p>تتم المحاسبة بالمتر المكعب من واقع الميزانيات الابتدائية والختامية للجسور.</p> <p>(أ) رش ودمك التربة على الجسور على طبقات لا يزيد سمكها عن 25 سم مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً للاشتراطات والمواصفات الخاصة</p>
			<p>(ب) تكوين الطبقة الأخيرة تربة قطع جبل بسمك 25 سم بعد الرش والدمك</p>

مجموع معاملات العناصر المتغيرة لا تزيد عن 70% للعناصر المتغيرة والعنصر الثابت 30%

مدير عام صرف النوبارية



عملية / إحلال وتجديد كباري (مصب مصرف الرويسات ،كوبري ك 1.600 على مصرف

خليج العويري ، كوبر ك 6.00 على مصرف خليج العويري )

(2) التشكيل المقترح للجنة البت :-

1- السيد المهندس/ عبد الله حامد عبد النبي - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا - رئيساً

- |   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| 2 - السيد المهندس / ذكي عبد الهادي إبراهيم                    | - مدير عام الإدارة | - عضواً فنياً    |
| 3 - السيد المهندس / محمد اشرف عبد الحميد                      | - م(م) مدير أعمال  | - عضواً فنياً    |
| 4 - السيد المحاسب / علاء عطية خليل                            | - محاسب            | - عضواً مالياً   |
| 5- السيد المحاسب / عبد الله عبد المولى شاهين                  | - قسم العقود       | - عضو عقود       |
| 6 - السيد الأستاذ / احمد عمر احمد                             | - شئون قانونيا     | - عضواً قانونياً |
| 7 - السيد المستشار / مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري |                    |                  |
| 8 - السيد المحاسب / مندوب وزارة المالية                       |                    |                  |

(2) التشكيل المقترح للجنة فتح المظاريف :-

- |   |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| 1- السيد المهندس / محمد عبد الفتاح احمد                       | - وكيل الإدارة           | - رئيساً         |
| 2 - السيدة الهندسة / سوزان فوزي طه                            | - مدير أعمال             | - عضواً فنياً    |
| 3- السيد الأستاذ / سعيد عوضين مغاوري                          | - مندوب عقود             | - عضو عقود       |
| 4- السيد الأستاذ / محمد خميس جابر                             | - مندوب الحسابات         | - عضواً مالياً   |
| 5 - السيدة الأستاذة / محمد منصور محمد                         | - مندوب الشئون القانونية | - عضواً قانونياً |
| 6 - السيد المستشار / مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري |                          |                  |
| 7 - السيد المحاسب / مندوب وزارة المالية                       |                          |                  |

مدير عام  
الإدارة العامة لصرف النوبارية  
رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا  
أوصي بالاعتماد ،،،،،  
( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

يعتمد ،،،،،  
نائب رئيس مجلس إدارة  
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه القبلي

## تقرير لجنة إعداد القيمة التقديرية

عملية /إحلال وتجديد كباري (مصب مصرف الرويسات ،كوبري ك 1.600 على مصرف خليج العويري ،  
كوبري ك 6.00 على مصرف خليج العويري )  
بناء على موافقة السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  
للوحة القبلي على تشكيل اللجنة المكونة من :

1- السيد الدكتور / شريف احمد كمال عبد العزيز - مدير وحدة العقود والتصميمات بالإقليم

2- السيد المهندس/ طاهر جلال عبد العاطي - مفتش ري

3- السيد المهندس/ إسلام محمد غريب - م أعمال

4- السيد الأستاذ / حاتم سعيد عبد المطلب - الحسابات

قامت اللجنة بدراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ العملية موضوع التعاقد وتمت مراعاة أسعار  
السوق الحالية وقد راعت اللجنة جميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف الطبيعة

وتقترح اللجنة قيمة التامين الابتدائي : جنية فقط خمسون ألف جنية

وفئة تصنيف المقاولين الشعبة أشغال عامة : الفئة

وترفع اللجنة هذا التقرير للسيد المهندس / المدير العام لاتخاذ اللازم نحو اعتماده من

السلطة المختصة

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

## مقترح لصيغة الإعلان

عملية / إحلال وتجديد كباري (مصب مصرف الرويسات ،كوبري ك 1.600 على مصرف خليج العويري ،  
كوبري ك 6.00 على مصرف خليج العويري )

### 1- الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

#### 2-الإدارة العامة لصرف النوبارية

3- تعلن الإدارة عن طرح مناقصة عامة طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية وما تلاها  
من تعديلات عن عملية / إحلال وتجديد كباري (مصب مصرف الرويسات ، ك 1.600 على مصرف خليج  
العويري ، ك 6.00 على مصرف خليج العويري ) بدائرة الإدارة على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين  
أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي ويجب على مقدمي العروض أن يكون مسجل على بوابة  
التعاقدات العامة وأيضا مسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية

0

#### 4- مناقصة رقم (1 لسنة 2023 )

#### 5- تاريخ فتح المظاريف الفنية 000/000/0000

#### 6-التأمين الابتدائي / جنية ( فقط وقدره جنية لاغير)

#### 7- التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء

#### 8- يمكن الحصول على الكراسة مقابل مبلغ جنية ( فقط وقدره جنيه)

#### 9-تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم فتح المظاريف بمقر الإدارة

#### 10- يجب أن يكون مقدم العطاء مقيدا في تاريخ فتح المظاريف بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شعبة إشغال عامة فئة

#### 11- العنوان : الناصرية – العامرية – الأسكندرية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

**(التواريخ المقترحة)**  
عملية / التطهيرات وإزالة الحشائش بهندستي صرف (النهضة وشمال التحرير)

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 2022 / 7/5    | 1 - تاريخ الإعلان عن العملية   |
| 2022 / 7 / 26 | 2 - تاريخ فتح المظاريف الفنية  |
| 2022 / 8 / 10 | 3 - تاريخ نهو البت الفني       |
| 2022 / 8 / 21 | 2 - تاريخ فتح المظاريف المالية |
| 2022 / 8 / 31 | 3 - تاريخ نهو البت المالي      |
| 2022/ 9 / 4   | 6 - تاريخ الأخطار للتربيته     |
| 2022/ 9 / 13  | 5 - تاريخ البدء المقرر         |
| 2023 / 9 / 12 | 6 - تاريخ النهو المقرر         |

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

" تحية طيبة 0000 و بعد "

يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة لإعداد القيمة التقديرية :-

- بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من تعديلات

0

- وعلي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

(( تقرر ))

المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

1- السيد الدكتور / شريف احمد كمال عبدا لعزيز - مدير وحدة العقود والتصميمات بالإقليم

2- السيدة المهندسة/ ولاء محمود احمد إسماعيل - مدير أعمال

3- السيد المهندس/ داليا محمد سعيد - م0م أعمال

4- السيد الأستاذ/ حاتم سعيد عبدالمطلب - الحسابات

وتكون مهام اللجنة أعداد القيمة التقديرية اللازمة لعملية / ترميم وصيانة الكباري بهندستي

صرف ( النهضة وشمال التحرير )

وتقديم اللجنة محضر بأعمالها لرفعه للسلطة المختصة للاعتماد 0

المادة الثانية :- علي اللجنة إجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0

المادة الرابعة: علي جميع جهات الأختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه 0

مدير عام

أوصي بالاعتماد

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

الإدارة العامة لصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

يعتمد ،،،،

نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

وزارة الموارد المائية والري

الهيئة المصرية لمشروعات الصرف

الإدارة العامة لصرف النوبارية

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

" تحية طيبة 0000 و بعد "

يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد وتجهيز العقد :-

- بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من تعديلات

0

- وعلي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

(( تقرر ))

المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

السيد المهندس/ إبراهيم محمد احمد

السيد المهندس / طاهر جلال عبدالعاطي

السيد المهندس / اسلام محمد غريب

السيد الأستاذ / احمد عمر احمد

السيد الأستاذ/ عبدالله عبدالمولى شاهين

- كبير مهندسين

- مفتش ري

- م 0 مدير أعمال

- شئون قانونية

- العقود

وتكون مهام اللجنة أعداد وتجهيز العقد وجدول الفئات لعملية / رفع ميزانيات وعمل قطاعات عرضية على

مصرف غرب النوبارية في المسافة من المصب وحتى ك 7.00 بهندسة صرف مربوط

المادة الثانية :- علي اللجنة اجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0

المادة الرابعة :- علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه 0

كما يرجى التكرم والتفضل بالموافقة على تشكيل لجنة لإعداد القيمة التقديرية :-

- بعد الاطلاع علي قانون ( 81 ) لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من تعديلات 0

- وعلي القانون رقم 182 لسنة 2018 0

**(( ن ق ر ر ))**

المادة الأولى :-

أولاً :- يتم تشكيل لجنة من كلاً من :-

1- السيد الدكتور / شريف احمد كمال عبدا لعزير

2- السيدة المهندسة/ ولاء محمود احمد إسماعيل

3- السيد المهندس/ داليا محمد سعيد

4- السيد الأستاذ/ حاتم سعيد عبدالمطلب

- مدير وحدة العقود والتصميمات بالإقليم

- مدير أعمال

- م0م أعمال

- الحسابات

وتكون مهام اللجنة دراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ العملية موضوع التعاقد وإعداد القيمة التقديرية

اللازمة لعملية / رفع ميزانيات وعمل قطاعات عرضية على مصرف غرب النوبارية في المسافة من

المصب وحتى ك 7.00 بهندسة صرف مربوط

وتقديم اللجنة محضر بأعمالها لرفعه للسلطة المختصة للاعتماد 0

المادة الثانية :- علي اللجنة اجراء ما سبق طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 0

المادة الثالثة :- علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه 0

المادة الرابعة :- علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه 0

أوصي بالاعتماد

مدير عام

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

الإدارة العامة لـصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

يعتمد ،،،،

نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستى صرف ( النهضة وشمال التحرير )

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

" تحية طيبة 0000 و بعد "

التشكيل المقترح للجنة فتح المظاريف :-

- السيدة المهندسة / محمد عبد الفتاح احمد - وكيل الإدارة - رئيساً

وعضوية كل من :

1 - السيد المهندس / إسلام محمد غريب - م 0 م أعمال - عضواً فنياً

2- السيد الأستاذ / عبد الله عبد المولى شاهين - مندوب عقود - عضو عقود

3- السيد الأستاذ / محمد خميس جابر - مندوب الحسابات - عضواً مالياً

4 - السيدة الأستاذة / محمد منصور محمد - مندوب الشئون القانونية - عضواً قانونياً

5 - السيد المستشار / مفوض الدولة بوزارة الموارد المائية والري

6 - السيد المحاسب / مندوب وزارة المالية

أوصي بالاعتماد  
رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا

مدير عام  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

يعتمد ،،،،

نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

## تقرير لجنة إعداد العقد

### لعملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

بناء على موافقة السيد المهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على تشكيل اللجنة المكونة من :

السيد المهندس/ إبراهيم محمد احمد - كبير مهندسين

السيدة المهندسة / سوزان فوزي طه - مدير أعمال

السيد المهندس /جمال سعيد عودة - م 0 مدير أعمال

السيد الأستاذ / احمد عمر احمد - شئون قانونية

السيد الأستاذ/ عبدالله عبدالمولى شاهين - العقود

قامت اللجنة بأعداد العقد وعمل جدول الفئات اللازمة لتنفيذ عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

وترفع اللجنة هذا التقرير للسيد المهندس / المدير العام لاتخاذ اللازم نحو اعتماده من السلطة المختصة 0

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مدير عام صرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

## مقترح لصيغة الإعلان

### عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

- 1- الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
- 2- الإدارة العامة لصرف النوبارية
- 3- تعلن الإدارة عن طرح مناقصة عامة طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية وما تلاها من تعديلات عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير ) بدائرة الإدارة على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويجب على مقدمي العروض أن يكون مسجل على بوابة التعاقدات العامة وأيضاً مسجلاً في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية
- 4- مناقصة رقم (3 لسنة 2022 )
- 5- تاريخ فتح المظاريف الفنية 000/000/0000
- 6- التأمين الابتدائي / 50000 جنية ( فقط وقدره خمسون ألف جنية لاغير)
- 7- التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء
- 8- يمكن الحصول على الكراسة مقابل مبلغ 299 جنية ( فقط وقدرة مانتان وتسعة وتسعون جنية)
- 9- تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم فتح المظاريف بمقر الإدارة
- 10- يجب أن يكون مقدم العطاء مقيداً في تاريخ فتح المظاريف بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شعبة إشغال عامة فئة سادسة على الأقل
- 11- العنوان : الناصرية – العامرية – الأسكندرية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم)

-الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف-

-الإدارة العامة لصرف النوبارية-

-تعلم الإدارة عن طرح مناقصة عامة طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية وما تلاها من تعديلات عن عملية / ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير ) بدائرة الإدارة على أن تقدم العطاءات في مطروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويجب على مقدمي العروض أن يكون مسجل على بوابة التعاقدات العامة وأيضاً مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية  
- مناقصة رقم (3 لسنة 2022 )

- تاريخ فتح المظاريف الفنية 000/000/0000

- التأمين الابتدائي / 50000 جنية ( فقط وقدره خمسون ألف جنية لاغير)

- التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء

- يمكن الحصول على الكراسة مقابل مبلغ 299 جنية ( فقط وقدره مائتان وتسعة وتسعون جنية)

- تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم فتح المظاريف بمقر الإدارة

- يجب أن يكون مقدم العطاء مقيداً في تاريخ فتح المظاريف بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شعبة إشغال عامة فئة سادسة على الأقل

-العنوان : الناصرية – العامرية – الأسكندرية

مدير عام صرف النوبارية

(مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم

(

وزارة الموارد المائية والري  
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف  
الإدارة العامة لصرف النوبارية

(التواريخ المقترحة)

ترميم وصيانة كباري بهندستي صرف ( النهضة وشمال التحرير )

2022 / 9/20

1 - تاريخ الإعلان عن العملية

2022 / 10 / 20	2 - تاريخ فتح المظاريف الفنية
2022 / 10 / 30	3 - تاريخ نهو البت الفني
2022 / 11 / 6	2 - تاريخ فتح المظاريف المالية
2022 / 11 / 15	3 - تاريخ نهو البت المالي
2022/ 11 / 30	- تاريخ الأخطار للترسيه
2022/ 12 / 11	5 - تاريخ البدء المقرر
2023 / 12 / 10	6 - تاريخ النهو المقرر

مدير عام مصرف النوبارية

( مهندس/ ذكي عبد الهادي إبراهيم )

عقد واشتراطات عملية  
إنشاء سور حول قطعة أرض فضاء عند مصب مصرف غرب النوبارية  
أولاً : يخضع هذا العقد بمشتملاته لما يلي :  
(1) يتم طرح العملية طبقاً للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولأئحته التنفيذية وما تلاها من تعديلات وشروط ومواصفات العقد ونموذج الوزارة (العقد الموحد) ويعتبر العقد وحده واحدة لجميع البنود والمواد والاشتراطات ومواصفات وجدول الفئات الرئيسي وأي نص في أحداها يعتبر متمماً للآخر وذلك كله بما لا يتعارض مع القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 0  
ثانياً : مشتملات العقد :  
(1) إنشاء سور حول قطعة أرض فضاء عند مصب مصرف غرب النوبارية على البحر .  
ثالثاً : رسومات العقد :  
(1) علاوة على ما جاء بالمواد (41) ، (52) بعقد ومواصفات الوزارة لنموذج ( 3333 ب لجنة ) .

(2) جميع الرسومات الموجودة بالألوم أو أي رسومات أخرى التي تصدر أثناء العمل هي جزء متمم للعقد والاشتراطات الخاصة والعامة حسب نصوص العقد الأصلي .

#### رابعاً : كميات العقد :

الكميات المبينة بجدول فئات بنود الأعمال هي كميات تقريبية والعبرة بالختامي ونتيجة الحشني علاوة على ما جاء بالمواد أرقام ( 40 ، 39 ، 33 ) بعقد ومواصفات الوزارة نموذج ( 3333 ب لجنة ) وللإدارة الحق في تعديل الرسومات أو حذف أو إضافة أي شيء دون أن يكون للمقاول الحق في الاعتراض في حالة زيادة أو نقص قيمة العقد أو أي بند من بنوده بأي نسبة كانت وبما لا يتعارض مع القانون رقم 182 لسنة 2018

#### خامساً : منطقة العقد :

تقع جميع الأعمال موضوع العقد بمدينة الإسكندرية - محافظة الإسكندرية وإذا طلب من المقاول القيام بأعمال أخرى مماثلة لهذا العقد داخل حدود هذه المنطقة بخلاف ما ذكر بالعقد فعليه القيام بهذه الأعمال بنفس الفئات والاشتراطات الخاصة والعامة والواردة بالعقد وإذا رأت الإدارة أثناء سير العمل أن عملاً يتطلب إنشاؤه بصفة عاجله وفي تاريخ محدد فللإدارة الحق في أن تصدر للمقاول أمراً خاصاً محدد فيه موعد إتمامه فإذا لم يتم بإجرائه في الموعد المحدد يكون للمصلحة الحق في التشغيل خصماً على حسابه بأي طريقة تقررها الإدارة دون أن يكون للمقاول الحق في الاعتراض على طريقة التشغيل أو قيمة التكاليف .

#### سادساً : اشتراطات خاصة :

(1) جميع أعمال الهدم والإزالة للمباني أو المنشآت القديمة محمل على فئات هذا العقد سواء كانت خرسانة مسلحة ( قوية أو ضعيفة ) أو أحجار أو مياتي .... إلخ والتي من الضروري إزالتها لتنفيذ رسومات العقد حسب الرسومات التفصيلية جميعها محمله على فئات العقد مع نقلها إلى المقالب العمومية .

(2) جميع أعمال الحفر لأي منسوب وفي أي تربة وبأي كمية محملة على فئات ذلك العقد وكذلك نزع المياه بأي كمية ولأي مدة محملة على فئات بنود العقد مع نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية .

(3) جميع أعمال الردم تكون على طبقات سمك 25 سم من ناتج الحفر أو أي أرتبة صالحة مع الرش بالمياه والدمك بالمندالة اليدوية لكل طبقة على حده عليها محملة على بنود العقد سواء كان الردم من الأتربة النظيفة ناتج الحفر أو أتربة موردة من الخارج محملة على فئات بنود هذا العقد .

(4) على المقاول المحافظة على خطوط المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والتليفون ويكون المقاول ملزماً بإصلاح أي تلفيات قد تحدث بسببه أثناء التنفيذ والمقاول مسنول أيضاً عن نظافة الموقع تماماً وإعادته إلى أصله بعد الإنتهاء من التنفيذ .

(5) عند شروع المقاول في العمل ووجدت عوائق في أعمال الكهرباء أو مياه الشرب أو صرف صحي أو كابلات تليفون خطوط غاز وخلافه يخدم المباني المجاورة فيجب على المقاول أن يوجد الطرق البديلة لتلافي عدم قطعها وذلك على حسابه بدون أي تكاليف على الإدارة .

(6) محمل على فئات العقد تقديم عينات من المواد المستخدمة وتكون من أجود الأنواع ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ واستخدامها في التنفيذ بعد الاعتماد وعمل اختبارات ضبط الجودة لمواد الإنشاء المختلفة .

(7) أعمال الخرسانة المسلحة للأساسات محمله عليها فئات توريد وتصنيع وتركيب حديد التسليح اللازم حسب الرسومات وعمل الفرغ الخشبية وأعمال الصندوق والصلبات والأخشاب اللازمة وخلافه وإزالتها حسب أصول الصناعة كما تشمل الفئة حديد التسليح المتداخل بين الأعمدة والميدات ويتم استخدام الخاط الميكانيكي في خلط الخرسانة والهزاز الميكانيكي في هز الخرسانة .

(8) لا يلتفت للإشتراطات الخاصة المصحوبة للقطاعات التي تتعلق بصرف دفعات مقدمة .

(9) يجب أن تكون جميع الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والدمغات والنقابات .. إلخ.

(10) على المقاول مراجعة الرسومات وهو المسنول وحده عن كل خطأ أو نقص في هذه الرسومات وللإدارة الحق في إدخال ما تراه مناسباً من التعديلات على الرسومات أثناء سير العمل كما يلتزم المقاول بتدبير ما يلزم لوصول طاقم الإشراف إلى موقع العملية.

(11) المقاول مسنول مسنولية كاملة عن استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء السور من حي العامرية دون أدنى مسنولية على الإدارة ولا يحق له المطالبة بأي فروق أسعار أو أي مبالغ نظير ذلك أو أي مدد إضافية نظير ذلك .

(12) **محمل على بنود العقد** توريد وتركيب وتثبيت لوحة إعلان أبعاد 3\*1 متر من الصاج بسمك مناسب ومثبتة على زوايا معدنية بأبعاد مناسبة ومحمولة على شكلات معدنية بقطاعات وإعداد مناسب وهذه الشكلات مثبتة في قاعدة خرسانية بأبعاد 4\*2\*1 م وبكثافة حديد تسليح لا تقل عن 90كجم/3م وبتوزيع تسليح طبقاً لتعليمات الإدارة وبكثافة اسمنت 400كجم/3م واسفل منها قاعدة من الخرسانة العادية أبعاد 4.40\*2.40\*30 بكثافة اسمنت 250كجم/3م وبمكونات خلطة توافق عليها الإدارة وبعمق لا يقل عن 2 متر كما يشمل إعلان كمبيوتر ألوان بالعبارة التي تطلبها الإدارة مما جميعة بالمقطوعية وطبقاً للرسم المرفق

#### سابعاً : الأولوية :

يخصم من المقاول أي مبالغ تؤثر على الأولوية عند عمل الختامي .

ثامناً : مهندس المقاول :

علاوة على ما جاء بالمادة رقم ( 19 ) بعقد الوزارة ( 3333 ب لجنة ) فعلى المقاول تعيين عدد (1) مهندس مقاول حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية ويشترط أن يكون خالياً من أمر التكليف ومطابقاً للاشتراطات المنصوص عليها ولا يكون اعتماده نهائياً إلا بعد تقديم الأورنيك اللازم واعتماده من الإدارة وفي حالة تغيب المهندس تقوم الإدارة بخصم 200 جنيهه ( مائتان جنيهاً لا غير ) عن كل يوم غياب.

تاسعاً : برنامج التنفيذ :

مع عدم الإخلال بما هو وارد بنصوص العقد يراعى ما يلي :

- 1) يجب على المقاول بمجرد رسو العمل عليه أن يتقدم ببرنامج زمني مفصل بالتنفيذ ويكون ملزماً باتباعه بعد اعتماده من الإدارة وذلك ضماناً لحسن سير العمل ومراعاة نهوه على أساس سليم وفي المواعيد المقررة ولا يجوز تعديل هذا البرنامج بعد اعتماده إلا بمعرفة الإدارة .
- 2) بمجرد صدور الأمر للمقاول بالتنفيذ عليه أن يقوم بتوريد عينات من جميع المهمات اللازمة للأعمال الصناعية لاعتماده من الإدارة وبعد ذلك يقوم بتوريدها إلى المواقع المحددة للأعمال المختلفة.
- 3) مدة العملية ثمانية أشهر تبدأ من صدور أمر التنفيذ للمقاول ويجب على المقاول أن ينجز على الأقل النسب الآتية :

الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع
تجهيزات	15%	30%	45%
الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن
60%	75%	90%	100%

وإذا تبين أن العمل لا يسير طبقاً لهذا المعدل فللإدارة الحق في أن تقصر مدة الإنذار المحددة بالعقد بحيث لو أنقضت المدة التي تحددها الإدارة ولم ينفذ المقاول الأعمال المطلوبة فللإدارة الحق في استعمال كافة الحقوق المخولة لها طبقاً لنصوص العقد لإلغاء أو سحب العمل كلياً أو جزئياً من المقاول والتشغيل على حسابه دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراء آخر يجوز للإدارة اتخاذه ضد المقاول بمقتضى القانون وحسب نصوص العقد.

مدير عام

صرف النوبارية

مهندس /

بشرى لبيب جرجس

أقر بأنني قد عاينت منطقة العقد بالكامل وأنني قد تأكدت من طبيعة التربة ومنسوب المياه السطحية والجوفية بها، كما أقر بأنني قد أطلعت على ألبوم رسومات العملية وكذلك الاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية، كما أنني على علم تام بأحكام العقد العام (3333 ب لجنة) ومواد القانون (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأنني قد راعيت ذلك عند تقديري لفئات بنود هذا العقد والتي تقدمت بها .

## المقاول

